

|   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |   |
|   |   | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |   | Página 1 de 9                     |   |

**DOCUMENTO PREVIO  
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

**MODO DE SELECCIÓN  
NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORIA” DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE  
FONPACIFICO.**

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de una Orden de Obra, bajo el siguiente marco:

**1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer**

El Fondo Mixto De Etnocultura Y Desarrollo Social – FONPACÍFICO y el Municipio de Pueblo Rico (Risaralda), suscribieron el convenio interadministrativo específico No. 018 del 14 de octubre de 2021 derivado del Convenio Marco Interadministrativo 001 del 16 de Septiembre de 2021, para la ejecución del proyecto **“RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRERA TERCERA ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE QUINTA ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO”**

FONPACIFICO se compromete a contratar la interventoría para la vigilancia de la ejecución de la obra, para que esta pueda destinarse al fin del proyecto antes mencionado. Verificando que la obra se ejecute de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el MUNICIPIO DE Pueblo Rico, Risaralda, las cuales se detallan en este documento previo.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro de los sectores de desarrollo “Vivienda, Territorio y Saneamiento Básico” de la Alianza Paz Pacífico y dentro de las líneas de acción “Saneamiento Básico”.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro de las líneas de acción de la Alianza Paz Pacífico programa de infraestructura y dotación.

Que en consideración al compromiso que tiene la Administración Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) de propender permanentemente por el bienestar de todos los habitantes del Municipio, generando elementos para el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura; y con base en la evidencia que las redes de acueducto ya cumplieron su vida útil, (tienen más de 25 años y son en asbesto – cemento) y requieren reposición en el corto plazo; así mismo, existen redes de alcantarillado en las cuales se presentan estas mismas insuficiencias, por lo tanto existen zonas que urgentemente requieren ser intervenidas como la carrera tercera entre calles 7 y 8 y la calle quinta entre carrera 4 y 5.

|   |   |  |  |  |                                   |   |
|---|---|--|--|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> |  |  |  | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |   |
|   |   |  |  |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       |  |  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |   |  |  |  | Página 2 de 9                     |   |

La anterior necesidad de contratación se fundamenta en el cumplimiento del Plan del Desarrollo “**UNIDOS HACEMOS MAS 2020-2023**” y se enmarca dentro de los objetivos contenidos en el Convenio Interadministrativo Marco No. 001 del 16 de Septiembre de 2021

Que con el objetivo de cerrar las brechas sociales y de infraestructura en el municipio, que impactan en el desarrollo y son causas estructurales que fomentan la exclusión, la violencia y la pobreza, el municipio se ha vinculado mediante acuerdo marco de asociación, al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO, y al Programa de interés público ALIANZA PAZ PACIFICO. En dicho convenio se acordó adoptar en el banco de proyectos de la Alianza Paz Pacifico, entre otras, la obra y por este la interventoría objeto del proceso contractual aquí planteado, es viable su ejecución en el marco de la esta alianza.

- Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.**

**Objeto:**

**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA “RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CARRERA TERCERA ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE QUINTA ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO”.**

**Especificaciones de los bienes, obras o servicios:**

| <b>PRESUPUESTO OFICIAL - COSTO DE PERSONAL Y DEMAS COSTOS PARA LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA</b>  |                |   |   |   |             |               |       |
|---|----------------|---|---|---|-------------|---------------|-------|
| <b>RENOVACION Y OPTIMIZACION DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO . MINICIPIO DE PUEBLO RICO</b> |                |   |   |   |             |               |       |
| <b>COSTOS DIRECTOS</b>  |                |   |   |   |             |               |       |
| ESPECIALIDAD  | PAR(H - MESES) |   |   |   | TOTAL MESES | SUELDO BÁSICO | COSTO |
|   | 1              | 2 | 3 | 4 |             |               |       |
| PERSONAL PROFESIONAL  |                |   |   |   |             |               |       |

|   |      |      |      |      |          |              |                   |
|---|------|------|------|------|----------|--------------|-------------------|
| Director(a)   | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00     | 3.000.000    | 3.000.000         |
| Ingeniero (a) Civil Residente                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     | 2.200.000    | 8.800.000         |
| Inspector (a) de Obra civil 1                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00     | 1.500.000    | 6.000.000         |
| Asesor (a) en salud Ocupacional                       | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,80     | 1.800.000    | 1.440.000         |
| Contador  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40     | 1.800.000    | 720.000           |
| <b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>                        |      |      |      |      |          |              |                   |
| Asistente administrativa (Secretaria)                 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00     | 908.526      | 908.526           |
| <b>TOTAL COSTOS PERSONAL</b>                          |      |      |      |      |          |              | <b>20.868.526</b> |
| <b>COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)</b> |      |      |      |      | <b>%</b> | <b>2,283</b> | <b>47.640.508</b> |

| ESPECIALIDAD  | UN  | PART-MES |     |     |     | TOTAL MESES | TARIFA              | COSTO TOTAL         |
|---|-----|----------|-----|-----|-----|-------------|---------------------|---------------------|
|   |     | 1        | 2   | 3   | 4   |             |                     |                     |
| Alquiler computador con plotter                     | Mes | 1,0      | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0         | 220.000             | 880.000             |
| Edicion de Informes                                 | Mes | 1,0      | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0         | 150.000             | 600.000             |
| Fotografías y Fotocopias                            | Mes | 1,0      | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0         | 150.000             | 600.000             |
| Comunicaciones                                      | Mes | 1,0      | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0         | 180.000             | 720.000             |
| Transporte (Vehiculo de 1300 cc a 2000 cc)          | Mes | 1,0      | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0         | 2.000.000           | 8.000.000           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     |     |          |     |     |     |             |                     | <b>10.800.000</b>   |
| <b>COSTOS DIRECTOS CON FACTOR MULTIPLICADOR (B)</b> |     |          |     |     |     | <b>1,10</b> | <b>\$11.880.000</b> |                     |
| <b>TOTAL COSTOS PERSONAL CON F.M (A + B)</b>        |     |          |     |     |     |             | <b>\$59.520.508</b> |                     |
| <b>I.V.A</b>  |     |          |     |     |     | <b>%</b>    | <b>19,00</b>        | <b>\$11.308.897</b> |
| <b>TOTAL</b>  |     |          |     |     |     |             | <b>\$70.829.405</b> |                     |

**Tipo de Contrato:**  
ORDEN DE INTERVENTORÍA

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> | <b>Código:</b><br>300.30.5.1 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       | <b>Versión:</b> 1            |
| Fecha de Aprobación<br>01/04/2021   |   |                              |
| Página 4 de 9   |   |                              |

**Plazo de Ejecución:**

CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

**Lugar de ejecución del contrato:**

La ejecución de la interventoría se llevará a cabo en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda).

**Forma de pago:**

**ANTICIPO:** Equivalente a cincuenta por ciento (50%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripción del Acta de Inicio.

**PAGOS PARCIALES Y FINAL:** El restante 50% del valor contratado, será desembolsado a través de tres (3) actas: así: a) La primera acta parcial en la misma proporción del pago del contrato de obra de acuerdo al avance de obra, tendrá lugar en el momento en que se encuentre ejecutado el cincuenta por ciento (50%) de las obras correspondientes al objeto contratado de obra al que se realiza la interventoría b) La segunda acta en la misma proporción del pago del contrato de obra de acuerdo al avance de obra, tendrá lugar en el momento en que se encuentre ejecutado el ochenta por ciento (80%) de las obras correspondientes al objeto contratado de obra al que se realiza la interventoría y c) La tercera acta a la finalización de la obra, tendrá lugar en el momento en que se encuentre ejecutado el cien por ciento (100%) de las obras correspondientes al objeto contratado de obra al que se realiza la interventoría. **PARÁGRAFO PRIMERO:** REQUISITOS PARA LOS PAGOS PARCIALES Y FINAL: 1. Se suscribirán las correspondientes actas de avance o de recibo final respectivamente, debidamente refrendadas por el Asociado Técnico, el supervisor designado por FONPACIFICO, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el supervisor. 2. El pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo correspondiente. 3. Informe del asociado técnico con las evidencias exigidas por el supervisor. 4. Factura o documento soportes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a periodo de reporte del avance de obra, el Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago con los demás soportes exigidos para el pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el supervisor designado por FONPACIFICO, y FONPACIFICO adelantará los trámites de pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que se le formule. **PARÁGRAFO TERCERO:** El pago final se cancelará una vez el asociado técnico presente las garantías de cumplimiento actualizado el amparo de Calidad y Estabilidad de la obra y demás amparos de la garantía de cumplimiento. **PARÁGRAFO CUARTO:** En todo caso los pagos están sujetos al PAC y al desembolso de aportes por parte del Municipio de Pueblo Rico (Risaralda) a FONPACIFICO en virtud del convenio interadministrativo específico No. 018 de 2021 derivado del Convenio Marco Interadministrativo 001 del 16 de Septiembre de 2021, para la ejecución del proyecto

|   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |   |
|   |   | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |   | Página 5 de 9                     |   |

“RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO DE LA CARRERA TERCERA ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE QUINTA ENTRE CARRERA 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO”.

### 3. Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE INTERVENTORIA”. Está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO.

### 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

El valor estimado del contrato será de **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS (\$70.829.405,00) M/CTE.** INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden municipal. Los precios de los ítems del proyecto están soportados sobre los Análisis Unitarios con base a precios de referencia del mercado, tal como fue calculado en el proyecto viabilizado y aprobado.

#### Fuente de los Recursos:

Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico  
Los pagos del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos del SGP y están sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Pueblo Rico (Risaralda), de los giros que realice el Municipio a FONPACIFICO, amparados por el municipio de Pueblo Rico con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 249 del 18 de mayo del 2021 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 332 del 8 de julio del 2021 en el presupuesto de la vigencia fiscal 2021.

### 5. Los criterios para seleccionar la oferta más conveniente para el interés general.

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el monto del mismo .

| FACTORES | PUNTAJE |
|----------|---------|
|----------|---------|

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       | <b>Versión:</b> 1                 |
|   |   | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |
|   |   | Página 6 de 9                     |

|  |            |
|--|------------|
| PROPUESTA TECNICA-EXPERIENCIA PUNTAJE MAXIMO               | 30         |
| PROPUESTA TECNICA-PERSONAL MINIMO REQUERDIO PUNTAJE MAXIMO | 60         |
| APOYO INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE MAXIMO                    | 10         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>100</b> |

## 6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

| ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS |   |            |
|--|---|------------|
| MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO                    |   |            |
| PROBABILIDAD                                     |   | VALORACION |
| RARO   | Puede ocurrir excepcionalmente.             | 1          |
| IMPROBABLE                                       | Puede ocurrir ocasionalmente                | 2          |
| POSIBLE  | Puede ocurrir en cualquier momento futuro   | 3          |
| PROBABLE   | Probablemente va a ocurrir                  | 4          |
| CASI CIERTO                                      | Ocurren en la mayoría de las circunstancias | 5          |

| IMPACTO DE RIESGO | VALORACION |
|-------------------|------------|
| INSIGNIFICANTE    | 1          |
| MENOR             | 2          |
| MODERADO          | 3          |
| MAYOR             | 4          |
| CATASTRFICO       | 5          |

| VALORACION DE RIESGO | VALORACION |
|----------------------|------------|
| INSIGNIFICANTE       | 1          |
| MENOR                | 2          |
| MODERADO             | 3          |
| MAYOR                | 4          |
| CATASTRFICO          | 5          |

| CATEGORIA DE RIESGO | VALORACION |
|---------------------|------------|
| RIESGO EXTREMO      | 8, 9 Y 10  |
| RIESGO ALTO         | 6 Y 7      |
| RIEGO MEDIO         | 5          |
| RIESGO BAJO         | 2, 3 Y 4   |
|                     |            |

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> |  | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |
|   |   |  | <b>Versión:</b> 1                 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |
|   |   |  | Página 7 de 9                     |

| Tipificación                                 | Probabilidad de Riesgo | Impacto de Riesgo | Valoración de Riesgo | Categoría de riesgo | Asignación de riesgo |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Variación en el tiempo de ejecución          | 3                      | 3                 | 3                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Variación de precios                         | 2                      | 2                 | 2                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Falta de Idoneidad del equipo de trabajo     | 2                      | 2                 | 2                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Incumplimiento de las Obligaciones laborales | 3                      | 3                 | 3                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |
| Accidentes de trabajo                        | 3                      | 3                 | 3                    | Riesgo bajo         | Asociado Técnico     |

Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos.

#### **7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.**

**El Asociado Técnico seleccionado deberá presentar garantía de seriedad de la oferta.**

La garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados por el asociado técnico con la siguiente información:

**BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-FONPACIFICO**

**AFIANZADO:** El Asociado técnico.

**VIGENCIA:** SESENTA DIAS

**CUANTÍA:** Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

**El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:**

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPAIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
|  | <b>FONPACÍFICO</b><br><b>NIT. 901.039.684</b> |  | <b>Código:</b><br>300.30.5.1      |
|   |   |  | <b>Versión:</b> 1                 |
|   | <b>DOCUMENTO PREVIO</b>                       |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |
|   |   |  | Página 8 de 9                     |

con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO con NIT 891.480.031-1, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:

- **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.

- **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 20% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.

- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir de la terminación del contrato.

- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el 10% del valor del valor final del contrato y una vigencia de cinco (5) años, a partir del acta de recibo definitivo de obra objeto de la interventoría.

La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARANTÍAS DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO.

## 8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

| Acuerdo | País | Entidad Estatal INCLUIDA | UMBRAL | Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial? | Excepción aplicable al proceso de contratación | Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial |
|---------|------|--------------------------|--------|---|--|---|
|         |      | Si/No                    |        | Si/No   | Si/No  | Si/No   |
|         |      |                          |        |   |  |   |

|                      |             |     |  |     |     |     |
|----------------------|-------------|-----|--|-----|-----|-----|
| Alianza del pacífico | Chile       | SI  | Bienes y Servicios<br>\$859.460.000 <b>COP</b><br>Servicios de construcción:<br>21.486.500.000 <b>COP</b>    | NO  | NO  | NO  |
|                      | Perú        | SI  | Bienes y Servicios<br>\$859.460.000 <b>COP</b><br>Servicios de construcción:<br>21.486.500.000 <b>COP</b>    | NO  | NO  | NO  |
|                      | México      | N/A | N/A  | N/A | NO  | NO  |
| Chile                |             | SI  | Bienes y Servicios<br>\$855.180.000 <b>COP</b><br>Servicios de Construcción<br>\$21.379.500.000 <b>COP</b>   | NO  | NO  | NO  |
| Corea                |             |     | Bienes y Servicios<br>\$859.460.000 <b>COP</b><br>Servicios de construcción<br>64.459.500.000 <b>COP</b>     | NO  |     |     |
| Estados EALC         |             | SI  | Bienes Y Servicios<br>\$947.235.394 <b>COP</b><br>Servicios de Construcción<br>\$23.680.884.850 <b>COP</b>   | NO  | NO  | NO  |
| Estados Unidos       |             | SI  | Bienes y servicios<br>\$1.542.903.600 <b>COP</b><br>Servicios de construcción<br>\$21.712.185.600 <b>COP</b> | NO  | NO  | NO  |
| Costa Rica           |             | SI  | Bienes y servicios<br>\$1.542.903.600 <b>COP</b><br>Servicios de construcción<br>\$21.712.185.600 <b>COP</b> |     |     |     |
| Triángulo del Norte  | El Salvador | SI  | No se establece Umbral   | SI  | NO  | SI  |
|                      | Guatemala   | SI  | No se establece Umbral   | SI  | NO  | SI  |
|                      | Honduras    | N/A | N/A  | N/A | N/A | N/A |
| Unión Europea        |             | SI  | Bienes y Servicios<br>\$938.656.236 <b>COP</b><br>Servicios de Construcción<br>\$23.466.405.900 <b>COP</b>   | NO  | NO  | NO  |

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2021

Versión Original Firmado

**LUIS CARLOS CASTRO CLAVIJO**

Profesional de apoyo a la Oficina Jurídica y de Contratación

Proyectó: Luis Carlos Castro Clavijo, Profesional de apoyo a la oficina jurídica y de contratación  
Revisó: Tobías Torres Mejía, Asesor Jurídico