

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> NIT. 901.039.684-5	Código:	
		Versión:	1
	<b>ADENDA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 3	

**ADENDA 001**  
**PROCESO No. OB-011-2022**  
**MODO DE SELECCIÓN**  
**NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO**

De conformidad con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021, en concordancia con el cronograma general del ITEM 1.3 del TÉRMINO DE REFERENCIA del proceso No. OB-011-2022, que tiene como objeto **“PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 19ª ENTRE CARRERAS 9 Y 12 DEL BARRIO LA CASILDA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA”**, se permite modificar el TÉRMINO DE REFERENCIA para prorrogar el plazo del Acto administrativo de adjudicación y contrato de obra toda vez que se presentó un error formal de digitación que requiere la correspondiente aclaración o corrección para la correcta comprensión de los efectos del proceso modo de selección, así:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar el CRONOGRAMA GENERAL del TÉRMINO DE REFERENCIA del proceso No. OB-011-2022 y quedará así

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Julio 12 de 2022	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Carta de invitación asociado técnico	Julio 12 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico
Publicación de Proyecto de Término de referencia y anexos técnicos	Julio 12 de 2022	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Observaciones a Proyecto de Término de referencia	Julio 13 de 2022	<a href="mailto:contratacion@fonpacifico.org">contratacion@fonpacifico.org</a>
Respuesta observaciones a Proyecto de Término de referencia	Julio 13 de 2022	Correo electrónico del Asociado técnico <a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> <b>NIT. 901.039.684-5</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Versión:</b>	1
	<b>ADENDA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 2 de 3	

Visita de obra (No obligatoria)	Julio 14 de 2022	Punto de encuentro: Alcaldía Municipal de Florida (Valle del Cauca) 09:00 a.m.
Publicación Término de referencia definitivo y Acto administrativo de apertura del proceso	Julio 14 de 2022	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Recibo de observaciones al término de referencia definitivo	Julio 15 de 2022	<a href="mailto:contratacion@fonpacifico.org">contratacion@fonpacifico.org</a>
Respuesta de observaciones y Adendas	Julio 15 de 2022	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Recibo de propuestas	Julio 18 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca) <a href="mailto:contratacion@fonpacifico.org">contratacion@fonpacifico.org</a>
Acta de cierre y apertura de propuestas	Julio 18 de 2022 hasta las 12:00 m	Carrera 5 # 8-105 (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación propuestas	Julio 19 de 2022	Personal Designado FONPACIFICO
Publicación de Evaluación y recibo de Observaciones a evaluación de propuestas	Julio 19 de 2022	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>  <a href="mailto:contratacion@fonpacifico.org">contratacion@fonpacifico.org</a>
Acto administrativo de Adjudicación	Julio 21 de 2022	Notificación personal
Contrato de Obra	Julio 22 de 2022	FONPACIFICO
Publicación de Contrato de obra	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	<a href="http://www.fonpacifico.org">www.fonpacifico.org</a>
Trámite de Garantías y aprobación	Las garantías requeridas deberán presentarse y ser aprobadas previo a la firma del acta de inicio	Asociado técnico y FONPACÍFICO

	<b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO</b> NIT. 901.039.684-5	Código:	
		Versión:	1
	<b>ADENDA</b>	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 3 de 3	

Acta de inicio	Un vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO
----------------	--	-------------

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Las demás condiciones del TÉRMINO DE REFERENCIA del proceso No. OB-011-2022, permanecen igual.

Para constancia se firma en Cartago, el día 15 de Julio de 2022



**JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR**  
Director Ejecutivo

Proyecto: Claudia Lorena Arias Rojas