

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

**CONTRATO DE OBRA  
No. OB-021-2022**

Entre los suscritos a saber, **JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre y representación FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO, actuando en Representación Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro I, y quien para efectos del presente contrato se denominará **FONPACÍFICO**, entidad jurídica pública sin ánimo de lucro, de carácter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del Chocó, constituida con aportes públicos y privados, regida por la Constitución Política, el artículo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Código Civil, regida en su dirección, administración y contratación por el derecho privado, inscrita en la cámara de comercio de Quibdó, el 28 de diciembre de 2016 con el No.7074 del libro I, bajo la denominación Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó; posteriormente y con ocasión del cambio de su domicilio, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 21 de agosto de 2020, bajo el número 20073-50 grupo NIIF 3, identificada con el NIT No. 901039684-5, con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y **ALVARO BASTIDAS VALENCIA** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.605.417 de Cali, Valle del Cauca, actuando en nombre y representación propia y quien para los efectos del presente documento se denominará EL ASOCIADO TÉCNICO, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. – OBJETO:** El **ASOCIADO TÉCNICO** se obliga para con **FONPACIFICO** a **REALIZAR LA CONSTRUCCION DE 5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE AGUAS RESIDUALES EN CONCRETO (TANQUE ANAEROBICO, TANQUE DIGESTOR, TRAMPA DE GRASA) Y CAMPO DE INFILTRACION, CORREGIMIENTO EL LIBANO, COMUNIDAD INDIGENA LA RIBERA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 014 – 2022 DERIVADO DEL CONVENIO MARCO No. 001 -2021**, acorde con el documento previo y la propuesta que hace parte integral de este contrato. **SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DE ESTE CONTRATO:**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA  
Y DESARROLLO SOCIAL -  
FONPACÍFICO  
NIT. 901.039.684-5**

**Código:**  
120.26.2

**Versión:** 1

**Fecha de Aprobación**  
01/04/2021

**CONTRATO**

Página 1 de 10

**OBRA:** CONSTRUCCION DE 3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE AGUAS RESIDUALES EN CONCRETO (TANQUE ANAEROBICO, TANQUE DIGESTOR, TRAMPA DE GRASA) Y CAMPO DE INFILTRACION, CORREGIMIENTO EL LIBANO, COMUNIDAD INDIGENA LA RIBERA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA.

**ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) SISTEMA SEPTICO COMPLETO, DISEÑADO PARA UNA FAMILIA DE 5 INTEGRANTES, INCLUYE: TRAMPA DE GRASA, TANQUE SEPTICO, FAFY Y CAMPO INFILTRACION**

| ITEM | Cod.*  | ACTIVIDAD                                | UND | CANT   | VR. UNITARIO                 | VR. TOTAL           |
|------|--------|--|-----|--------|------------------------------|---------------------|
| 1.01 | 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON  | M2  | 15,84  | \$ 4.355                     | \$ 68.988           |
| 1.02 | 131304 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3  | 2,03   | \$ 914.554                   | \$ 1.858.338        |
| 1.03 | 131306 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M  | M3  | 0,73   | \$ 576.266                   | \$ 420.893          |
| 1.04 | 111001 | TAPA CAJA MARCO ANGULO - 60X60           | UND | 4,00   | \$ 188.671                   | \$ 754.682          |
| 1.05 | 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  | KLS | 188,05 | \$ 5.998                     | \$ 1.127.897        |
| 1.06 | 130702 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM              | M2  | 3,25   | \$ 91.991                    | \$ 298.972          |
| 1.07 | 100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO                 | M3  | 8,83   | \$ 19.869                    | \$ 175.381          |
| 1.08 | 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                | M3  | 11,47  | \$ 7.837                     | \$ 89.930           |
| 1.09 | 100620 | RELLENO ROGAMUERTA COMPACT-SALTARIN      | M3  | 0,85   | \$ 85.071                    | \$ 42.061           |
| 1.10 | 40602  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"    | M3  | 1,00   | \$ 59.590                    | \$ 59.590           |
| 1.11 | 110902 | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER INCLUYE ACARR  | ML  | 14,00  | \$ 14.060                    | \$ 196.833          |
| 1.12 | 150307 | CINTA PVC JUNTA DILATACION               | ML  | 11,50  | \$ 28.691                    | \$ 329.948          |
| 1.13 | 150328 | TEE SANITARIA PVC 4" DÓBLE"              | UND | 3,00   | \$ 42.884                    | \$ 128.651          |
| 1.14 | 150309 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"              | UND | 2,00   | \$ 9.500                     | \$ 19.000           |
| 1.15 | 150310 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"              | UND | 3,00   | \$ 16.900                    | \$ 50.700           |
| 1.16 | 110302 | TUB PVC 3 SANI                           | ML  | 12,00  | \$ 20.943                    | \$ 251.315          |
| 1.17 | 110303 | TUB PVC 4 SANI                           | ML  | 10,00  | \$ 28.599                    | \$ 285.992          |
| 1.18 | 150406 | PASE PVC SANITARIO 3"                    | UND | 2,00   | \$ 45.240                    | \$ 90.480           |
| 1.19 | 150408 | PASE PVC SANITARIO 4"                    | UND | 4,00   | \$ 74.667                    | \$ 298.666          |
| 1.20 | 150402 | INSTALACION ACC PVC SANITARIA R= <4"     | UND | 5,00   | \$ 3.302                     | \$ 16.509           |
| 1.21 | APU 00 | TEE SANITARIA 4"                         | UND | 4,00   | \$ 20.919                    | \$ 83.676           |
| 1.22 | APU 01 | TEE SANITARIA 3"                         | UND | 1,00   | \$ 11.419                    | \$ 11.419           |
| 1.23 | APU 02 | TEE SANITARIA 4*3"                       | UND | 5,00   | \$ 32.919                    | \$ 164.595          |
| 1.24 | APU 03 | TAPON SANITARIA 3"                       | UND | 5,00   | \$ 4.568                     | \$ 22.845           |
| 1.25 | APU 04 | TAPON SANITARIA 4"                       | UND | 6,00   | \$ 5.769                     | \$ 34.614           |
|      |        |  |     |        | <b>Total Costos Directos</b> | <b>\$ 6.881.973</b> |

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA DECRETO No. 117-076 - 19 NOVIEMBRE 2020 - INCLUYE IPC 562N 2021 AUMENTO PRECIOS Y 300% AUMENTO DE SEVLY 2022

|              |          |                   |    |           |
|--------------|----------|-------------------|----|-----------|
| <b>25,00</b> | <b>%</b> | Administración    | \$ | 1.720.493 |
| <b>0,50</b>  | <b>%</b> | Imprestos         | \$ | 34.410    |
| <b>7,50</b>  | <b>%</b> | Unidad            | \$ | 516.148   |
| <b>19,00</b> | <b>%</b> | IVA Unidad        | \$ | 96.068    |
| <b>5,00</b>  | <b>%</b> | INCFE FACTOR DIST | \$ | 344.099   |

**TOTAL CONSTRUCCION 1 UNIDAD \$ 8.595.191**

**TOTAL X 4 UNIDADES SEPTICAS \$ 38.380.763**

**ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE UN (1) SISTEMA SEPTICO COMPLETO, DISEÑADO PARA UNA FAMILIA DE 5 INTEGRANTES, INCLUYE: TRAMPA DE GRASA, TANQUE SEPTICO, FAFY Y CAMPO INFILTRACION - EL CABUYO - COMUNIDAD INDIGENA**

| ITEM | Cod.*  | ACTIVIDAD                                | UND | CANT   | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|------|--------|--|-----|--------|--------------|--------------|
| 1.01 | 100113 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON  | M2  | 15,84  | \$ 4.355     | \$ 68.988    |
| 1.02 | 131304 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3  | 2,03   | \$ 914.554   | \$ 1.858.338 |
| 1.03 | 131306 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M  | M3  | 0,73   | \$ 576.266   | \$ 420.893   |
| 1.04 | 111001 | TAPA CAJA MARCO ANGULO - 60X60           | UND | 4,00   | \$ 188.671   | \$ 754.682   |
| 1.05 | 130102 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa  | KLS | 188,05 | \$ 5.998     | \$ 1.127.897 |
| 1.06 | 130702 | LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM              | M2  | 3,25   | \$ 91.991    | \$ 298.972   |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA  
Y DESARROLLO SOCIAL -  
FONPACÍFICO  
NIT. 901.039.684-5**

**Código:**  
120.26.2

**Versión:** 1

**CONTRATO**

**Fecha de Aprobación**  
01/04/2021

Página 1 de 10

|  |        |   |       |       |           |  |
|--|--------|---|-------|-------|-----------|--|
| 1.07   | 100601 | EXCAVACION TIERRA A MANO                      | M3    | 8,83  | \$ 19.889 | \$ 175.381                                 |
| 1.08   | 100622 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO                     | M3    | 11,47 | \$ 7.837  | \$ 89.930                                  |
| 1.09   | 100620 | RELLENO RÓCAMUERTA COMPACT-SALTARIN           | M3    | 0,65  | \$ 65.071 | \$ 42.061                                  |
| 1.10   | 40602  | MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0,95-1"         | M3    | 1,00  | \$ 59.590 | \$ 59.590                                  |
| 1.11   | 110902 | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR      | ML    | 14,00 | \$ 14.060 | \$ 196.833                                 |
| 1.12   | 150307 | CINTA PVC JUNTA DILATACION                    | ML    | 11,50 | \$ 28.691 | \$ 329.948                                 |
| 1.13   | 150328 | TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE*                   | UND   | 3,00  | \$ 42.884 | \$ 128.851                                 |
| 1.14   | 150309 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"                   | UND   | 2,00  | \$ 9.500  | \$ 19.000                                  |
| 1.15   | 150310 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"                   | UND   | 3,00  | \$ 16.900 | \$ 50.700                                  |
| 1.16   | 110302 | TUB.PVC 3 SANI.                               | ML    | 12,00 | \$ 20.943 | \$ 251.315                                 |
| 1.17   | 110303 | TUB.PVC 4 SANI                                | ML    | 10,00 | \$ 28.599 | \$ 285.992                                 |
| 1.18   | 150406 | PASE PVC SANITARIO 3"                         | UND   | 2,00  | \$ 45.240 | \$ 90.480                                  |
| 1.19   | 150408 | PASE PVC SANITARIO 4"                         | UND   | 4,00  | \$ 74.667 | \$ 298.666                                 |
| 1.20   | 150402 | INSTALACION ACC.PVC SANITARIA R= <4"          | UND   | 5,00  | \$ 3.302  | \$ 16.509                                  |
| 1.21   | APU 00 | TEE SANITARIA 4"                              | UND   | 4,00  | \$ 20.919 | \$ 83.676                                  |
| 1.22   | APU 01 | TEE SANITARIA 3"                              | UND   | 1,00  | \$ 11.419 | \$ 11.419                                  |
| 1.23   | APU 02 | TEE SANITARIA 4"3"                            | UND   | 5,00  | \$ 32.919 | \$ 164.595                                 |
| 1.24   | APU 03 | TAPON SANITARIA 3"                            | UND   | 5,00  | \$ 4.588  | \$ 22.845                                  |
| 1.25   | APU 04 | TAPON SANITARIA 4"                            | UND   | 6,00  | \$ 5.769  | \$ 34.614                                  |
| 1.25   | APU 05 | TRANSPORTE TRACCION ANIMAL - CAPACIDAD 100 KG | VIAJE | 131   | \$ 15.000 | \$ 1.965.750                               |
| <b>Total Costos Directos</b>   |        |   |       |       |           | <b>\$ 8.847.723</b>                        |
| *CORRECCION DEL VALLE DEL CAUCA DECRETO No. 1.97.029. 18 NOVIEMBRE 2021. INCLUIRE IPC (SIN IIR) AUMENTO PRECIOS Y SUBC. AUMENTO DE 2017 Y 2022 |        |   |       |       |           |  |
|  |        |   |       |       |           | <b>25,00 %</b> Administración \$ 2.211.931 |
|  |        |   |       |       |           | <b>0,50 %</b> Imprevistos \$ 44.239        |
|  |        |   |       |       |           | <b>7,50 %</b> Utilidad \$ 663.579          |
|  |        |   |       |       |           | <b>19,00 %</b> IVA Utilidad \$ 126.060     |
| <b>TOTAL CONSTRUCCION 1 UNIDAD</b>   |        |   |       |       |           | <b>\$ 11.893.552</b>                       |

**TOTAL PRESUPUESTO 5 POZOS SEPTICOS \$ 50.274.315**

**VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO**

CINCUENTA MILLONES DOS CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

**TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO TÉCNICO.** Son obligaciones generales del ASOCIADO TÉCNICO: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con los más altos controles de calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por **FONPACIFICO**. 2. Asistir a las reuniones que determine **FONPACIFICO** para rendir los informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del contrato; y atender las recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente a **FONPACIFICO** sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente en la ejecución del Contrato. 4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos, que por razón del presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los informes parciales, así mismo el informe final y aquellos conceptos e informes específicos que se le soliciten, con sus respectivos soportes. 6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente Contrato. 7. Contratar por su cuenta y riesgo, todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 8. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato, conforme lo estipula la ley. 9. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. **CUARTA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO TÉCNICO.** Realizar la construcción de 5 sistemas de tratamiento anaeróbico de aguas residuales en concreto (tanque anaeróbico, tanque digestor, trampa de grasa) y campo de infiltración, en el corregimiento el Líbano, Comunidad indígena La Ribera del municipio de Florida Valle del Cauca, cumpliendo las especificaciones pactadas en desarrollo del contrato, incluyendo los insumos necesarios para la ejecución del proyecto.

**QUINTA: OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACÍFICO.** Son obligaciones generales de FONPACÍFICO: 1. Exigir el cumplimiento del presente Contrato a través del supervisor. 2. Pagar oportunamente al **ASOCIADO TÉCNICO**, los pagos pactados previo cumplimiento de sus obligaciones. 3. Atender oportunamente por conducto del supervisor, las peticiones que formule el **ASOCIADO TÉCNICO**. 4. Suministrar al **ASOCIADO TÉCNICO** la información que requiere para la mejor prestación del servicio. 5. Realizar las precisiones o aclaraciones del Contrato que se requieran para evitar su paralización o prevenir conflictos que puedan surgir entre las partes.

**SEXTA: SUPERVISIÓN.** La supervisión del presente contrato será realizada por quien designe el director ejecutivo de FONPACIFICO, designado mediante acto administrativo motivado, para el inicio del contrato; quien ejercerá la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ASOCIADO TÉCNICO**, así: **Labores generales.** - Apoyar el logro de los objetivos contractuales. - Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. - Mantener en contacto a las partes del contrato. - Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. - Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. - Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. - Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. - Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance y actas de recibo final. - Informar a FONPACIFICO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades correspondientes. - Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades correspondientes.

**Vigilancia Administrativa.** - Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. - Coordinar las instancias internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de Desarrollo y de ejecución, y fase final del contrato. - Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. - Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con el Reglamento Único de Contratación. - Verificar el cumplimiento de las obligaciones del **ASOCIADO TÉCNICO** en materia de seguridad social, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. **Vigilancia técnica.** - Certificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato. – Verificar que el **ASOCIADO TÉCNICO**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |  |                                   |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> |  | <b>Código:</b><br>120.26.2        |
|   |  |  | <b>Versión:</b> 1                 |
|   | <b>CONTRATO</b>  |  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |
|   |  |  | Página 1 de 10                    |

mantenga el personal que garantice los servicios ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

- Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. **Vigilancia financiera y contable.** - Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los servicios objeto de este. - Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. - Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. - Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. **SÉPTIMA. VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** El valor total del presente contrato se fija en la suma de **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$50.274.315), INCLUIDO IMPUESTOS.** **OCTAVA: FORMA DE PAGO.** El valor total del contrato será cancelado así: El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera: a) Un primer pago por concepto de anticipo, correspondiente al 50% del valor del contrato, una vez aprobada por FONPACIFICO la garantía exigida y demás requisitos exigibles para el pago tales como factura o documento soporte o cuenta de cobro y presentar soportes de afiliación o pago de seguridad social y parafiscales, consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural. **b)** El 50% restante, se pagará a la terminación del contrato y el cumplimiento del 100% de la prestación del servicio. **REQUISITOS PARA EL PAGO:** **1)** Factura, documento soporte o cuenta de cobro. **2)** Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. **3)** Informe del supervisor de FONPACIFICO. **3)** Acta de recibo final firmado por el Asociado Técnico, el supervisor de FONPACIFICO. **4)** Soportes de seguridad social y parafiscales consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural. **5)** Actualización y aprobación de las garantías si es del caso. **PARÁGRAFO:** Para realizar el pago final a su vez deben estar los bienes y servicio recibidos a satisfacción por parte del municipio de Mosquera Nariño. **NOVENA. DECLARACIONES DEL ASOCIADO TÉCNICO:** El ASOCIADO TÉCNICO hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos que hacen parte integral del presente Contrato. 2. El ASOCIADO TÉCNICO al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 3. El ASOCIADO TÉCNICO está al día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 4. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5. El ASOCIADO TÉCNICO durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del mismo. **DECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.** - El plazo de ejecución del presente Contrato, será de TREINTA (30) días, contados a partir del acta de inicio. **DÉCIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR O CASO**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

**FORTUITO. EL CONTRATANTE y EL ASOCIADO TÉCNICO,** quedan exonerados de responsabilidad por el incumplimiento de este contrato por causas ajenas a su voluntad constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con su definición legal. **DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante documento en el que así conste, sin que para los efectos del plazo de ejecución se compute tal suspensión. **DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre **EL ASOCIADO TÉCNICO y FONPACÍFICO,** serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. En el evento en que no se llegue a un acuerdo las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley para la conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 ibidem, el cual fue desarrollado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. En el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa se acudirá a la jurisdicción ordinaria, en el municipio de Santiago de Cali. **DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento grave a las obligaciones que amenace el cumplimiento del objeto contractual, dará derecho a FONPACIFICO a cobrar a EL ASOCIADO TÉCNICO, a título de indemnización anticipada de perjuicios una la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin que por el pago de la pena se entienda extinguida la obligación principal y sin perjuicio del cobro de las sumas indemnizatorias adicionales por los perjuicios ocasionados a que haya lugar. **PARAGRAFO 1:** En cualquier evento en que haya lugar al cobro de la cláusula penal pecuniaria, cualquiera que fuere la causa, el pago deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del incumplimiento, causándose, en caso de mora en el pago, intereses requerimiento para ser constituido en mora. **DECIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato terminará de manera ordinaria por el vencimiento del término de su vigencia, con la liquidación definitiva de las obligaciones recíprocas una vez expirado el plazo de ejecución de este, y de manera extraordinaria en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las Partes y la liquidación definitiva del contrato. 2. Por declarar FONPACIFICO la terminación anticipada del contrato, caso en el cual éste terminará con la liquidación definitiva del mismo. **DECIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El contrato terminará: 1. Por el cumplimiento del plazo o duración pactada. 2. Por Fuerza mayor o caso fortuito. 3. Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Por las causales estipuladas en la ley. **PARÁGRAFO 1.** Desde ahora EL ASOCIADO TÉCNICO acepta y reconoce que la sola declaratoria de FONPACIFICO sobre el incumplimiento de sus obligaciones contractuales constituye prueba idónea para los propósitos previstos en el numeral 3 del artículo 1053 y 1077 del Código de Comercio. **DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.** FONPACIFICO podrá dar por terminado el contrato de forma unilateral dando un aviso previo de quince (15) días calendario sin que por este hecho se genere indemnización alguna a cargo de las partes, cancelando al ASOCIADO TÉCNICO, los trabajos realizados hasta la fecha de terminación del contrato. Además, FONPACIFICO podrá dar por terminado el contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 1.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente contrato. 2. Cuando EL ASOCIADO TÉCNICO ceda el contrato o una parte de aquél, o subcontrate su ejecución, sin la previa autorización escrita de FONPACIFICO. 3. En caso de concurso de acreedores, liquidación obligatoria o falta de atención de los pagos a proveedores, cuando sea intervenido por autoridad competente, cuando haga abandono de bienes a cualquier acreedor o efectúe daciones en pago de alguno de los bienes a terceros, cuando se encuentre en imposibilidad de cumplir sus obligaciones de pago de nómina u otras obligaciones corrientes y cuando sean perseguidos sus bienes en cualquier tipo de proceso ejecutivo. 4. Cuando EL ASOCIADO TÉCNICO, previo requerimiento de FONPACIFICO, no atiendan la solicitud de cambio de personal que ésta le haga, de conformidad y en los términos de este contrato. 5. En el evento en que FONPACIFICO determine no continuar con el desarrollo y ejecución del proyecto, cualquiera sea la causa, bastará la comunicación que se dirija al ASOCIADO TÉCNICO, para que de forma inmediata se dé por terminado el contrato. FONPACIFICO no estará en la obligación de motivar su decisión. **PARAGRAFO 1.** En el evento en que FONPACIFICO decida la terminación anticipada del contrato se procederá a su liquidación, para lo cual se determinarán los valores que se adeudan al ASOCIADO TÉCNICO por las labores y actividades adelantadas, efectuando los descuentos de ley y los que autorice este contrato en caso de incumplimiento de EL ASOCIADO TÉCNICO o sanciones o multas impuestas a éste. El saldo será entregado a EL ASOCIADO TÉCNICO. **PARAGRAFO 2.** FONPACIFICO podrá declarar unilateralmente y mediante simple comunicación dirigida a EL ASOCIADO TÉCNICO, el incumplimiento de este contrato y la terminación de este en forma inmediata en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones de EL ASOCIADO TÉCNICO o en el evento de que las labores realizadas por EL ASOCIADO TÉCNICO no fueran aceptables a juicio de ASOCIADO TÉCNICO. **DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD.** EL ASOCIADO TÉCNICO mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONPACIFICO o sus representantes y al Municipio de Florida, Valle del Cauca, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL ASOCIADO TÉCNICO en el desarrollo de este contrato. **DECIMA NOVENA:** liquidación del contrato. También deberá procederse a su liquidación cuando de acuerdo con la ley, las partes lo den por terminado. **PARÁGRAFO 1:** La liquidación del contrato se realizará mediante acta que suscribirán FONPACIFICO y EL ASOCIADO TÉCNICO, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, previo cumplimiento por parte de EL ASOCIADO TÉCNICO sobre comprobación de que está a paz y salvo por todo concepto. En el evento en que EL ASOCIADO TÉCNICO se negare a suscribir el Acta, la firmará FONPACIFICO unilateralmente. **PARÁGRAFO 2:** En el Acta de liquidación se incluirá una relación detallada de todas las cuentas y pagos que por cualquier concepto se hayan producido durante el desarrollo del contrato, y de las obligaciones ejecutadas y pendientes de ejecutar por cualquiera de las partes, todo de conformidad con lo establecido en el contrato. **PARÁGRAFO 3:** EL ASOCIADO TÉCNICO pagará inmediatamente cualquier saldo a su cargo que resulte de la liquidación; de no hacerlo, FONPACIFICO ejercerá acción ejecutiva contra EL ASOCIADO TÉCNICO y su garante con fundamento en el Acta de liquidación. FONPACIFICO pagará a EL ASOCIADO TÉCNICO el saldo que resulte de la liquidación, una vez presentada debidamente la cuenta respectiva dentro de los plazos

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

establecidos para ello. **PARÁGRAFO 4:** Si no hubiese acuerdo para liquidar el contrato, o EL ASOCIADO TÉCNICO no concurre a firmar el Acta de Liquidación, o se niega a ello, FONPACIFICO lo liquidará unilateralmente. **PARÁGRAFO 5:** El Acta suscrita de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula tendrá los efectos de finiquito que declara mutuo paz y salvo de las partes u obligaciones a cargo de ellas. El Acta de liquidación presta mérito ejecutivo. **VIGESIMA: CONTRATOS ADICIONALES.** Cuando razones plenamente justificadas hagan necesario ampliar el plazo y/o el valor del contrato, EL ASOCIADO TÉCNICO deberá solicitar la respectiva ampliación a FONPACIFICO, quien estudiará la conveniencia de esta y solicitará la elaboración del contrato adicional respectivo, FONONPACIFICO no pagara al ASOCIADO TÉCNICO mayores valores no autorizaciones previamente. **VIGESIMA PRIMERA: MULTAS:** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de **EL ASOCIADO TÉCNICO** en virtud del presente contrato, **FONPACIFICO** tendrá la facultad de conminar al **ASOCIADO TÉCNICO** para su cumplimiento, mediante la imposición de multas o sanciones pecuniarias de apremio, así: 1. POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO, O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Si **EL ASOCIADO TÉCNICO** incurre en mora o incumplimiento parcial de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, o las cumple parcial o deficiente o tardíamente, se causarán multas sucesivas diarias, equivalentes cada una al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que la totalidad de ellas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, durante la vigencia de este. **PARÁGRAFO 1:** El procedimiento para la imposición de multas será el siguiente: 1) Mediante comunicación escrita FONPACIFICO requerirá a **EL ASOCIADO TÉCNICO**, para que exponga las razones de su incumplimiento, exponiendo las razones y atrasos que se le imputan, 2) Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes **EL ASOCIADO TÉCNICO** deberá responder por escrito el requerimiento formulado. 3) **FONPACIFICO** analizados los descargos de **EL ASOCIADO TÉCNICO** procederá a decidir si impone o no la multa y en qué cuantía de acuerdo con la cláusula que antecede. En caso de que **EL ASOCIADO TÉCNICO** no presente descargos, **FONPACIFICO** procederá informarle su decisión de imponerle o no, la multa. **PARÁGRAFO 2:** La imposición de multas se hará directamente por **FONPACIFICO**, expresando las causas que dieron lugar a ellas y no relevan al **ASOCIADO TÉCNICO** del cumplimiento de sus obligaciones. **FONPACIFICO** podrá descontar y tomar directamente el valor de las multas de cualquier suma que le adeude a **EL ASOCIADO TÉCNICO** debido al presente o de cualquier otro contrato, sin que requiera para ello autorización previa del **ASOCIADO TÉCNICO**, ni autorización judicial. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran al **ASOCIADO TÉCNICO** de su obligación ni de las responsabilidades que emanen del presente contrato. **PARÁGRAFO 3:** En el momento que la sumatoria de las multas o sanciones pecuniarias de apremio impuestas al **ASOCIADO TÉCNICO** supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, dicha circunstancia facultará a **FONPACIFICO** para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. En este caso **FONPACIFICO** liquidará el contrato y descontará de las sumas que se adeuden al **ASOCIADO TÉCNICO** el valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que éste le adeude a **FONPACIFICO**; el saldo será entregado al **ASOCIADO TÉCNICO**. **VIGESIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
|  | <b>FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA<br/>Y DESARROLLO SOCIAL -<br/>FONPACÍFICO<br/>NIT. 901.039.684-5</b> | <b>Código:</b><br>120.26.2        |   |
|   |  | <b>Versión:</b>                   | 1 |
|   | <b>CONTRATO</b>  | Fecha de Aprobación<br>01/04/2021 |   |
|   |  | Página 1 de 10                    |   |

caso de incumplimiento grave a las obligaciones que amenace el cumplimiento del objeto contractual, dará derecho a FONPACIFICO a cobrar a **EL ASOCIADO TÉCNICO**, a título de indemnización anticipada de perjuicios una la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin que por el pago de la pena se entienda extinguida la obligación principal y sin perjuicio del cobro de las sumas indemnizatorias adicionales por los perjuicios ocasionados a que haya lugar. **VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS.** En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar una vez perfeccionado el contrato, las siguientes garantías de cumplimiento, expedida a favor de entidades mixtas o entidades estatales, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901039684-5 y MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800100519-1 como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: **1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** por un monto equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. **2. CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más **3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. **4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el 15% del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. **5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TÉCNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO TÉCNICO, FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800100519-1; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; la póliza debe incluir los siguientes amparos: a) Predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. **VIGÉSIMA CUARTA: RECAUDO ESTAMPILLA PRODEPORTE DEL MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE DEL CAUCA):** En desarrollo del convenio específico No. 014 de 2022 FONPACIFICO se obliga con el Municipio de Florida (Valle del Cauca) a recaudar y transferir al Municipio el 2.5% del valor del contrato correspondiente a la Estampilla Prodeporte. **VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.** El domicilio contractual, para todos los fines legales y procesales, será la ciudad de Santiago de Cali **PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES.** Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica: EL ASOCIADO TÉCNICO. Dirección: CALLE 11 # 16-

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

