

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 14

CONTRATO DE OBRA
No. OB-025-2022

CLASE:	OBRA
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PRADERA, DPTO VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE:	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO
NIT:	901.039.684-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 1.112.781.086 de Cartago Valle del Cauca
CONTRATISTA:	AM CONSTRUCTORES S.A
IDENTIFICACIÓN:	830.125.565-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE MIGUEL CASTELLANOS RINCÓN
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 93.362.655 de Ibagué, Tolima.
FECHA DE CELEBRACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
DURACIÓN:	SEIS (06) MESES
VALOR:	DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS. (\$2.133.928.804,43=)
FORMA DE PAGOS	ANTICIPO: EQUIVALENTE AL 40%, PREVIA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PAGOS PARCIALES: EL RESTANTE 60% SE REALIZARÁ EN PAGOS CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTE DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE.

Entre los suscritos a saber, **JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía **1.112.781.086**, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre y representación **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO** identificada con el NIT No. 901039684-5, actuando en Representación Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro I, y quien para efectos del presente contrato se denominará **FONPACÍFICO**, entidad jurídica pública sin ánimo de lucro, de carácter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del Chocó, constituida con aportes públicos y privados, regida por la Constitución Política, el

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 14

artículo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Código Civil, regida en su dirección, administración y contratación por el derecho privado, inscrita en la cámara de comercio de Quibdó, el 28 de diciembre de 2016 con el No. 7074 del libro I, bajo la denominación inicial de Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó con Domicilio en Cali y por la otra **JOSE MIGUEL CASTELLANOS RINCON**; con Cédula de Ciudadanía No. 93.362.655 de Ibagué, Tolima., Representante Legal de **AM CONSTRUCTORES S.A.S** con NIT 830.125.565-8 quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL ASOCIADO TÉCNICO**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, previas las siguientes consideraciones: 1. Que mediante la Resolución No. 164-2022 de 2022, se ordenó la apertura del proceso de selección de NIVEL 2 "CONTRATO DE OBRA" No. OB -025-2022 cuyo objeto es "**PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PRADERA, DPTO VALLE DEL CAUCA**". 2. Que mediante Resolución No. 176-2022 de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato a **AM CONSTRUCTORES S.A.S**. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO**. El ASOCIADO TÉCNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga por su cuenta y riesgo a realizar los siguientes trabajos necesarios para la ejecución de "**PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PRADERA, DPTO VALLE DEL CAUCA**" **PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO**: La descripción general que comprende actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y costo total por cada actividad, se describe en el siguiente cuadro:

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VLR.TOTAL
PAVIMENTO					\$ 1.568.629.690,40
1. PRADOS DE LA COLINA ENTRE MZ B Y MZ C					\$ 160.944.094,87
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	266,78	\$ 74.009,00	\$ 19.742.640,84
310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	502,49	\$ 698,00	\$ 350.738,02
311.1	AFIRMADO	M3	103,49	\$ 104.047,00	\$ 10.767.824,03
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	103,49	\$ 145.944,00	\$ 15.103.744,56
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	159,52	\$ 37.973,00	\$ 6.057.452,96
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	1958,48	\$ 8.233,00	\$ 16.124.165,84
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	77,62	\$ 632.578,00	\$ 49.100.704,36
OBRAS HIDRAULICAS					
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	167,66	\$ 74.009,00	\$ 12.408.348,94
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	8,96	\$ 133.633,00	\$ 1.197.351,68
APU 7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	145,20	\$ 58.534,00	\$ 8.499.136,80
APU 9	TUB PVC NOVAFORT 10"	M	86,22	\$ 80.641,00	\$ 6.952.867,02
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	73,37	\$ 98.750,00	\$ 7.245.287,50
APU 18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	78,37	\$ 17.136,00	\$ 1.342.948,32
APU 13.	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	20,00	\$ 110.592,00	\$ 2.211.840,00
APU 16	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00	\$ 1.919.522,00	\$ 3.839.044,00
TOTAL PRADOS DE LA COLINA ENTRE MZ B Y MZ C					\$ 160.944.094,87



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 3 de 14

2. CALLE 4 ENTRE CARRERAS 13 Y 12							\$ 162.583.460,89
APU 6	DEMOL. PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	573,72	\$	12.958,00	\$	7.434.283,76
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	374,47	\$	74.009,00	\$	27.714.150,23
311.1	AFIRMADO	M3	116,37	\$	104.047,00	\$	12.107.949,39
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	573,72	\$	698,00	\$	400.456,56
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	116,37	\$	145.944,00	\$	16.983.503,28
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	191,24	\$	37.973,00	\$	7.261.956,52
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2073,13	\$	8.233,00	\$	17.068.079,29
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 43	m3	116,37	\$	632.578,00	\$	73.613.101,86
TOTAL PUERTO NUEVO CL.4 ENTRE CR.13 Y CR.12							\$ 162.583.460,89
3. CARRERA 5 ENTRE CALLE 3 Y DIAGONAL 2							\$ 342.525.612,32
201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	934,65	\$	30.962,00	\$	28.938.633,30
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	754,77	\$	74.009,00	\$	55.859.772,93
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	934,65	\$	698,00	\$	652.385,70
APU 19	GEOTEXTIL TIPO NT-1600 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	934,65	\$	7.759,00	\$	7.251.949,35
311.1	AFIRMADO	M3	285,71	\$	104.047,00	\$	29.727.268,37
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	238,09	\$	145.944,00	\$	34.747.806,96
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	245,96	\$	37.973,00	\$	9.339.839,08
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3609,21	\$	8.233,00	\$	29.714.625,93
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 43	M3	161,90	\$	632.578,00	\$	102.414.378,20
OBRAS HIDRAULICAS							\$
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	159,75	\$	74.009,00	\$	11.822.937,75
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	11,75	\$	133.633,00	\$	1.570.187,75
APU 7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	111,60	\$	58.534,00	\$	6.532.394,40
APU 8	TUB PVC NOVAFORT 8"	M	131,82	\$	70.855,00	\$	9.340.106,10
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	85,95	\$	98.750,00	\$	8.487.562,50
APU 18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	56,00	\$	17.136,00	\$	959.616,00
APU 12	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 8" A 8"	UND	12,00	\$	110.592,00	\$	1.327.104,00
APU 16	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00	\$	1.919.522,00	\$	3.839.044,00
TOTAL BERLIN CR.5 ENTRE CL.5 Y DG.2							\$ 342.525.612,32
4. CALLE ENTRE MANZANA B Y C BARRIO EL PRADO							\$ 203.021.028,35
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	446,52	\$	74.009,00	\$	33.046.498,68
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	546,70	\$	698,00	\$	381.596,60
311.1	AFIRMADO	M3	191,02	\$	104.047,00	\$	19.875.057,94
320.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	112,89	\$	139.998,00	\$	15.804.374,22
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	4,34	\$	542.669,00	\$	2.355.183,46
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	145,75	\$	37.973,00	\$	5.534.564,75
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2298,68	\$	8.233,00	\$	18.925.032,44
APU 3	MALLA ELECTRO SOLDADA	M2	43,36	\$	28.096,00	\$	1.218.242,56
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 43	M3	95,96	\$	632.578,00	\$	60.702.184,88
APU 20	LOSETA PREFABRICADA TACTIL (40 x 40 x 6 cm)	M2	30,24	\$	90.996,00	\$	2.751.719,04
OBRAS HIDRAULICAS							\$
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	160,18	\$	74.009,00	\$	11.854.761,62
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	7,58	\$	133.633,00	\$	1.012.938,14
APU 7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	182,40	\$	58.534,00	\$	10.676.601,60
APU 9	TUB PVC NOVAFORT 10"	M	72,90	\$	80.641,00	\$	5.878.728,90
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	54,56	\$	98.750,00	\$	5.387.800,00
APU 18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	91,32	\$	17.136,00	\$	1.564.859,52
APU 13	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 8" A 10"	UND	20,00	\$	110.592,00	\$	2.211.840,00
APU 16	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00	\$	1.919.522,00	\$	3.839.044,00
TOTAL EL PRADO CL.3 ENTRE CR.3 Y CR.4							\$ 203.021.028,35

SP

Carrera 57 # 2-23 (Santiago de Cali, Valle del Cauca) – Carrera 10 # 19-62 (Cartago, Valle del Cauca) - Carrera 22 # 18B-10B. UTCH Bloque 5 Piso 3 (Quibdó, Chocó)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307 +(57) 311 649 6164
info@fonpacifico.org – www.fonpacifico.org



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

CONTRATO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 4 de 14

5. CARRERA 12 ENTRE CALLE 4 Y 5						\$ 207.434.648,10
201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	581,74	\$ 30.962,00	\$ 18.011.833,88	
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	256,02	\$ 74.009,00	\$ 18.947.784,18	
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	581,74	\$ 698,00	\$ 406.054,52	
320.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	119,32	\$ 139.998,00	\$ 16.704.561,36	
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	184,88	\$ 37.973,00	\$ 7.012.853,64	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2100,91	\$ 8.233,00	\$ 17.296.792,03	
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	119,32	\$ 632.578,00	\$ 75.479.206,96	
OBRAS HIDRAULICAS						\$
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	225,93	\$ 74.009,00	\$ 16.720.853,37	
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,36	\$ 133.633,00	\$ 1.384.437,88	
APU.7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	149,34	\$ 58.534,00	\$ 8.741.467,56	
APU.9	TUB PVC NOVAFORT 10"	M	99,66	\$ 80.641,00	\$ 8.036.682,06	
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	112,55	\$ 98.750,00	\$ 11.114.312,50	
APU.18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	95,56	\$ 17.136,00	\$ 1.637.516,16	
APU.13	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	19,00	\$ 110.592,00	\$ 2.101.248,00	
APU.15	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00	\$ 1.919.522,00	\$ 3.839.044,00	
TOTAL CR.12 ENTRE CL.4 Y CL.5						\$ 207.434.648,10
6. BARRIO LA LORENA, MANZANA D-C						\$ 147.853.230,66
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	207,01	\$ 74.009,00	\$ 15.320.603,09	
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	487,01	\$ 698,00	\$ 339.932,98	
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	99,76	\$ 145.944,00	\$ 14.559.373,44	
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	202,92	\$ 37.973,00	\$ 7.705.481,16	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2178,65	\$ 8.233,00	\$ 17.936.825,45	
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	74,82	\$ 632.578,00	\$ 47.329.486,96	
OBRAS HIDRAULICAS						\$
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	147,64	\$ 74.009,00	\$ 10.926.688,76	
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	11,18	\$ 133.633,00	\$ 1.494.016,94	
APU.7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	163,56	\$ 58.534,00	\$ 9.573.821,04	
APU.9	TUB PVC NOVAFORT 10"	M	107,58	\$ 80.641,00	\$ 8.675.358,78	
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	58,15	\$ 98.750,00	\$ 5.742.312,50	
APU.18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	70,21	\$ 17.136,00	\$ 1.203.118,56	
APU.13	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	29,00	\$ 110.592,00	\$ 3.207.168,00	
APU.15	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2,00	\$ 1.919.522,00	\$ 3.839.044,00	
TOTAL LA LORENA VIA ENTRE MZ.C Y MZ.D						\$ 147.853.231
7. BARRIO LA LORENA, MANZANA C-B						\$ 170.213.469,45
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	244,21	\$ 74.009,00	\$ 18.073.737,89	
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	594,32	\$ 698,00	\$ 414.835,36	
APU.4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	29,95	\$ 117.407,00	\$ 3.516.339,65	
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	98,62	\$ 145.944,00	\$ 14.392.997,28	
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	5,99	\$ 542.669,00	\$ 3.250.587,31	
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	206,04	\$ 37.973,00	\$ 7.823.956,92	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2168,38	\$ 8.233,00	\$ 17.852.272,54	
APU.3	MALLA ELECTRO SOLDADA	M2	59,89	\$ 28.096,00	\$ 1.682.669,44	
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	73,97	\$ 632.578,00	\$ 46.791.794,66	
APU.20	LOSETA PREFABRICADA TACTIL (40 x 40 x 6 cm)	M	41,28	\$ 90.996,00	\$ 3.756.314,88	
OBRAS HIDRAULICAS						\$
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	210,43	\$ 74.009,00	\$ 15.573.713,87	
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	M3	10,85	\$ 133.633,00	\$ 1.449.918,05	
APU.7	TUB PVC NOVAFORT 6"	M	141,12	\$ 58.534,00	\$ 8.260.318,08	
APU.9	TUB PVC NOVAFORT 10"	M	104,34	\$ 80.641,00	\$ 8.414.081,94	

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 5 de 14

610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	M3	107.01	\$	98.750,00	\$	10.567.237,50	
APU 18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	85.03	\$	17.136,00	\$	1.457.074,08	
APU 13	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	28.00	\$	110.592,00	\$	3.096.578,00	
APU 16	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	2.00	\$	1.919.522,00	\$	3.839.044,00	
TOTAL LA LORENA VIA ENTRE MZ.C Y MZ.B							\$	170.213.469,45
8. BARRIO VILLA MARINA MANZANA 13- 15							\$	174.054.145,76
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	274.32	\$	74.009,00	\$	20.302.148,88	
310.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	543,19	\$	698,00	\$	379.146,62	
311.1	AFIRMADO	M3	93,24	\$	104.047,00	\$	9.701.342,28	
APU 4	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR	M3	28,39	\$	117.407,00	\$	3.333.184,73	
330.1	BASE GRANULAR CLASE A	M3	93,24	\$	145.944,00	\$	13.607.818,56	
630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	5,68	\$	542.669,00	\$	3.082.359,92	
672.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU. NO INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	186,90	\$	37.973,00	\$	7.097.153,70	
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA.	KG	1936,80	\$	8.233,00	\$	15.945.674,40	
APU 3	MALLA ELECTRO SOLDADA	M2	56,78	\$	28.096,00	\$	1.595.290,88	
500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43	M3	69,93	\$	632.578,00	\$	44.236.179,54	
APU 20	LOSETA PREFABRICADA TACTIL (40 x 40 x 6 cm)		38,72	\$	90.996,00	\$	3.523.365,12	
OBRAS HIDRAULICAS								
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	206,80	\$	74.007,70	\$	15.304.792,36	
610.6	RELLENO CON GRAVILLA	m³	10,61	\$	133.632,40	\$	1.417.839,76	
APU 7	TUB. PVC NOVAFORT 6"	m	128,24	\$	58.533,64	\$	7.213.685,79	
APU 9	TUB. PVC NOVAFORT 10"	m	102,12	\$	80.640,20	\$	8.234.977,22	
610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURA CON RECEBO	m³	111,80	\$	98.749,95	\$	11.040.244,41	
APU 18	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	m³	77,27	\$	17.134,74	\$	1.324.001,36	
APU 13	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	26,00	\$	110.591,75	\$	2.875.385,50	
APU 16	CAMARA DE INSPECCION TIPO B H=1.5-2M	und	2,00	\$	1.919.522,00	\$	3.839.044,00	
TOTAL VIA ENTRE MZ. 15 Y MZ 13							\$	174.052.716,47
PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PRADERA DPTO DEL VALLE DEL CAUCA							\$	1.568.616.708,27
COSTOS INDIRECTOS								
						VALOR COSTOS DIRECTOS	\$ 1.568.616.708,27	
						ADMINISTRACION 26.8%	\$ 420.389.277,82	
						IMPREVISTOS 1.00%	\$ 15.686.167,08	
						UTILIDAD 5.00%	\$ 78.430.835,41	
						TOTAL ARI 32.8%	\$ 514.506.280,33	
						VALOR TOTAL PRESUPUESTO	\$ 2.083.122.988,59	
						PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	\$ 26.780.000,00	
						PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA	\$ 24.025.815,84	
TOTAL						\$	2.133.928.804,43	

SP

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 6 de 14	

CLÁUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACIÓN: FONPACIFICO adelantó proceso de selección de NIVEL 2 "CONTRATO DE OBRA" y a través de este puso a disposición del asociado técnico los términos de referencia para el proyecto objeto de este contrato, el cual está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales, desarrollado a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO. **CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACÍFICO.** 1. Pagar oportunamente al ASOCIADO TÉCNICO, el valor de los honorarios pactados previo cumplimiento de sus obligaciones. 2. Atender oportunamente las peticiones que formule EL ASOCIADO TÉCNICO. 3. Suministrar al ASOCIADO TÉCNICO la información que requiere para la mejor prestación y del servicio. 4. Realizar las precisiones o aclaraciones del Contrato que se requieran para evitar su paralización o prevenir conflictos que puedan surgir entre las partes. 5. Ejercer la supervisión del contrato. 6. Obtener previo al inicio de las obras el permiso para cruce de vías, cierre temporal de vías. **B) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TÉCNICO.** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza de este contrato, de los contenidos en los términos de referencia y de las consignadas específicamente en el contenido de este contrato, el Asociado Técnico contrae, las siguientes: 1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del Término de Referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, los proveedores y personal designado por el asociado técnico. 3) A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Protección Social en todo lo relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la protección contra caídas de trabajo en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra. 4) Acreditar, como mínimo inmediatamente después de la firma del acta de inicio o con ocasión de ella que todo el personal designado para la obra se encuentre afiliado o vinculado al Sistema de Seguridad Social Integral y en las oportunidades que así se requiera acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 4.1 Igual obligación adquiere con el personal nuevo que por cualquier circunstancia ingrese a trabajar a la obra o proyecto. 5) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros. 5.1 Indemnizar al personal contratado para la ejecución del contrato, cuando se derive de las obligaciones laborales por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 6) Responder por el pago de los tributos o impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales especificados en los estudios previos del proyecto objeto de este contrato y que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 6.1 Autorizo a FONPACIFICO para descontar, estos tributos o impuestos en los pagos que se autorice al asociado técnico, en caso de que se presenten en armonía con el numeral 6, los cuales, definidos en el proyecto, son: Estampilla pro cultura 2,00%, estampilla pro adulto mayor 4,00%, estampilla pro hospital 1,00%, estampilla pro deporte 2,50%, contribución contrato de obra



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 7 de 14

5.00%, estampilla pro universidad 1,00% 7) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 8) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 9) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y FONPACIFICO. 9.1 Acreditar, previo a la liquidación del contrato, el pago de prestaciones sociales al personal de la obra. 10) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal del asociado técnico contra FONPACIFICO, por causa o con ocasión del contrato. 11) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 12) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 13) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 14) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. 15) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONPACIFICO, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público 16) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 17) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 18) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. 19) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la ejecución adecuada de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de misma. 19.1 Debe la bitácora encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de FONPACIFICO. 20) Elaborar los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a FONPACIFICO con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 21) Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción requeridas por FONPACIFICO, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 22) El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los estándares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la prevención de riesgos durante la ejecución de la obra, cumpliendo con la normatividad legal vigente. 22.1 Por tal motivo, debe elaborar un PMA de manejo ambiental, que contenga las obligaciones que, en materia de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 8 de 14

el Trabajo, debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecución de la obra. El costo del PMA debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado. 22.2 Así mismo el PAPSO en cumplimiento de resolución 692 de Abril 29 de 2022, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad. 23) El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta en los costos laborales el factor prestacional utilizado con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta por ser parte de la propuesta económica. 24) Las demás específicas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general de regalías sean aplicables. **CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato ha sido convenido en la suma de **DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.133.928.804,43=)**, que serán cancelados, así: **ANTICIPO:** Equivalente al (40%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripción del Acta de Inicio. **PAGOS PARCIALES:** El restante 60%, se realizará en pagos conforme al avance de la obra, pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalías), para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo entregado al Asociado Técnico hasta cubrir el 100%. **PARÁGRAFO 1.** Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO adelantará los trámites para que el Ministerio de Hacienda haga efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. En todo caso los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. **PARÁGRAFO 2.** FONPACIFICO reportará el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico. **PARAGRAFO 3.** Al valor del presente contrato se aplicarán todos los impuestos, tasas, contribuciones y las estampillas especificadas en los estudios previos y demás costos para la realización y ejecución. Estampilla pro cultura 2,00%, estampilla pro adulto mayor 4,00%, estampilla pro hospital 1,00%, estampilla pro deporte 2,50%, contribución contrato de obra 5,00%, estampilla pro universidad 1,00% **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA:** FONPACIFICO ha pactado con el Asociado Técnico para el cumplimiento del Contrato de Obra un término de **SEIS (06) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **PARÁGRAFO 1.** El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato es conforme el cronograma de obra presentado por el Asociado Técnico en su propuesta. **PARÁGRAFO 2.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Asociado Técnico debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y demás documentos del proceso contractual No. OB-025-2022. **CLÁUSULA SEXTA:**



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
	CONTRATO		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 9 de 14

GARANTÍAS: En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA con NIT 891.380.115-0, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: **A. BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. **B. CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 15% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. **D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el 15% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. **E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de FONPACIFICO. El Asociado Técnico deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del asociado técnico plural. **LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO**, previo a la suscripción del acta de inicio. **PARÁGRAFO 1.** El Asociado Técnico debe presentar la garantía única dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PERSONAL.** El ASOCIADO TÉCNICO empleará por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estarán a cargo del ASOCIADO TÉCNICO el pago de salarios, prestaciones

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
	CONTRATO	Versión: 1 Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 10 de 14

sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningún vínculo del personal contratado con FONPACÍFICO. **CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** EL ASOCIADO TÉCNICO no podrá ceder ni sub-contratar en forma parcial o total el presente CONTRATO a persona natural o jurídica alguna, sin autorización expresa y escrita de FONPACÍFICO. **CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN DE LA OBRA.** Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA: LIQUIDACIÓN.** Terminado este contrato, por cualquier motivo, deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación, de conformidad con lo señalado en el Reglamento Único de Contratación. **CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.** El seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente Contrato estará a cargo de un Interventor contratado por FONPACÍFICO para tal efecto. La Interventoría será de orden técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica. El contratista se compromete a no dar inicio a la obra hasta tanto FONPACÍFICO no asigne e informe por escrito quien será el Interventor. **SUPERVISOR:** EL CONTRATO será supervisado por FONPACÍFICO, mediante Resolución de designación por parte del Representante Legal. **PARÁGRAFO 1.** las funciones del supervisor son las siguientes: a) Realizar visitas periódicas a la obra, b) Verificar la necesidad de efectuar modificaciones de obra u obras adicionales, debidamente sustentadas por el interventor. c) Recibir la obra, d) Elaborar las actas parciales y el acta final de la obra y el acta de liquidación del contrato, e) Las demás aplicables. **CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD:** El Asociado Técnico es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente Contrato. El Asociado Técnico será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a FONPACÍFICO y al Municipio de Pradera (Valle del Cauca) en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DECIMOTERCERA: CADUCIDAD:** FONPACÍFICO estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Asociado Técnico en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. **CLÁUSULA DECIMOCUARTA: PENAL PECUNIARIA:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Asociado Técnico la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Asociado Técnico, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Asociado Técnico pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Asociado Técnico en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 11 de 14

a cargo del Asociado Técnico. **Parágrafo 2.** El Asociado Técnico manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto u objeto. **Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLÁUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS:** Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Asociado Técnico, se causarán las siguientes multas: **Causales:** 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 6, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Asociado Técnico no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Asociado Técnico demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Asociado Técnico no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Asociado Técnico se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Asociado Técnico se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Asociado Técnico se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del cumplimiento de este factor. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Asociado Técnico se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. **Parágrafo 1.** Las multas son premios al Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el Asociado Técnico incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 12 de 14

directamente de cualquier suma que se le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Asociado Técnico, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Asociado Técnico de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el Asociado Técnico reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento respectivo. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD.** El Asociado Técnico mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONPACIFICO y al Municipio de Pradera (Valle del Cauca) de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo de este contrato. El Asociado Técnico se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE PRADERA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE PRADERA, FONPACIFICO podrá comunicar la situación por escrito al Asociado Técnico. En cualquiera de dichas situaciones, el Asociado Técnico se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE PRADERA, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONPACIFICO estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al Asociado Técnico, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si FONPACIFICO lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, FONPACIFICO cobrará y descontará de los saldos a favor del Asociado Técnico todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del Asociado Técnico, FONPACIFICO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACÍFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados respectivamente en los artículos 209 y 267 de la Carta Política según sea el caso; así como el



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1
		Versión: 1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 13 de 14

sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007. **CLÁUSULA DECIMONOVENA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR:** El Asociado Técnico manifiesta bajo la gravedad del juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Asociado Técnico, este cederá el Contrato de Obra previa autorización escrita de FONPACIFICO y si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. El Asociado Técnico responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o por haber suministrado información falsa. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias o controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, por concepto de la celebración, interpretación, ejecución o terminación del presente contrato, se solucionarán mediante arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes, éstas quedarán en libertad de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes **CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA:** En el evento en que no se arregle en forma directa, las partes acogerán lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1563 de 2012. **PARAGRAFO PRIMERO:** De presentarse las diferencias y no ser solucionadas en forma directa, las partes de conformidad al artículo 6 de esta ley, definirán el alcance de la controversia sujetándose a los numerales 2 y 3 **PARAGRAFO SEGUNDO:** la integración del tribunal arbitral se hará conforme al artículo 14 de esta ley **PARAGRAFO TERCERO:** En los asuntos no definidos en estos parágrafos anteriores, se acogerá en lo pertinente, lo dispuesto en la ley 1563 de 2012 **CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL:** Se realizará en los términos señalados en el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021. **CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA:** El presente Contrato de Obra se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecución requerirá: 1.) Certificado de Registro Presupuestal. 2.) Aprobación de la Garantía POR FONPACIFICO. 3) firma del acta de inicio. **CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** La ejecución de la obra se llevará a cabo en el municipio de Pradera, Valle del Cauca y el domicilio contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5 # 8-105. **PARÁGRAFO 1: NOTIFICACIONES.** Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica: EL ASOCIADO TECNICO. Dirección Carrera 7 156 78 OF 1003, Bogotá D.C departamento de Cundinamarca, Celular: 7498265 – 3123501527 Correo Electrónico: contabilidad@amconstructoressa.com – gerencia@amconstructoressa.com FONPACIFICO. Dirección: Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca. Teléfonos +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307 +(57) 311 649 6164. Correo Electrónico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas vía correo se considerarán como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicación exitosa de la máquina en donde se origina el envío de ésta. **CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalías) directamente a la cuenta del Asociado Técnico según la disponibilidad



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1		
		Versión:	1	
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 14 de 14	


presupuestal No. 4422 del 18 de Noviembre de 2022, previo reporte por parte de FONPACIFICO en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año Dos mil veintidós (2022)

FONPACIFICO,


JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 Director Ejecutivo

EL ASOCIADO TÉCNICO,


JOSE MIGUEL CASTELLANOS RINCON
 C.C. N° 93.362.655 de Ibagué, Tolima.
 Representante Legal **AM CONSTRUCTORES S.A.S**



Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación FONPACIFICO
 Revisó: Gustavo Barrientos Velásquez, Asesor Jurídico

SP