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CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE
No. SM-006-2022

Entre los suscritos a saber, JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR identificado con la cédula
de ciudadania 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre
y representacion FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO, actuando en Representacion Legal en su calidad de Director Ejecutivo
debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en
concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la Camara de Comercio el
27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro I, y quien para efectos del presente contrato se
denominara FONPACIFICO, entidad juridica publica sin animo de lucro, de caracter mixto,
creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del
Chocd, constituida con aportes publicos y privados, regida por la Constitucion Politica, el
articulo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Codigo Civil, regida en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado, inscrita en la camara de comercio de
Quibdo, el 28 de diciembre de 2016 con el No.7074 del libro I, bajo la denominacién
Fundacion Fondo Mixto para la Etnocultura, y Memoria y Convivencia Ciudadana del
Departamento del Choc6; posteriormente y con ocasion del cambio de su domicilio, inscrita
en la Camara de Comercio de Cali el 21 de agosto de 2020, bajo el nimero 20073-50
grupo NIIF 3, identificada con el NIT No. 901039684-5, con domicilio en el Municipio de
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y DENIS ALBERTO BELTRAN
COBO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania niimero 16.886.291 de
Florida (Valle del Cauca) actuando en nombre y representacioén propio y quien para los
efectos del presente documento se denominara EL ASOCIADO TECNICO, hemos
acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y
MONTAJE el cual se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. — OBJETO: E|
ASOCIADO TECNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido en la
propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga por su cuenta
y riesgo a realizar las actividades necesarias para la “SENALIZACION VIAL HORIZONTAL
Y VERTICAL EN ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL
CAUCA”. PARAGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: La descripcién general y costo de los
bienes por cada actividad, se describe en el siguiente cuadro:
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OBJETO: “SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EN ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL
CAUCA”
FONDQ MIXTO DE ETNOCULTURA Y
ATANTE: ‘ CONTRATISTA: |DENIS ALBERTO BELTRAN COBO
CONTRATANTE: | ¢ S ARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
coo. | DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL
DEMARCACION DE REDES VIALES
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O
710.1.1 Si, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA UND 55,00 $465.700,00 | $ 25.613.500,00
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (7SX75CM)
i UMINISTRO E INSTALACION SERALIZACION
|apU LAMINA |V ; . UND BOD | $32550000| S  2.604.000,00
~ LAMINA REFLECTIVA
I %
i MARCA VIAL CON PINTURA E FRIO (BARRAS
1700.3 S s 2I ECRIBARNS M2 4380 | S 39.700,00 | $  1.738.860,00
.P—h o = ~ ~ "y
| i MARCA VIAL CON PINTURA E FRIO {PASO M2
é 700.3 PEATONAL) 96,00 $ 3970000 | S 3.811.200,00
(7003 MARCA VIAL CON PINTURA E FRIO (LETRAS) w2 22245 | 5 39.70000 | §  8.831.265,00
MARCA VIAL CON PINTURA E FRIO (FLECHA
700.3 M2 7 39.7 476,
it 3720 | $ 3970000 | S 1.476.840,00
MARCA VIAL CON PINTURA E FRIO
700.3- M2 4 i . A
00.3-1 AN I HES) 25758 | § 2000000 | § 5.151.600,00
LINEAD - MA| CION CON PINTURA
700.1 rmo‘ O DEMARCA WRAEH Mt 5000 | S 1.80000|$  90.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTOR DE
1 7 : 1182,
S A gt ML 800 | $271.565,00 | § 21.182.070,00
SUBTOTAL | $ 70.499.335,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS | § 70.499.335,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS | § 70.499.335,00
ADMINISTRACION 18% $ 12.689.880,30
IMPREVISTOS 1% S 704.99335
UTILIDADES 5% S 3.524.966,75
TOTAL AIU 24% $ 16.919.840,40
BIRECTOS &
AlU $ 87.419.175,30

QCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUATRO PESOS

DENIS ALBERTO BELTRAN COBO
CONTRATISTA

SUPERVICION FONPACIFICO

CLAUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACION: FONPACIFICO adelanté proceso
de seleccién de “CONTRATACION DIRECTA POR CUANTIA DE LA CONTRATACION
DERIVADA DE FONPACIFICO?, el cual estd enmarcado dentro de la fase de planeacién al
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interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales, desarrollado a
través de lo establecido en el Reglamento Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE
FONPACIFICO. 1. Cumplir con el objeto del presente contrato, dentro de las
especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas. 2. Pagarle al Asociado
Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 3. Ejercer la
supervision general del contrato. 4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos
que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia
del Asociado Técnico. 5. Cumplir con las disposiciones legales especialmente las
consignadas en el Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO y demas normas
concordantes B) OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO TECNICO. Sin perjuicio
de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica
de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en el Documento Previo, la Invitacion a participar del proceso y de
las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico contrae,
entre otras, las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con los mas altos
controles de calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por FONPACIFICO y con
las condiciones técnicas exigidas. 2. Asistir a las reuniones que determine FONPACIFICO
para rendir los informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del contrato; y
atender las recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente
a FONPACIFICO sobre cualquier obstaculo o dificultad que se le presente en la ejecucion
del Contrato. 4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y
documentos, que por razén del presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los
informes que se soliciten, asi mismo el informe final y aquellos conceptos eventuales que
se le soliciten, con sus respectivos soportes. 6. Asumir los impuestos y deducciones que
genere el presente Contrato. 7. Contratar por su cuenta y riesgo, todo el personal y los bienes
y servicios que a su juicio sea necesario para la correcta ejecucion del contrato. 8. Pagar bajo
su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en
la ejecucion del contrato, conforme lo estipula la ley. 9. Responder ante terceros de
conformidad con la Ley, por los dafios y defectos que puedan acontecer en desarrollo del
contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecucién, negligencia, culpa, impericia,
omision, etc. 10. Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos en
la Resolucion 777 de junio 2 de 2021, del Ministerio de Salud y Proteccién Social, y demas
normas nacionales, departamentales y municipales, mientras se conserve la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional. 11. Mantener comunicacion directa y constante con
el supervisor o interventor, con el fin garantizar la accion oportuna ante imprevisto y la
atencion a las inquietudes y quejas que se susciten con relacion a la ejecucién del objeto
del contrato a suscribir. 12. Proponer alternativas de solucién a los problemas que se
presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la supervision la aplicacién cuando sea
del caso. 12. Presentar informe del desarrollo del contrato. 13. Responder por la garantia
técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalia, irregularidad, dafio

Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO

Caodigo:

Fonp~_9£,iFl Co NIT. 901.039.684-5 Version: 1

Fecha de Aprobacion
CONTRATO 01/04/2021

Péagina 4 de 11

o imperfecto o que no corresponda a las descripciones o caracteristicas técnicas exigidas,
dentro del plazo no superior a (15) dias. El contratista debera aportar las condiciones de
garantia al momento de la entrega de los bienes objeto del presente proceso de seleccion
C) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO TECNICO: Realizar el suministro,
instalacion y montaje para la sefializacién vial en zona urbana y rural en el Municipio de
Florida, Valle del Cauca. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE Y FORMA DE PAGO: El valor total del
contrato de suministro, instalacién y montaje es de OCHENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS M/CTE (87.419.175,40), el cual se pagara de la siguiente
manera: a) Un primer pago por concepto de anticipo, correspondiente al 50% del valor del
contrato, es decir, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($43.709.587.7)
M/CTE una vez aprobada por FONPACIFICO la garantia exigida y demas requisitos
exigibles para el pago tales como factura o documento soporte o cuenta de cobro y
presentar soportes de afiliacion o pago de seguridad social y parafiscales. b) El 50%
restante, es decir, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($43.709.587.7)
se pagara a la terminacion del contrato y el cumplimiento del 100% de la entrega de los
productos previamente descritos. PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL
PAGO: 1) Factura, documento soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico
con evidencias respectivas. 3) Informe del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo
final a satisfaccion. 4) Soportes de seguridad social y parafiscales consistentes en
certificacion de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el
representante legal para persona juridica o planillas vigentes de pagos de seguridad social
integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural. 5) Actualizacién y
aprobacion de las garantias si es del caso. PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el pago
final a su vez deben estar los bienes y servicio recibidos a satisfaccion por parte del
municipio de Florida, Valle del Cauca. PARAGRAFO TERCERO: Medio de Pago: El
asociado técnico autoriza a FONPACIFICO a efectuar los pagos mediante consignacion o
transferencia a su cuenta de ahorros o corriente. PARAGRAFO CUARTO: PARAGRAFO 3.
Al valor del presente contrato se aplicaran todos los impuestos, tasas, contribuciones y las
estampillas especificadas en los estudios previos y demds costos para la realizacién y
ejecucion CLAUSULA QUINTA: PLAZO: FONPACIFICO ha pactado con el Asociado
Técnico para el cumplimiento del Contrato de Suministro, Instalacién y Montaje un término
de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio, previa
aprobacion de la péliza de garantia. PARAGRAFO. La fecha de terminacién del plazo de
ejecucion del contrato es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que
se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Asociado Técnico debe cumplir a cabalidad
con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y demas
documentos del proceso contractual No. SM-006-2022. CLAUSULA SEXTA:
GARANTIAS: En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes
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y con el Reglamento Unico de Contratacién de FONPACIFICO, El ASOCIADO TECNICO
seleccionado debera presentar una vez perfeccionado el contrato, una garantia tnica de
cumplimiento, expedida a favor de entidades mixtas o estatales, en los que se dejara
expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901039684-5 y el
MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800.100.519 - 1 como mecanismo
de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las
obligaciones, asi: 1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: por un
monto equivalente al 100% del valor entregado por concepto de anticipo por el termino de
ejecucion del convenio y cuatro meses mas. 2. CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de
las obligaciones del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, y su
vigencia seré igual al plazo del contrato, mas el plazo contractual previsto para la liquidacién
de este. 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: El valor de esta garantia sera del diez por ciento (5%) del valor total del
Contrato y debera extenderse por el plazo de este y tres aflos mas. 4. CALIDAD DEL
SERVICIO: El valor de esta garantia sera del diez por ciento (10%) del valor total del
Contrato y debera extenderse por el plazo de este y un afios mas. 5. RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a
la duracién de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TECNICO, los
asegurados deben ser el ASOCIADO TECNICO, FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE
FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800100519-1 y beneficiarios terceros afectados;
debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la poéliza cubre los
siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La péliza debe incluir
los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por
actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la
poliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su
modalidad de dafio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados
a los terceros. PARAGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitucién de estos amparos no
exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos
otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa de FONPACIFICO.
PARAGRAFO SEGUNDO: El Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias,
amparos y poélizas a que se refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las
primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se
impongan. Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran
variarse por la aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado
Teécnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al
FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere
a su favor. La garantia unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no
expirara por falta de pago de la prima ni podré ser revocada unilateralmente. PARAGRAFO
TERCERO: Las garantias de que trata este capitulo requerirdn de la aprobacion de
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FONPACIFICO. PARAGRAFO CUARTO. El Asociado Técnico debe presentar dentro de
los DOS (2) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA:
PERSONAL. EIl ASOCIADO TECNICO empleara por su cuenta, riesgo y responsabilidad al
personaly los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual
y estaran a cargo del ASOCIADO TECNICO el pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ninglin vinculo del personal contratado
con FONPACIFICO. CLAUSULA OCTAVA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL
ASOCIADO TECNICO no podréa ceder ni sub-contratar el presente CONTRATO a persona
natural o juridica alguna, sin autorizacién expresa y escrita de FONPACIFICO. CLAUSULA
NOVENA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Si se presentaren hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podran suspender la
ejecucion del contrato por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara
acta en donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de
suspensién. CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION. Terminado este contrato, por cualquier
motivo, debera liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su
terminacion, de conformidad con lo sefialado en el Reglamento Unico de Contratacion.
CLAUSULA DECIMOPRIMERA: SUPERVISION. La supervisién del presente contrato
sera realizada por quien designe el director ejecutivo de FONPACIFICO, designado
mediante acto administrativo motivado. El supervisor ejercera la vigilancia y control del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del ASOCIADO TECNICO, asi: Labores
generales. 1) Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 2) Velar por el cumplimiento
del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién de los
recursos del contrato. 3) Mantener en contacto a las partes del contrato. 5) Evitar la
generacion de controversias y propender por su rapida solucion. 4) Solicitar informes, llevar
a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar
la adecuada ejecucion del contrato. 6) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de
riesgos que se le asignen, en coordinacioén con el area responsable de cada riesgo incluido
en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos que
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 7) Aprobar o rechazar por escrito,
de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se
ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades
acordadas. 8) Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para
dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas
parciales de avance y actas de recibo final. 9) Informar a FONPACIFICO de hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los
soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades correspondientes.
10) Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual; asi como
entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. Vigilancia Administrativa. 1) Velar porque exista un expediente del
contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 2)
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Coordinar las instancias internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de
Desarrollo y de ejecucion, y fase final del contrato. 3) Entregar los informes que estén
previstos y los que soliciten los organismos de control. 4) Garantizar la publicaciéon de los
documentos del contrato, de acuerdo con el Reglamento Unico de Contratacién. 5) Verificar
el cumplimiento de las obligaciones del ASOCIADO TECNICO en materia de seguridad
social, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del
contrato. Vigilancia técnica. 1) Certificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas
para iniciar la ejecucion del contrato. 2) Verificar que el ASOCIADO TECNICO mantenga
el personal que garantice los bienes o servicios ofrecidos, con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario. 3) Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato. Vigilancia financiera y contable. 1) Revisar los
documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo. 2) Documentar los pagos y ajustes
que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de
pagos y de liquidacion del mismo. 3) Verificar que las actividades adicionales que impliquen
aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuenten con autorizacién y se
encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente. 4) Coordinar las instancias
necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarla, PARAGRAFO: En general
Cumplira las funciones que dispone la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA:
RESPONSABILIDAD: EIl Asociado Técnico es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula primera del presente Contrato. El Asociado Técnico sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados y/o consultores
de sus subcontratistas, a FONPACIFICO y al Municipio de Florida (Valle del Cauca) en la
ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente
a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos,
derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA
DECIMOTERCERA: CADUCIDAD: FONPACIFICO estard facultada a declarar la
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Asociado Técnico en
la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA
DECIMOCUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las
obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de declaratoria de caducidad del contrato,
FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener
del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnizacion correspondiente a los
demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico
autoriza a FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores
correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el
pago de la pena de apremio mediante reclamacion de pago ante la compafiia de seguros,
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dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia unica. El valor de la pena
pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato. La aplicacién de la pena
pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del procedimiento
establecido en el numeral 3.11.3 y culminara, en cualquier caso, con la expedicion de un
acto administrativo motivado. El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento
definitivo de las obligaciones y, segun corresponda, la terminacioén o caducidad del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: ElI pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Asociado Técnico en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Asociado Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El Asociado Técnico manifiesta y
acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la
pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad,
ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya
suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. PARAGRAFO TERCERO:
Esta misma sancién se aplicard en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS: Se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLYV,
por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al 10% del valor del contrato. Si durante la ejecucion del Contrato se generaran
incumplimientos del Asociado Técnico, se causaran las siguientes multas: Causales: 1.
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 6, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 2. Si el Asociado
Técnico no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Asociado Técnico demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccién del supervisor. 3 Por atraso imputable al
Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada,
se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Asociado Técnico no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada. 4. Por incumplir las
6rdenes dadas por la supervision, el Asociado Técnico se hard acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 5. Por incumplir el
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ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Asociado Técnico se le impondra una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion. 6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de
alguno o algunos de sus empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondra
una multa equivalente a 0,5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién. PARAGRAFO PRIMERO:
Las multas son apremios al Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civi. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el Asociado
Técnico incurra en una de las causales de multa, este autoriza a FONPACIFICO para
descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se
le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia
de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO:. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deducciéon de los valores adeudados al Asociado Técnico, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Asociado Técnico de continuar con
la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
contrato. PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el Asociado Técnico reincida en el
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.
Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6.
El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA
DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas
de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD.
El Asociado Técnico mantendra indemne y defendera a su propio costo a FONPACIFICOy
al Municipio de Florida (Valle del Cauca) de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos
y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo de este contrato. El Asociado Técnico se
obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra
FONPACIFO, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la
ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o
demandas contra FONPACIFO, esta entidad podra comunicar la situaciéon por escrito al
Asociado Técnico. En cualquiera de dichas situaciones, el Asociado Técnico se obliga a
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acudir en defensa de los intereses de FONPACIFO, para lo cual contratara profesionales
idoneos que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del
proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONPACIFO estima que sus intereses no estan
siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al Asociado Técnico, caso en
el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si FONPACIFO lo estima necesario,
asumira directamente la misma. En este ultimo caso, FONPACIFO cobrara y descontara de
los saldos a favor del Asociado Técnico todos los costos que implique esa defensa, mas un
diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracion.
Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del Asociado Técnico, FONPACIFO podra
proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva,
para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores,
prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMOOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE
AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de
Contratante, de acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran
sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y las del Codigo Civil para
las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion de los principios
de la funcién publica y de control fiscal contemplados respectivamente en los articulos 209
y 267 de la Carta Politica segun sea el caso; asi como el sometimiento al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y
como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007. CLAUSULA DECIMONOVENA:
CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El Asociado Técnico manifiesta bajo la gravedad del
juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el
Asociado Técnico, este cedera el Contrato de Suministro, Instalacién y Montaje previa
autorizacion escrita de FONPACIFICO y si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.
El Asociado Técnico respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades e
incompatibilidades o Prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa. CLASULA
VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, seran sometidas a la revisién de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una
diferencia. En el evento en que no se llegue a un acuerdo las partes acudiran al empleo de
los mecanismos de solucién de controversias contractuales previstos en la Ley para la
conciliacion, amigable composicién y transaccion, de conformidad a lo dispuesto por el
articulo 68 ibidem, el cual fue desarrollado por el articulo 118 de la Ley 1563 de 2012. En
el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa se acudira a la
jurisdiccién ordinaria CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA GESTION
CONTRACTUAL: Se realizara en los términos sefialados en el Reglamento Unico de
Contratacion de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolucion No. 018 del 30 de julio de
2021. CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE: El presente Contrato se entiende
perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecucion requerira: 1.) Firma del
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Acta de Inicio 2.) Aprobacion de la Garantia POR FONPACIFICO. CLAUSULA VIGESIMA
SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecucion
contrato se llevara a cabo en el municipio de Florida (Valle del Cauca) y el domicilio
contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5 No. 8
-105. PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaran por
escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica: EL ASOCIADO
TECNICO. Direccion: KRA 82 # 10B-33, Florida-Valle del Cauca Celular: 3145340568
Correo Electrénico: nirvanatragic@hotmail.com FONPACIFICO. Direccion:; Carrera 5 # 8-
105, Cartago, Valle del Cauca). Teléfonos: 322 594 5739 - 313 748 8307. Correo
Electronico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas via correo se
consideraran como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicacion exitosa de la
maquina en donde se origina el envio de ésta.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los siete (7) dias del mes de octubre
del afio 2022.

POR FONPACIFICO, POR EL ASOCIADO TECNICO,

W\ W

277
IS ALBERTO BELTRAN COBO
.C 16.886.291 de Florida (V)

Director Ejecutivo
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