

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 11	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO
No. MT-001-2023

Entre los suscritos a saber, **JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre y representación **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO**, actuando en Representación Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro I, y quien para efectos del presente contrato se denominará **FONPACÍFICO**, entidad jurídica pública sin ánimo de lucro, de carácter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del Chocó, constituida con aportes públicos y privados, regida por la Constitución Política, el artículo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Código Civil, regida en su dirección, administración y contratación por el derecho privado, inscrita en la cámara de comercio de Quibdó, el 28 de diciembre de 2016 con el No.7074 del libro I, bajo la denominación Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura, y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó; posteriormente y con ocasión del cambio de su domicilio, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 21 de agosto de 2020, bajo el número 20073-50 grupo NIIF 3, identificada con el NIT No. 901039684-5, con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y **DIEGO MARIA DELGADO MILLÁN** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.356.066 de La Unión, Valle del Cauca, actuando en nombre y representación de **DDM INGENIERÍA S.A.S**, con NIT número 900.833.643-5 y quien para los efectos del presente documento se denominará EL ASOCIADO TÉCNICO, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE MANTENIMIENTO**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. – OBJETO:** El **ASOCIADO TÉCNICO** se obliga para con **FONPACIFICO** a **REALIZAR LAS “ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PRADERA”**, acorde con el documento previo y la propuesta que hace parte integral de este contrato. **SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DE ESTE CONTRATO:**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.2

Versión: 1

Fecha de Aprobación
01/04/2021

CONTRATO

Página 2 de 11

OBJETO
"ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS DE
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PRADERA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ZONA RURAL					
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO VALLECITO				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	8.00	\$ 294.244,00	\$ 2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	7.00	\$ 49.996,56	\$ 349.975,92
				SUBTOTAL ITEM	\$ 2.703.927,92
2	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO BOLO ARTONAL				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	10.00	\$ 294.244,00	\$ 2.942.440,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	7.00	\$ 49.996,56	\$ 349.975,92
				SUBTOTAL ITEM	\$ 3.292.415,92
3	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO BOUVAR				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	12.00	\$ 294.244,00	\$ 3.530.928,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14.00	\$ 49.996,56	\$ 699.951,84
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MULEZAS	M2	812,20	\$ 3.233,00	\$ 2.626.642,80
				SUBTOTAL ITEM	\$ 5.563.522,44
4	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO ARENILLO				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	8.00	\$ 294.244,00	\$ 2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14.00	\$ 49.996,56	\$ 699.951,84
				SUBTOTAL ITEM	\$ 3.053.903,84
5	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LA TUPIA				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	8.00	\$ 294.244,00	\$ 2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14.00	\$ 49.996,56	\$ 699.951,84
				SUBTOTAL ITEM	\$ 3.053.903,84
6	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LA GRANIA				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	28.00	\$ 294.244,00	\$ 8.238.832,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	22.00	\$ 49.996,56	\$ 1.099.924,32
				SUBTOTAL ITEM	\$ 9.338.756,32
7	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO EL RECREO				
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	M/ vector	8.00	\$ 294.244,00	\$ 2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	21.00	\$ 49.996,56	\$ 1.049.927,75

SP

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5

Código:
120.26.2

Versión: 1

CONTRATO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 3 de 11

					SUBTOTAL ITEM	\$	3.401.879,75
8	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO SAN ISIDRO						
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	8,00	\$	294.244,00	\$	2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	6,00	\$	49.996,56	\$	299.979,36
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	250,00	\$	3.233,00	\$	808.250,00
					SUBTOTAL ITEM	\$	3.462.181,36
9	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO SAN ANTONIO						
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	8,00	\$	294.244,00	\$	2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	7,00	\$	49.996,56	\$	349.975,92
					SUBTOTAL ITEM	\$	2.703.927,92
10	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO NOGAL						
1.1	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	14,00	\$	294.244,00	\$	4.119.416,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	16,00	\$	49.996,56	\$	799.944,96
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	223,00	\$	3.233,00	\$	720.959,00
					SUBTOTAL ITEM	\$	5.640.319,96
11	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO EL RETIRO						
1.4	SUCCION LIMPIEZA, LAVADO CON VACTOR Y DESINFECCION DE POZO SEPTICO (SIN RETIRO)	H/vactor	8,00	\$	294.244,00	\$	2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3/KM	7,00	\$	49.996,56	\$	349.975,92
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	171,10	\$	3.233,00	\$	553.166,30
					SUBTOTAL ITEM	\$	3.257.094,22
12	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LA FRIA						
1.4	SUCCION LIMPIEZA, LAVADO CON VACTOR Y DESINFECCION DE POZO SEPTICO (SIN RETIRO)	H/vactor	14,00	\$	294.244,00	\$	4.119.416,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14,00	\$	49.996,56	\$	699.951,84
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	32,00	\$	3.233,00	\$	103.456,00
					SUBTOTAL ITEM	\$	4.922.823,84
13	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO EL LIBANO						
1.4	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE Lodos y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	8,00	\$	294.244,00	\$	2.353.952,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14,00	\$	49.996,56	\$	699.951,84
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	250,00	\$	3.233,00	\$	808.250,00
					SUBTOTAL ITEM	\$	3.862.153,84
14	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO POTRERITO						
1.4	SUCCION LIMPIEZA, LAVADO CON VACTOR Y DESINFECCION DE POZO SEPTICO (SIN RETIRO)	H/vactor	14,00	\$	294.244,00	\$	4.119.416,00
1.2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14,00	\$	49.996,56	\$	699.951,84
1.3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZAS	M2	171,10	\$	3.233,00	\$	553.166,30
					SUBTOTAL ITEM	\$	5.372.534,14

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.2

Versión: 1

CONTRATO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 4 de 11

15	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LOMITAS					
1,4	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE LODOS Y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	10,00	\$	294.244,00	\$ 2.942.440,00
1,2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	14,00	\$	49.996,56	\$ 699.951,84
					SUBTOTAL ITEM	\$ 3.642.391,84
16	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LOS PINOS					
1,4	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE LODOS Y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	14,00	\$	294.244,00	\$ 4.119.416,00
1,2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	21,00	\$	49.996,56	\$ 1.049.927,75
1,3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALLIZAS	M2	120,00	\$	3.233,00	\$ 387.960,00
					SUBTOTAL ITEM	\$ 5.557.303,75
17	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION ESTRUCTURA SANITARIA CGTO LA FERIA					
1,4	LIMPIEZA MECANICA Y MANUAL DE ESTRUCTURA SANITARIA Y LIMPIEZA FINAL ADECUADA DE LODOS Y DESECHOS (SIN RETIRO)	H/vactor	24,00	\$	294.244,00	\$ 7.061.856,00
1,2	DISPOSICION EN SITIO FINAL AUTORIZADO POR ENTIDAD AMBIENTAL LOCALIZDO MAX A 55KM	M3	21,00	\$	49.996,56	\$ 1.049.927,75
1,3	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALLIZAS	M2	230,00	\$	3.233,00	\$ 743.590,00
					SUBTOTAL ITEM	\$ 8.855.373,75
					COSTO DIRECTO	\$ 77.686.414,61
					ADMINISTRACION 29%	\$ 22.529.060,24
					IMPREVISTOS 1%	\$ 776.864,15
					UTILIDAD 8%	\$ 6.214.913,17
					COSTOS INDIRECTOS	\$ 29.520.887,55
					TOTAL COSTO DIRECTO+INDIRECTO	\$ 107.207.252,16

TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO TÉCNICO. Son obligaciones generales del ASOCIADO TÉCNICO: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con los más altos controles de calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por **FONPACIFICO**. 2. Asistir a las reuniones que determine **FONPACIFICO** para rendir los informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del contrato; y atender las recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente a **FONPACIFICO** sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente en la ejecución del Contrato. 4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos, que por razón del presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los informes parciales, así mismo el informe final y aquellos conceptos e informes específicos que se le soliciten, con sus respectivos soportes. 6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente Contrato. 7. Contratar por su cuenta y riesgo, todo el personal que a su juicio sea necesario para la correcta ejecución del contrato. 8. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecución del contrato, conforme lo estipula la ley. 9. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los daños y defectos que puedan acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecución, negligencia, culpa, impericia, omisión, etc. **CUARTA: OBLIGACIONES**

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 5 de 11	

ESPECIFICAS DEL ASOCIADO TÉCNICO. Realizar el mantenimiento desarrollando acciones de limpieza y descolmatación de sistemas sépticos de la zona rural del municipio de Pradera, cumpliendo las especificaciones pactadas en el contrato, incluyendo los insumos necesarios para la ejecución del proyecto. **QUINTA: OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACÍFICO.** Son obligaciones generales de FONPACÍFICO: 1. Exigir el cumplimiento del presente Contrato a través del supervisor. 2. Pagar oportunamente al **ASOCIADO TÉCNICO**, los pagos pactados previo cumplimiento de sus obligaciones. 3. Atender oportunamente por conducto del supervisor, las peticiones que formule el **ASOCIADO TÉCNICO**. 4. Suministrar al **ASOCIADO TÉCNICO** la información que requiere para la mejor prestación del servicio. 5. Realizar las precisiones o aclaraciones del Contrato que se requieran para evitar su paralización o prevenir conflictos que puedan surgir entre las partes. **SEXTA: SUPERVISIÓN.** La supervisión del presente contrato será realizada por quien designe el director ejecutivo de FONPACIFICO, designado mediante acto administrativo motivado, para el inicio del contrato; quien ejercerá la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ASOCIADO TÉCNICO**, así:

Labores generales. - Apoyar el logro de los objetivos contractuales. - Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. - Mantener en contacto a las partes del contrato. - Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. - Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. - Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. - Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. - Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance y actas de recibo final. - Informar a FONPACIFICO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades correspondientes. - Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades correspondientes. **Vigilancia Administrativa.** - Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. - Coordinar las instancias internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de Desarrollo y de ejecución, y fase final del contrato. - Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. - Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con el Reglamento Único de Contratación. - Verificar el cumplimiento de las obligaciones del ASOCIADO TÉCNICO en materia de seguridad social, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. **Vigilancia técnica.** - Certificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato. - Verificar que el ASOCIADO TÉCNICO mantenga el personal que garantice los servicios ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
CONTRATO			Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 6 de 11

- Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. **Vigilancia financiera y contable.** - Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los servicios objeto de este. - Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. - Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. - Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. **SÉPTIMA. VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** El valor total del presente contrato se fija en la suma de **CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$107.207.252,16=), INCLUIDO IMPUESTOS.** **OCTAVA: FORMA DE PAGO.** El valor total del contrato será cancelado así: El valor total del contrato se pagará de la siguiente manera: **ANTICIPO:** Equivalente al (50%), una vez aprobada por FONPACIFICO la garantía exigida y demás requisitos exigibles para el pago tales como factura o documento soporte o cuenta de cobro, plan de inversión del anticipo y presentar soportes de afiliación o pago de seguridad social y parafiscales, consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica) de la persona natural. **PAGO FINAL:** El 50% restante, se pagará a la terminación del contrato y el cumplimiento del 100% del plan y estudios **REQUISITOS PARA EL PAGO:** 1) Factura, documento soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. 3) Informe del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo final firmado por el asociado técnico, el supervisor de FONPACIFICO. 4) Soportes de seguridad social y parafiscales consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales si aplica (persona natural). 5) Actualización y aprobación de las garantías si es el caso. 6) copia digital de toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto (si es del caso) **PARAGRAFO:** para realizar el pago final a su vez debe estar los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por parte del municipio de Pradera, Valle del Cauca. **PARAGRAFO 1.** Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO adelantara los trámites para que el municipio haga efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. **PARÁGRAFO 2.** Los pagos del contrato están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, están sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE, de los giros que realice el MUNICIPIO a FONPACIFICO, amparados por los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 774, 775, 776 del 24 de Agosto del 2022 y 1012 del 24 de Noviembre de 2022 del presupuesto de la vigencia

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 7 de 11

fiscal 2022 . **PARAGRAFO 3.** Al valor del presente contrato se aplicarán todos los impuestos, tasas, contribuciones y las estampillas especificadas en los estudios previos y demás costos para la realización y ejecución. **NOVENA. DECLARACIONES DEL ASOCIADO TÉCNICO:** El ASOCIADO TÉCNICO hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos que hacen parte integral del presente Contrato. 2. El ASOCIADO TÉCNICO al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 3. El ASOCIADO TÉCNICO está al día con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 4. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5. El ASOCIADO TÉCNICO durante la ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final del mismo. **DECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.** - El plazo de ejecución del presente Contrato, será de QUINCE (15) DIAS, contados a partir del acta de inicio. **DÉCIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL CONTRATANTE y EL ASOCIADO TÉCNICO,** quedan exonerados de responsabilidad por el incumplimiento de este contrato por causas ajenas a su voluntad constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con su definición legal. **DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante documento en el que así conste, sin que para los efectos del plazo de ejecución se compute tal suspensión. **DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre **EL ASOCIADO TÉCNICO y FONPACÍFICO,** serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. En el evento en que no se llegue a un acuerdo las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley para la conciliación, amigable composición y transacción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 ibidem, el cual fue desarrollado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. En el evento de no poder solucionar las controversias en forma directa se acudirá a la jurisdicción ordinaria, en el municipio de Cartago Valle del Cauca. **DECIMA CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento grave a las obligaciones que amenace el cumplimiento del objeto contractual, dará derecho a FONPACIFICO a cobrar a EL ASOCIADO TÉCNICO, a título de indemnización anticipada de perjuicios una la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin que por el pago de la pena se entienda extinguida la obligación principal y sin perjuicio del cobro de las sumas indemnizatorias adicionales por los perjuicios ocasionados a que haya lugar. **PARAGRAFO 1:** En cualquier evento en que haya lugar al cobro de la cláusula penal pecuniaria, cualquiera que fuere la causa, el pago deberá hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del incumplimiento, causándose, en caso de mora en el pago, intereses requerimiento para ser constituido en mora. **DECIMA QUINTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato terminará de manera ordinaria por el vencimiento del término de su vigencia, con la liquidación definitiva de las obligaciones recíprocas una vez expirado el plazo de ejecución de este, y de manera extraordinaria en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las Partes y la liquidación definitiva del contrato. 2. Por declarar FONPACIFICO la terminación anticipada del contrato,

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 8 de 11

caso en el cual éste terminará con la liquidación definitiva del mismo. **DECIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN.** El contrato terminará: 1. Por el cumplimiento del plazo o duración pactada. 2. Por Fuerza mayor o caso fortuito. 3. Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 4. Por mutuo acuerdo de las partes. 5. Por las causales estipuladas en la ley. **PARÁGRAFO 1.** Desde ahora EL ASOCIADO TÉCNICO acepta y reconoce que la sola declaratoria de FONPACIFICO sobre el incumplimiento de sus obligaciones contractuales constituye prueba idónea para los propósitos previstos en el numeral 3 del artículo 1053 y 1077 del Código de Comercio. **DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.** FONPACIFICO podrá dar por terminado el contrato de forma unilateral dando un aviso previo de quince (15) días calendario sin que por este hecho se genere indemnización alguna a cargo de las partes, cancelando al ASOCIADO TÉCNICO, los trabajos realizados hasta la fecha de terminación del contrato. Además, FONPACIFICO podrá dar por terminado el contrato cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 1. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente contrato. 2. Cuando EL ASOCIADO TÉCNICO ceda el contrato o una parte de aquél, o subcontrate su ejecución, sin la previa autorización escrita de FONPACIFICO. 3. En caso de concurso de acreedores, liquidación obligatoria o falta de atención de los pagos a proveedores, cuando sea intervenido por autoridad competente, cuando haga abandono de bienes a cualquier acreedor o efectúe daciones en pago de alguno de los bienes a terceros, cuando se encuentre en imposibilidad de cumplir sus obligaciones de pago de nómina u otras obligaciones corrientes y cuando sean perseguidos sus bienes en cualquier tipo de proceso ejecutivo. 4. Cuando EL ASOCIADO TÉCNICO, previo requerimiento de FONPACIFICO, no atiendan la solicitud de cambio de personal que ésta le haga, de conformidad y en los términos de este contrato. 5. En el evento en que FONPACIFICO determine no continuar con el desarrollo y ejecución del proyecto, cualquiera sea la causa, bastará la comunicación que se dirija al ASOCIADO TÉCNICO, para que de forma inmediata se dé por terminado el contrato. FONPACIFICO no estará en la obligación de motivar su decisión. **PARAGRAFO 1.** En el evento en que FONPACIFICO decida la terminación anticipada del contrato se procederá a su liquidación, para lo cual se determinarán los valores que se adeudan al ASOCIADO TÉCNICO por las labores y actividades adelantadas, efectuando los descuentos de ley y los que autorice este contrato en caso de incumplimiento de EL ASOCIADO TÉCNICO o sanciones o multas impuestas a éste. El saldo será entregado a EL ASOCIADO TÉCNICO. **PARAGRAFO 2.** FONPACIFICO podrá declarar unilateralmente y mediante simple comunicación dirigida a EL ASOCIADO TÉCNICO, el incumplimiento de este contrato y la terminación de este en forma inmediata en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones de EL ASOCIADO TÉCNICO o en el evento de que las labores realizadas por EL ASOCIADO TÉCNICO no fueran aceptables a juicio de ASOCIADO TÉCNICO. **DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD.** EL ASOCIADO TÉCNICO mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONPACIFICO o sus representantes y al Municipio de Pradera, Valle del Cauca, de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL ASOCIADO TÉCNICO en el desarrollo de este contrato. **DECIMA NOVENA:** liquidación del contrato. También deberá procederse a su liquidación cuando de acuerdo con la ley, las partes lo den por terminado. **PARÁGRAFO 1:** La liquidación del contrato se realizará mediante acta que suscribirán FONPACIFICO y EL ASOCIADO TÉCNICO, dentro de los cuatro (4) meses

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 9 de 11

siguientes a su terminación, previo cumplimiento por parte de EL ASOCIADO TÉCNICO sobre comprobación de que está a paz y salvo por todo concepto. En el evento en que EL ASOCIADO TÉCNICO se negare a suscribir el Acta, la firmará FONPACIFICO unilateralmente.

PARÁGRAFO 2: En el Acta de liquidación se incluirá una relación detallada de todas las cuentas y pagos que por cualquier concepto se hayan producido durante el desarrollo del contrato, y de las obligaciones ejecutadas y pendientes de ejecutar por cualquiera de las partes, todo de conformidad con lo establecido en el contrato. **PARÁGRAFO 3:** EL ASOCIADO TÉCNICO pagará inmediatamente cualquier saldo a su cargo que resulte de la liquidación; de no hacerlo, FONPACIFICO ejercerá acción ejecutiva contra EL ASOCIADO TÉCNICO y su garante con fundamento en el Acta de liquidación. FONPACIFICO pagará a EL ASOCIADO TÉCNICO el saldo que resulte de la liquidación, una vez presentada debidamente la cuenta respectiva dentro de los plazos establecidos para ello. **PARÁGRAFO 4:** Si no hubiese acuerdo para liquidar el contrato, o EL ASOCIADO TÉCNICO no concurre a firmar el Acta de Liquidación, o se niega a ello, FONPACIFICO lo liquidará unilateralmente. **PARÁGRAFO 5:** El Acta suscrita de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula tendrá los efectos de finiquito que declara mutuo paz y salvo de las partes u obligaciones a cargo de ellas. El Acta de liquidación presta mérito ejecutivo.

VIGESIMA: CONTRATOS ADICIONALES. Cuando razones plenamente justificadas hagan necesario ampliar el plazo y/o el valor del contrato, EL ASOCIADO TÉCNICO deberá solicitar la respectiva ampliación a FONPACIFICO, quien estudiará la conveniencia de esta y solicitará la elaboración del contrato adicional respectivo, FONPACIFICO no pagara al ASOCIADO TÉCNICO mayores valores no autorizaciones previamente. **VIGESIMA PRIMERA: MULTAS:** En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de **EL ASOCIADO TÉCNICO** en virtud del presente contrato, **FONPACIFICO** tendrá la facultad de conminar al **ASOCIADO TÉCNICO** para su cumplimiento, mediante la imposición de multas o sanciones pecuniarias de apremio, así: 1. POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO, O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DURANTE LA TOTALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Si **EL ASOCIADO TÉCNICO** incurre en mora o incumplimiento parcial de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, o las cumple parcial o deficiente o tardíamente, se causarán multas sucesivas diarias, equivalentes cada una al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que la totalidad de ellas supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, durante la vigencia de este. **PARÁGRAFO 1:** El procedimiento para la imposición de multas será el siguiente: 1) Mediante comunicación escrita FONPACIFICO requerirá a **EL ASOCIADO TÉCNICO**, para que exponga las razones de su incumplimiento, exponiendo las razones y atrasos que se le imputan, 2) Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes **EL ASOCIADO TÉCNICO** deberá responder por escrito el requerimiento formulado. 3) **FONPACIFICO** analizados los descargos de **EL ASOCIADO TÉCNICO** procederá a decidir si impone o no la multa y en qué cuantía de acuerdo con la cláusula que antecede. En caso de que **EL ASOCIADO TÉCNICO** no presente descargos, **FONPACIFICO** procederá informarle su decisión de imponerle o no, la multa. **PARÁGRAFO 2:** La imposición de multas se hará directamente por **FONPACIFICO**, expresando las causas que dieron lugar a ellas y no relevan al **ASOCIADO TÉCNICO** del cumplimiento de sus obligaciones. **FONPACIFICO** podrá descontar y tomar directamente el valor de las multas de cualquier suma que le adeude a **EL ASOCIADO TÉCNICO** debido al presente o de cualquier otro contrato, sin que requiera para ello autorización

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 10 de 11

previa del **ASOCIADO TÉCNICO**, ni autorización judicial. El pago o la deducción de dichas multas no exoneran al **ASOCIADO TÉCNICO** de su obligación ni de las responsabilidades que emanen del presente contrato. **PARÁGRAFO 3:** En el momento que la sumatoria de las multas o sanciones pecuniarias de apremio impuestas al **ASOCIADO TÉCNICO** supere el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, dicha circunstancia facultará a **PONPACIFICO** para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. En este caso **FONPACIFICO** liquidará el contrato y descontará de las sumas que se adeuden al **ASOCIADO TÉCNICO** el valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria que éste le adeude a **FONPACIFICO**; el saldo será entregado al **ASOCIADO TÉCNICO**. **VIGESIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento grave a las obligaciones que amenace el cumplimiento del objeto contractual, dará derecho a **FONPACIFICO** a cobrar a **EL ASOCIADO TÉCNICO**, a título de indemnización anticipada de perjuicios una la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin que por el pago de la pena se entienda extinguida la obligación principal y sin perjuicio del cobro de las sumas indemnizatorias adicionales por los perjuicios ocasionados a que haya lugar. **VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS.** En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de **FONPACIFICO**, El **ASOCIADO TÉCNICO** seleccionado deberá presentar una vez perfeccionado el contrato, las siguientes garantías de cumplimiento, expedida a favor de entidades mixtas o entidades estatales, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será **EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO** con NIT 901039684-5 y **MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA** con NIT. 891.380.115-0, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: **1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** por un monto equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más. **2. CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del mismo, y su vigencia será igual al plazo del contrato, más el plazo contractual previsto para la liquidación de este. **3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 10% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. **4. CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el 10% del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. **5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra. En este amparo el tomador debe ser el **ASOCIADO TÉCNICO**, los asegurados deben ser el **ASOCIADO TÉCNICO, FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA** con NIT. 891.380.115-0; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; la póliza debe incluir los siguientes amparos: a) Predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. **VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL.** El domicilio contractual, para todos los fines legales y procesales, será la ciudad de Cartago Valle

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.


info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 11 de 11

PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica: EL ASOCIADO TÉCNICO. Dirección: Calle 7 # 14-68 de Pradera, Valle del Cauca, Teléfono: 3113408500 Correo Electrónico: delgadodiego14@gmail.com FONPACIFICO. Dirección: Carrera 5 #8-105. (Cartago, Valle del Cauca). Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. Correo Electrónico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas vía correo se considerarán como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicación exitosa de la máquina en donde se origina el envío de ésta.

En constancia, se firma el presente documento, el día veintisiete (27) de Enero de 2023.

POR FONPACÍFICO


JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 Director Ejecutivo

POR EL ASOCIADO TÉCNICO


DIEGO MARÍA DELGADO MILLÁN.
 NIT. 900.833.643-5
 Rep. Legal de **DDM INGENIERÍA SAS**

SP

Proyectó: Brenda Juliana Puentes – Apoyo a la oficina jurídica y de contratación.
 Revisó: Gustavo Barrientos Velasquez – Asesor jurídico.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.