

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 17	

**CONTRATO DE OBRA
No. OB-015-2023**

CLASE:	OBRA
OBJETO:	AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO
CONTRATANTE:	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO
NIT:	901.039.684-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 1.112.781.086 de Cartago Valle del Cauca
CONTRATISTA:	LUFSACIVIL S.A.S
NIT:	901.407.586-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO SALAMANCA RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	10.272.949 de Manizales, Caldas
FECHA DE CELEBRACIÓN:	ABRIL 19 DE 2023
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES
VALOR:	MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO (\$1.530.366.859,1=)
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO: EQUIVALENTE AL (50%), PREVIA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUBRIMIENTO DE LOS DIFERENTES AMPAROS, Y LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PAGOS PARCIALES: EL RESTANTE 50%, SE REALIZARÁ EN PAGOS CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE SUSCRIBIRÁN ACTAS DE AVANCE DEBIDAMENTE REFRENDADAS POR EL ASOCIADO TÉCNICO, EL INTERVENTOR, EL SUPERVISOR Y DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE CON EL ASOCIADO TÉCNICO Y DEL PERIODO CORRESPONDIENTE Y SOBRE LAS CUALES SE AMORTIZARÁ EL PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO AL ASOCIADO TÉCNICO HASTA CUBRIR EL 100%.

Entre los suscritos a saber, **JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía **1.112.781.086**, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre y representación **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO** identificada con el NIT No. 901039684-5, actuando en Representación Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

SR

[Handwritten signature]

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 17

Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro I, y quien para efectos del presente contrato se denominará FONPACÍFICO, entidad jurídica pública sin ánimo de lucro, de carácter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del Chocó, constituida con aportes públicos y privados, regida por la Constitución Política, el artículo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Código Civil, regida en su dirección, administración y contratación por el derecho privado, inscrita en la cámara de comercio de Quibdó, el 28 de diciembre de 2016 con el No. 7074 del libro I, bajo la denominación inicial de Fundación Fondo Mixto para la Etnocultura y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocó con Domicilio en Cali y por la otra LUFSA CIVIL S.A.S; con NIT 901.407.586-0, representada legalmente por LUIS FERNANDO SALAMANCA RUIZ con Cédula de Ciudadanía No. 10.272.949 de Manizales, Caldas, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL ASOCIADO TÉCNICO**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, previas las siguientes consideraciones: 1. Que mediante la Resolución No. 103-2023 se ordenó la apertura del proceso de selección de NIVEL 1 "CONTRATO DE OBRA" No. OB-15-2023 cuyo objeto es "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO". 2. Que mediante Resolución No. 115-2023 la Entidad adjudicó el Contrato a LUFSA CIVIL S.A.S. El presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.** El ASOCIADO TÉCNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga por su cuenta y riesgo a realizar los siguientes trabajos necesarios para la ejecución de "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO". **PARÁGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO:** La descripción general que comprende actividad, unidad de medida, cantidad, valor unitario y costo total por cada actividad, se describe en el siguiente cuadro:

ACUEDUCTOS RURALES DE EL CAIRO VALLE DEL CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
EL BRILLANTE					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.600,00	\$3.200	\$5.120.000,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	750,00	\$26.923	\$20.192.250,00
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	20,00	\$35.825	\$716.500,00
5	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	731,50	\$21.812	\$15.955.478,00
6	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	38,50	\$11.565	\$445.252,50
7	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	3.450,00	\$3.250	\$11.212.500,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	\$79.375	\$1.587.500,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	3.000,00	\$22.500	\$67.500.000,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 3 de 17	

10	SUMINISTRO E INSTALACION FILTROS ACIDENTES (CAPACIDAD IGUAL A LOS INSTALADOS EN SITIO)	UN	1,00	\$13.800.000	\$13.800.000,00
11	MANTENIMIENTO FILTROS ACIDENTES INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE	UN	2,00	\$950.000	\$1.900.000,00
COSTO DIRECTO					\$139.354.480,50
SAN JOSE DE EL CAIRO					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.880,00	\$3.200	\$6.016.000,00
3	DESVIO CAUCE CON COSTALES LLENOS DE MATERIAL DE PRESTAMO	M2	70,00	\$75.500	\$5.285.000,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	442,50	\$26.923	\$11.913.427,50
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	87,00	\$35.825	\$3.116.775,00
5	DEMOLICION CONCRETO	M3	8,00	\$120.000	\$960.000,00
6	DESMONTE TANQUE DE AGUA	UN	1,00	\$150.000	\$150.000,00
7	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	529,50	\$21.812	\$11.549.454,00
8	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	133,00	\$11.565	\$1.538.145,00
10	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMA Y DESARENADOR)	M3	6,00	\$878.300	\$5.269.800,00
11	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	720,00	\$7.350	\$5.292.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ZING	M2	12,00	\$28.500	\$342.000,00
13	TRASIEGO DE MTRIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	12.747,60	\$3.250	\$41.429.700,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	40,00	\$19.375	\$775.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1.500,00	\$22.500	\$33.750.000,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	\$79.375	\$11.906.250,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PURGA DE AIRE 1/2"	UN	1,00	\$85.000	\$85.000,00
17	MANTENIMIENTO FILTROS ACIDENTES INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE	UN	3,00	\$950.000	\$2.850.000,00
COSTO DIRECTO					\$143.153.551,50

LA PALMERA

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
Página 4 de 17				

1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.750,00	\$3.200	\$5.600.000,00
3	DESVIO CAUCE CON COSTALES LLENOS DE MATERIAL DE PRESTAMO	M2	70,00	\$75.500	\$5.285.000,00
4	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	915,00	\$26.923	\$24.634.545,00
5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	85,00	\$35.825	\$3.045.125,00
6	DEMOLICION CONCRETO	M3	5,50	\$120.000	\$660.000,00
7	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	965,00	\$21.812	\$21.048.580,00
8	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	80,00	\$11.565	\$925.200,00
9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMA Y DESARENADOR)	M3	6,30	\$878.300	\$5.533.290,00
10	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	756,00	\$7.350	\$5.556.600,00
11	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	14.790,00	\$3.250	\$48.067.500,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	100,00	\$19.375	\$1.937.500,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	\$22.500	\$3.375.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	\$79.375	\$1.587.500,00
COSTO DIRECTO					\$128.180.840,00

LA GUARDIA					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	392,00	\$3.200	\$1.254.400,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	142,50	\$26.923	\$3.836.527,50
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	35,20	\$35.825	\$1.261.040,00
5	DEMOLICION CONCRETO	M3	5,50	\$120.000	\$660.000,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	140,00	\$21.812	\$3.053.680,00
7	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	14,16	\$11.565	\$163.760,40
8	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	M3	5,25	\$878.300	\$4.611.075,00
9	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	630,00	\$7.350	\$4.630.500,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

SP

JB

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
				Página 5 de 17

10	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	12.175,00	\$3.250	\$39.568.750,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	10,00	\$19.375	\$193.750,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	\$22.500	\$450.000,00
COSTO DIRECTO					\$60.608.482,90
LA MIRANDA					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	94,50	\$3.200	\$302.400,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	94,50	\$26.923	\$2.544.223,50
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	10,00	\$35.825	\$358.250,00
5	DEMOLICION MORTERO	M2	75,00	\$6.700	\$502.500,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	104,00	\$21.812	\$2.268.448,00
7	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	10,00	\$11.565	\$115.650,00
8	REVOQUE IMPERMEABILIZADO	M2	75,00	\$38.750	\$2.906.250,00
9	CONCRETO 3000 PSI PARA BASE TANQUE INCL REFUERZO	M2	8,00	\$63.000	\$504.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ZING	M2	8,00	\$28.500	\$228.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO VERTICAL DE 5,000 LT INCL ACCESORIOS	UN	1,00	\$6.750.000	\$6.750.000,00
12	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	985,00	\$3.250	\$3.201.250,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	50,00	\$19.375	\$968.750,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	10,00	\$22.500	\$225.000,00
15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	278,00	\$79.375	\$22.066.250,00
COSTO DIRECTO					\$43.865.971,50
SAN JOSE DE PEÑAS BLANCAS					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.228,00	\$3.200	\$3.929.600,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	403,75	\$26.923	\$10.870.161,25
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	138,00	\$35.825	\$4.943.850,00
5	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.428,00	\$21.812	\$31.147.536,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
				Página 6 de 17

6	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	111,55	\$11.565	\$1.290.075,75
7	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMA Y DESARENADOR)	M3	11,80	\$878.300	\$10.363.940,00
8	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	1.298,00	\$7.350	\$9.540.300,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO VERTICAL DE 5,000 LT INCL ACCESORIOS	UN	1,00	\$6.750.000	\$6.750.000,00
10	CONCRETO 3000 PSI PARA BASE TANQUE INCL REFUERZO	M2	8,00	\$63.000	\$504.000,00
11	TRASIEGO DE MATRIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	27.640,00	\$3.250	\$89.830.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	925,00	\$22.500	\$20.812.500,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	560,00	\$22.500	\$12.600.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	50,00	\$79.375	\$3.968.750,00
COSTO DIRECTO					\$207.475.713,00
LLANO GRANDE					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.274,00	\$3.200	\$4.076.800,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	412,50	\$26.923	\$11.105.737,50
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	41,00	\$35.825	\$1.468.825,00
5	DEMOLICION CONCRETO	M3	2,00	\$120.000	\$240.000,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	445,00	\$21.812	\$9.706.340,00
7	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	52,65	\$11.565	\$608.897,25
8	CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (BOCATOMA Y DESARENADOR)	M3	5,20	\$878.300	\$4.567.160,00
9	ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI	KG	598,00	\$7.350	\$4.395.300,00
10	TRASIEGO DE MATRIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	1.000,00	\$3.250	\$3.250.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	30,00	\$19.375	\$581.250,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,00	\$22.500	\$337.500,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

SP

[Handwritten signature]

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 7 de 17	

13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	\$79.375	\$1.587.500,00
COSTO DIRECTO					\$42.850.309,75
SAMELIA					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	1.880,00	\$3.200	\$6.016.000,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	1.229,25	\$26.923	\$33.095.097,75
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	122,00	\$35.825	\$4.370.650,00
5	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	1.285,00	\$21.812	\$28.028.420,00
6	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	95,00	\$11.565	\$1.098.675,00
7	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	1.200,00	\$3.250	\$3.900.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	250,00	\$22.500	\$5.625.000,00
9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	550,00	\$19.375	\$10.656.250,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	1.600,00	\$22.500	\$36.000.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	100,00	\$79.375	\$7.937.500,00
12	MANTENIMIENTO FILTROS ACENDENTES INCLUYE CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE	UN	3,00	\$950.000	\$2.850.000,00
COSTO DIRECTO					\$140.502.592,75
SANTA RITA					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	224,00	\$3.200	\$716.800,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	70,00	\$26.923	\$1.884.610,00
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	14,00	\$35.825	\$501.550,00
5	DEMOLICION MORTERO	M3	10,00	\$6.700	\$67.000,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	68,00	\$21.812	\$1.483.216,00
7	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	20,00	\$11.565	\$231.300,00
8	REVOQUE IMPERMEABILIZADO	M2	25,00	\$38.750	\$968.750,00
9	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	2.125,00	\$3.250	\$6.906.250,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión: 1	
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 8 de 17	

10	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CRUCE AEREO DE TUBERIA l(incluye cable de acero estructural de 1/2", elementos de sujecion para tuberia de 1" y empotramiento de cable en los extremos).	ML	65,00	\$175.400	\$11.401.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	240,00	\$19.375	\$4.650.000,00
12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	40,00	\$79.375	\$3.175.000,00
COSTO DIRECTO					\$32.910.476,00
EL PACIFICO					
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	464,00	\$3.200	\$1.484.800,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	145,00	\$26.923	\$3.903.835,00
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	15,00	\$35.825	\$537.375,00
5	DEMOLICION REVOQUE	M2	22,00	\$6.700	\$147.400,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	155,00	\$21.812	\$3.380.860,00
7	REGADA MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION	M3	16,00	\$11.565	\$185.040,00
8	REVOQUE IMPERMEABILIZADO	M2	15,00	\$38.750	\$581.250,00
9	TRASIEGO DE MTRIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	100,00	\$3.250	\$325.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" 200 PSI, INCLUYE ACCESORIOS	ML	580,00	\$14.500	\$8.410.000,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA RDE 21 200 PSI 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	20,00	\$79.375	\$1.587.500,00
COSTO DIRECTO					\$21.468.060,00

ALCATARILLADO RURAL EN EL CGTO DE ALBAN EN MUNICIPIO DE EL CAIRO VALLE DEL CAUCA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UN	1,00	\$925.000	\$925.000,00
2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	196,00	\$3.200	\$627.200,00
3	EXCAVACION EN TIERRA A MANO	M3	78,20	\$26.923	\$2.105.378,60
4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	46,75	\$35.825	\$1.674.818,75

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
Página 9 de 17				

5	DEMOLICION CONCRETO	M3	8,15	\$120.000	\$978.000,00
6	LLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	155,00	\$21.812	\$3.380.860,00
7	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	18,15	\$45.200	\$820.199,20
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	15,00	\$538.500	\$8.077.500,00
9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE FRANJAS EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 4000 psi - 28 Mpa	M3	8,15	\$743.000	\$6.055.450,00
10	TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE INSTALACION	KG	100,00	\$3.250	\$325.000,00
11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M. (10") PARA ALCANTARILLADO	ML	35,00	\$115.830	\$4.054.050,00
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 M.M. (12") PARA ALCANTARILLADO	ML	245,00	\$126.709	\$31.043.795,32
COSTO DIRECTO					\$57.837.678,52

SUBTOTAL DE OBRA				\$1.018.208.156,42
	INCREMENTO POR DISTANCIA	%	15,00%	\$152.731.223,46
	ADMINISTRACION	%	22,30%	\$227.060.418,88
	IMPREVISTO	%	8,00%	\$81.456.652,51
	UTILIDAD	%	5,00%	\$50.910.407,82
		-		
COSTO TOTAL				\$1.530.366.859,10

CLÁUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACIÓN: FONPACIFICO adelantó proceso de selección de NIVEL 1 "CONTRATO DE OBRA" y a través de este puso a disposición del asociado técnico los términos de referencia para el proyecto objeto de este contrato, el cual está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales, desarrollado a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO. **CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACÍFICO.** 1. Pagar oportunamente al ASOCIADO TÉCNICO, el valor de los honorarios pactados previo cumplimiento de sus obligaciones. 2. Atender oportunamente las peticiones que formule EL ASOCIADO TÉCNICO. 3. Suministrar al ASOCIADO TÉCNICO la información que requiere para la mejor prestación y del servicio. 4. Realizar las precisiones o aclaraciones del Contrato que se requieran para evitar su paralización

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.




	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 10 de 17	

o prevenir conflictos que puedan surgir entre las partes. 5. Ejercer la supervisión del contrato. 6. Obtener previo al inicio de las obras el permiso para cruce de vías, cierre temporal de vías. **B) OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TÉCNICO.** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza de este contrato, de los contenidos en los términos de referencia y de las consignadas específicamente en el contenido de este contrato, el Asociado Técnico contrae, , las siguientes:

- 1) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del Término de Referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.
- 2) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, los proveedores y personal designado por el asociado técnico.
- 3) A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Protección Social en todo lo relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la protección contra caídas de trabajo en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.
- 4) Acreditar, como mínimo inmediatamente después de la firma del acta de inicio o con ocasión de ella que todo el personal designado para la obra se encuentre afiliado o vinculado al Sistema de Seguridad Social Integral y en las oportunidades que así se requiera acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
- 4.1 Igual obligación adquiere con el personal nuevo que por cualquier circunstancia ingrese a trabajar a la obra o proyecto.
- 5) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros.
- 5.1 Indemnizar al personal contratado para la ejecución del contrato, cuando se derive de las obligaciones laborales por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
- 6) Responder por el pago de los tributos o impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales especificados en los estudios previos del proyecto objeto de este contrato y que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
- 6.1 Autorizo a FONPACIFICO para descontar, estos tributos o impuestos en los pagos que se autorice al asociado técnico, en caso de que se presenten en armonía con el numeral 6) las deducciones y retenciones relacionadas con este contrato, al momento de los desembolsos contenidos en la cláusula cuarta se aplicarán conforme a las normas tributarias en los diferentes niveles de gobierno Nacional, Departamental y Municipal, para lo cual el Municipio enviará certificado de retenciones a aplicar expedido por la secretaria de hacienda municipal y/o quien haga sus veces
- 7) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario.
- 8) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.
- 9) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y FONPACIFICO.
- 9.1 Acreditar, previo a la liquidación del contrato, el pago de prestaciones sociales al personal de la obra.
- 10) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal del asociado técnico contra FONPACIFICO, por causa o con ocasión del contrato.
- 11) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
- 12) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas,

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 11 de 17	

materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 13) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 14) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. 15) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONPACIFICO, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público 16) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 17) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 18) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato. 19) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la ejecución adecuada de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de misma. 19.1 Debe la bitácora encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de FONPACIFICO. 20) Elaborar los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a FONPACIFICO con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 21) Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción requeridas por FONPACIFICO, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 22) El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los estándares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la prevención de riesgos durante la ejecución de la obra, cumpliendo con la normatividad legal vigente. 22.1 Por tal motivo, debe elaborar un PMA de manejo ambiental, que contenga las obligaciones que, en materia de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecución de la obra. El costo del PMA debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado. 22.2 Así mismo el PAPSÓ en cumplimiento de resolución 692 de Abril 29 de 2022, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad. 23) El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta en los costos laborales el factor prestacional utilizado con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta por ser parte de la propuesta económica. 24) Las demás específicas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general de regalías sean aplicables. **CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato ha sido convenido en la suma de **MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO (\$1.530.366.859,1=)** que serán cancelados, así: **ANTICIPO:** Equivalente al (50%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripción del Acta de Inicio. **PAGOS PARCIALES:** El restante 50%, Se realizará en pagos conforme al avance de la obra, para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 12 de 17	

seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo entregado al Asociado Técnico hasta cubrir el 100%. **PARAGRAFO 1.** Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO adelantara los trámites para hacer efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. **PARAGRAFO 2:** las deducciones y retenciones relacionadas con este contrato, al momento de los desembolsos contenidos en la cláusula cuarta se aplicarán conforme a las normas tributarias en los diferentes niveles de gobierno Nacional, Departamental y Municipal, para lo cual el Municipio enviará certificado de retenciones a aplicar expedido por la secretaria de hacienda municipal y/o quien haga sus veces. **CLÁUSULA QUINTA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA:** FONPACIFICO ha pactado con el Asociado Técnico para el cumplimiento del Contrato de Obra un término de **CINCO (05) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **PARÁGRAFO 1.** El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato es conforme el cronograma de obra presentado por el Asociado Técnico en su propuesta. **PARÁGRAFO 2.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Asociado Técnico debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y demás documentos del proceso contractual No. OB-015-2023. **CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS:** En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, EL ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE CAIRO con NIT 800.100.515-2, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: **A. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y seis (6) meses más. **B. CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y seis (6) meses más. **C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra. **D. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el 10% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. **E. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la obra; En todo caso no puede ser inferior a 200 SMLMV. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO TECNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE EL CAIRO 800.100.515-2 con NIT ; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 13 de 17	

lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de FONPACIFICO. El Asociado Técnico deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del asociado técnico plural. LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO, previo a la suscripción del acta de inicio. **PARÁGRAFO 1.** El Asociado Técnico debe presentar la garantía única dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PERSONAL.** El ASOCIADO TÉCNICO empleará por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estarán a cargo del ASOCIADO TÉCNICO el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningún vínculo del personal contratado con FONPACIFICO. **CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** EL ASOCIADO TÉCNICO no podrá ceder ni sub-contratar en forma parcial o total el presente CONTRATO a persona natural o jurídica alguna, sin autorización expresa y escrita de FONPACIFICO. **CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN DE LA OBRA.** Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento del objeto contractual, las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA: LIQUIDACIÓN.** Terminado este contrato, por cualquier motivo, deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación, de conformidad con lo señalado en el Reglamento Único de Contratación. **CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN.** El seguimiento y vigilancia de la ejecución del presente Contrato estará a cargo de un Interventor contratado por FONPACIFICO para tal efecto. La Interventoría será de orden técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica. El contratista se compromete a no dar inicio a la obra hasta tanto FONPACIFICO no asigne e informe por escrito quien será el Interventor. **SUPERVISOR:** EL CONTRATO será supervisado por FONPACIFICO, mediante Resolución de designación por parte del Representante Legal. **PARÁGRAFO I.** las funciones del supervisor son las siguientes: a) Realizar visitas periódicas a la obra, b) Verificar la necesidad de efectuar modificaciones de obra u obras adicionales, debidamente sustentadas por el interventor. c) Recibir la obra, d) Elaborar las actas parciales y el acta final de la obra y el acta de liquidación del contrato, e) Las demás aplicables. **CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD:** El Asociado Técnico es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente Contrato. El Asociado Técnico será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a FONPACIFICO y al Municipio de EL CAIRO en la ejecución del objeto del

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 14 de 17	

presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DECIMOTERCERA: CADUCIDAD:** FONPACIFICO estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Asociado Técnico en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. **CLÁUSULA DECIMOCUARTA: PENAL PECUNIARIA:** Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Asociado Técnico la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Asociado Técnico, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Asociado Técnico pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Asociado Técnico en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico. **Parágrafo 2.** El Asociado Técnico manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto u objeto. **Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. **CLÁUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS:** Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Asociado Técnico, se causarán las siguientes multas: **Causales:** 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 6, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Si el Asociado Técnico no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Asociado Técnico demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 4. Por atraso imputable al Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Asociado Técnico no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Asociado Técnico se hará acreedor a una multa

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	CONTRATO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 15 de 17

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Asociado Técnico se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Asociado Técnico se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación, sin perjuicio del cumplimiento de este factor. 8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Asociado Técnico se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondrá una multa equivalente a 0,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. **Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el Asociado Técnico incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Asociado Técnico, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Asociado Técnico de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el Asociado Técnico reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento respectivo. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **CLÁUSULA DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD.** El Asociado Técnico mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a FONPACIFICO y al MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo de este contrato. El Asociado Técnico se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE EL CAIRO, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE EL CAIRO, FONPACIFICO podrá comunicar la situación por escrito al Asociado Técnico. En cualquiera de dichas situaciones, el Asociado Técnico se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONPACIFICO y/o MUNICIPIO DE EL CAIRO, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONPACIFICO estima que sus intereses no

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2		
		Versión:	1	
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 16 de 17	

están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al Asociado Técnico, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si FONPACIFICO lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, FONPACIFICO cobrará y descontará de los saldos a favor del Asociado Técnico todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del Asociado Técnico, FONPACIFICO podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestará mérito ejecutivo.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACÍFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados respectivamente en los artículos 209 y 267 de la Carta Política según sea el caso; así como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007.

CLÁUSULA DECIMONOVENA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El Asociado Técnico manifiesta bajo la gravedad del juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Asociado Técnico, este cederá el Contrato de Obra previa autorización escrita de FONPACIFICO y si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. El Asociado Técnico responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias o controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, por concepto de la celebración, interpretación, ejecución o terminación del presente contrato, se solucionarán mediante arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Si no se llegará a un acuerdo entre las partes, éstas quedarán en libertad de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA: En el evento en que no se arregle en forma directa, las partes acogerán lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1563 de 2012.

PARAGRAFO PRIMERO: De presentarse las diferencias y no ser solucionadas en forma directa, las partes de conformidad al artículo 6 de esta ley, definirán el alcance de la controversia sujetándose a los numerales 2 y 3.

PARAGRAFO SEGUNDO: la integración del tribunal arbitral se hará conforme al artículo 14 de esta ley.

PARAGRAFO TERCERO: En los asuntos no definidos en estos parágrafos anteriores se acogerá en lo pertinente, lo dispuesto en la ley 1563 de 2012.

CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL: Se realizará en los términos señalados en el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021.

CLÁUSULA VIGESIMOSEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA: El presente Contrato de Obra se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecución requerirá: 1.) Certificado de Registro Presupuestal. 2.) Aprobación de la Garantía POR FONPACIFICO. 3) firma del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La ejecución de la obra se llevará a cabo en el Municipio de El Cairo y el domicilio contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5 # 8-105.

PARÁGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.




	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2		
		Versión:	1	
	CONTRATO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 17 de 17	

radicado en la dirección que a continuación se indica: EL ASOCIADO TECNICO. Dirección Calle 69 B # 27- 90 AP 3 B Manizales, Caldas Celular: 31448839098 Correo Electrónico: luisfersalamanca@gmail.com - lufsacivil@gmail.com FONPACIFICO. Dirección: Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca. Teléfonos +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307 +(57) 311 649 6164. Correo Electrónico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas vía correo se considerarán como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicación exitosa de la máquina en donde se origina el envío de ésta. **CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Los pagos se realizarán, según la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. respaldado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 03 000027 del 22 de marzo de 2023, con cargo a los rubros: 2.3.2.01.01.001.03.16.4003020 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 03 000028 del 22 de marzo de 2023, con cargo a los rubros: 2.3.2.01.01.001.03.08.4003017; 2.3.2.01.01.001.03.08.4003017 del presupuesto de la vigencia fiscal 2023

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del año Dos mil veintidós (2023)

FONPACIFICO,


JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
 Director Ejecutivo

EL ASOCIADO TÉCNICO,


LUIS FERNANDO SALAMANCA RUIZ
 Rep. Legal de LUFSA CIVIL S.A.S

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación FONPACIFICO
 Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico