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CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION

No. SM-005-2023

CLASE: CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION.

OBJETO: “ADQUSICION E INSTALACION DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYQ"

CONTRATANTE: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL - FONPACIFICO

NIT: 901.039.684-5

REPRESENTANTE LEGAL.: JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

IDENTIFICACION: C.C. N° 1.112.781.086 de Cartago Valle del Cauca

CONTRATISTA: CONSULTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL CIA SAS

NIT: 900.401.664-6

REPRESENTANTE LEGAL: LIZBETH ROCIO CHAMORRO ENRIQUEZ

CEDULA: Nro. 27.082.684 de Pasto, Narifio

FECHA DE CELEBRACION: DICIEMBRE 14 DE 2023

DURACION: QUINCE (15) DIAS

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESQOS
CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($299.099.099,50).

FORMA DE PAGO: PAGO ANTICIPADO: EQUIVALENTE AL (30%), PREVIA

PRESENTACION DEL PLAN DE INVERSION DEL PAGO
ANTICIPADO Y APROBACION DE LA GARANTIA DE
CUBRIMIENTO DE LOS DIFERENTES AMPAROS, LA
PRESENTACION DE LA CERTIFICACION BANCARIA
ACTUALIZADA Y LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
PAGO FINAL: POR UN VALOR CORRESPONDIENTE AL
70% DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIA
PRESENTACION DEL 100% DEL SUMINISTRO E
INSTALACION Y PREVIA PRESENTACION INFORME
AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL
PAGO A LOS APORTES DE LA SEGURIDAD.

Entre los suscritos a saber, JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR identificado con la cédula d
ciudadania 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre y

representacion FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO

SOCIAL -

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Blogue 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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FONPACIFICO, actuando en Representacion Legal en su calidad de Director Ejecutivo
debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en
concordancia con el Acta del 14 de febrero de 2020, inscrita en la Camara de Comercio el 27 de
febrero de 2020 No.10941 del Libro |, y quien para efectos del presente contrato se denominara
FONPACIFICO, entidad juridica publica sin &animo de lucro, de caracter mixto, creada mediante
la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del Departamento del Chocd, constituida con
aportes publicos y privados, regida por la Constitucion Politica, el articulo 95 de la Ley 489 de
1993, las normas del Cddigo Civil, regida en su direccién, administracién y contratacién por el
derecho privado, inscrita en la cdmara de comercio de Quibdd, el 28 de diciembre de 2016 con
el No.7074 del libro |, bajo la denominacién Fundacién Fondo Mixto para la Etnocultura, y
Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Chocd; posteriormente y con ocasion
del cambio de su domicilio, inscrita en la Camara de Comercio de Cali el 21 de agosto de 2020,
bajo el numero 20073-50 grupo NIIF 3, identificada con el NIT No. 901039684-5, con domicilio
en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca; y CONSULTORIA E
INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S, con Nit No. 900.401.664-6, representado legalmente por
LIZBETH ROCIO CHAMORRO ENRIQUEZ identificado/a con cédula de ciudadania No.
27.082.684 de Pasto — Narifio, quien para los efectos del presente documento se denominara
EL ASOCIADO TECNICO, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO
E INSTALACION, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. -
OBJETO: El ASOCIADO TECNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo
establecido en la propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga
por su cuenta y riesgo a realizar las actividades necesarias para “ADQUSICION E
INSTALACION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: La
descripcién general y costo de los bienes por cada actividad, se describe en el siguiente cuadro:

ITEM DETALLE UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO VR TOTAL
Suministro e instalacion de
1 lampara de exterior de 35w Und 80 $262.211.24 $ 20,976.898.86

Suministro e  instalacion de

2 seflactores e 30w Und 6 $59.,208.99 $ 355.253.93
Suministro e  instalacion  de

3 rsllaciores di GOOW Und 26 $ 1,996.188.76 $51.900.907.83

4 Suministro e instalacion de cable in 1000 $ 20 773.66 $ 29.773.662.90

encauchetado 3x12

5 Suministro e instalacién de Und 6 $ 253.752.81 $ 1.522.516.85
lamparas de exterior de S0w
Suministro y puesta en marcha de

Moto carguero 3 W 200 CC carpado

Und 1 $30.111,999.98 $30.111.999.98

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdd (Chocé) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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Suministro de Escalera certificada

7 upo extension dieléctrica en fibra de Und 1 $4.529,487.64 $ 4,529 487 64
vidrio de 24 pasos
Suministro de escalera de fibra de

8 D856 1° de 3 metios Und 1 $ 1.860,853.93 $ 1,860.853.93
Suministro de arnés dieléctrico

9 esiilo cruzado ( en X ) de 4 argollas Und 2 $ 710,507.86 $1,421,015.73
Suministro de pretales regulables

10 en manila regulable Und 2 $465.213.48 $930.426.97
Suministro de soga en propileno

1" torcida de 10cc m 30 $7.95092 $ 238,527 .64
Suministro de soga en propileno

12 torcida de 8ce m 30 $6.766.74 $ 203,002.25
Suministro de eslinga de

13 proteccion contra caidas Und 2 $ 680,057.53 $ 1,360,115.06
Suministro de juego de

14 Sl SUEoie Und 1 $ 181,179 51 $ 181,179.51

15 3;?[:?'5“0 O B SMperEIIIES. | " i 1 $ 26424126 $ 26424126
Suministro de juego de llaves allen

16 completo Und 1 $ 27.066.97 $ 27.066.97
Suministro de juego de llaves

17 planas y combinadas con ratchet Und 1 $828.925.84 $ 828,925.84
completo
Suministro de llave expansiva de

18 12 pulgadas Und 2 $69.359.10 $ 138.718.20
Suministro de alicate de 8 pulgadas

19 dlelbctiico Und 2 $36.371.24 $7274247

g0 | Suministo de zunchadora para | 4 1 $ 553.688.63 $ 553.688.63
cinta band-it

21 Suministro de contafrio dieléctrico Und 2 $112.497.08 $ 224 994 .16
Suministro de pinza pelacables

22 auto ajustable de 8 pulgadas Und 1 $71.050.79 $ 71.050.79
Suministro de bisturi dieléctrico

23 18x100mm Und 2 $ 18.608.54 $37.217.08
Suministro de caja metalica porta

24 Serrarnianiat de oo o Und 1 $850.917.75 $ 850,917.75

25 | Suministro de tijera corta lamina | )y 1 $ 130.259.78 $ 130.259.78
tipo aviacién

26 | Suministro de segueta con marco Und 1 $4161546 $4161546

g f] SUENES B T MR | 1 $ 930.426.97 $ 930.426.97
Suministro de juego de copas 'z

28 pulgada altas y bajas por 46 piezas Und 1 $1.189.254.83 S 1.189.25&8%’
Suministro de cinturones porta

29 em———— Und 2 $ 131,105.62 $262211.2 1

Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

Direccion: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
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30 | Suministro de casco dieléctrico Und 2 $ 145,992 45 $291,984.90
Suministro de guantes industrial
31 camaza Und 6 $11.841.80 $71.050.79
22 Sumnn:s;ro de guantes industriales Und 6 $ 42.799.64 $ 256,797 84
multiflexible
a3 | Suministio de pentaion de Uso | 6 $ 71.050.79 $ 426.304.72
industnal
Suministro de camisa de uso
34 T Und 6 $71.050.79 $426.304.72
35 | pumimstio de bolas delecticas | g 6 $427.09640 |  $2.567.978.43
Suministro de conos de
36 sefakzacita vis Und 6 $ 155,635.06 $933810.34
37 Suministro de cinta peligro Und 1 $49.058.88 $45,058.88
Suministro e instalacion de brazo
para luminana 11/2 x 1.50 metros
38 con collarin 9 a 10 Tipo condensa Und 1 $217,043.24 $217,043.24
galvanizado
Suministro e instalacién de panel
39 | led para alumbrado publico de 50W Und 1 $ 268,301.25 $268,301.25
de uso externo
Suministro e instalacion de torillo
40 galvanizado de 5/8 x 1 metros Und 20 $ 1150346 $ 230,069.21
Suministro e instalacion de tomilio
41 galvanizado de 5/8 10 centimetros Und 20 $23.345.26 $466,905.17
Suministro e instalacién de tuerca
42 galvanizada de 5/8 Und 60 $541.34 $ 32,480.36
43 ts):::.:.r;ustro e instalacién de Cinta = 60 $ 6.428.40 $ 385.704.27
Suministro e instalacién de cable
44 A SOCAGEHEEO m 600 $20.300.22 $12,180,134.82
Suministro e instalacion de evillas
45 BANT-IT de 5/8 Und 200 $2,030.02 $ 406,004 49
Suministro e instalacion de
46 conectores bimetalicos pemo N° 4 Und 600 $9.304.27 $ 5,582.561.79
Suministro e  instalacion de
47 | conector de tornilio de perforacion Und 600 $29.266.16 $ 17,559,694 .37
de chaqueta aislada de 4 A 4/0
SUB TOTAL DIRECTOS $ 193,341,370.07
ADMINISTRACION 22.00% $ 42,535,101.42
IMPREVISTOS 3.00% $ 5,800,241.10
UTILIDAD 5.00% $ 9.667.,068.50
TOTAL DIRECTOS MAS INDIRECTOS $ 251,343,781.09
MAS IVA 19% $ 47,755,318.41
TOTAL $ 299,099,099.50(;
|
L Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdé (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Blogue 5 Piso 3.
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CLAUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACION: FONPACIFICO adelanté proceso de
seleccion de CONTRATACION NIVEL 1 ORDEN DE SUMINISTRO E INSTALACION” y a través
de este puso a disposicion del asociado técnico el documento previo y la invitacion para el
proyecto objeto de este contrato, el cual esta enmarcado dentro de la fase de planeacién al
interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales, desarrollado a través
de lo establecido en el Reglamento Unico de Contratacién del FONDO MIXTO DE
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACIFICO. 1.
Cumplir con el objeto del presente contrato, dentro de las especificaciones técnicas y condiciones
contractuales pactadas. 2. Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo
las condiciones previstas. 3. Ejercer la supervision general del contrato. 4. Formular las
sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato,
sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico. 5. Cumplir con las disposiciones
legales especialmente las consignadas en el Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO y
demas normas concordantes B) OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO TECNICO.
Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar, de aquellas contenidas en el Documento Previo, la Invitacion a participar del proceso y
de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico contrae,
entre otras, las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con los mas altos controles de
calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por FONPACIFICO y con las condiciones
técnicas exigidas. 2. Asistir a las reuniones que determine FONPACIFICO para rendir los
informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del contrato, y atender las
recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente a FONPACIFICO
sobre cualquier obstaculo o dificultad que se le presente en la ejecucién del Contrato. 4. Guardar
la debida confidencialidad y reserva sobre la informaciéon y documentos, que por razén del
presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los informes que se soliciten, asi mismo
el informe final y aquellos conceptos eventuales que se le soliciten, con sus respectivos soportes.
6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente Contrato. 7. Contratar por su
cuenta y riesgo, todo el personal y los bienes y servicios que a su juicio sea necesario para la
correcta ejecucion del contrato. 8. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y
prestaciones sociales del personal que emplee en la ejecucion del contrato, conforme lo estipula la
ley. 9. Responder ante terceros de conformidad con la Ley, por los dafios y defectos que puedan
acontecer en desarrollo del contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecucion, negligencia,
culpa, impericia, omisién, etc. 10. Mantener comunicacion directa y constante con el supervisor o
interventor, con el fin garantizar la accion oportuna ante imprevisto y la atencion a las inquietudes
y quejas que se susciten con relacion a la ejecucién del objeto del contrato a suscribir. 1

Proponer alternativas de solucién a los problemas que se presentan en desarrollo del contrat

coordinar con la supervisién la aplicaciéon cuando sea del caso. 12. Presentar informe del

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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desarrollo del contrato. 13. Responder por la garantia técnica, sustituyendo los elementos que
presenten cualquier anomalia, irregularidad, dafio o imperfecto o que no corresponda a las
descripciones o caracteristicas técnicas exigidas, dentro del plazo no superior a (15) dias. El
contratista debera aportar las condiciones de garantia al momento de la entrega de los bienes
objeto del presente proceso de seleccién C) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ASOCIADO
TECNICO: Realizar el suministro e instalacién de materiales, herramientas y equipos para la
prestaciéon del servicio de alumbrado publico del municipio de Villagarzén departamento del
Putumayo. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E
INSTALACION Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato de suministro e instalacion es
de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($299.099.099,50) el cual
se pagara de la siguiente manera: PAGO ANTICIPADO: Equivalente al (30%), previa
presentacion del plan de inversion del pago anticipado y aprobacion de la garantia de cubrimiento
de los diferentes amparos, la presentacion de la certificacion bancaria actualizada y la suscripcion
del acta de inicio. PAGO FINAL: por un valor correspondiente al 70% del valor del contrato,
previa presentacion del 100% del suministro e instalacién y previa presentacion informe avalado
por el supervisor del contrato y el pago a los aportes de la seguridad. PARAGRAFO 1. Las actas
deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion del
proyecto, EL Asociado Técnico debera radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO
las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de
las actas , y FONPACIFICO adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga
efectivo el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha
en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. En todo caso los pagos estan
sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecucion de recursos publicos;
el pago del contrato esta sujeto al PAA de los recursos propios del Municipio de Villagarzén —
Putumayo. PARAGRAFOQ PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO: 1) Factura, documento
soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. 3) Informe
del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo final a satisfaccion. 4) Soportes de seguridad
social y parafiscales consistentes en certificacién de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en
su defecto firmado por el representante legal para persona juridica o planillas vigentes de pagos
de seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural o del personal
minimo requerido, si es el caso. 5) Actualizaciéon y aprobacion de las garantias si es del caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el pago final a su vez deben estar los bienes y servicio
recibidos a satisfaccion por parte del Municipio. PARAGRAFO TERCERO: Medio de Pago: El
asociado técnico autoriza a FONPACIFICO a efectuar los pagos mediante consignaciéon o
transferencia a su cuenta de ahorros o corriente. PARAGRAFO CUARTO. Al valor del presente
contrato se aplicaran todos las deducciones y retenciones que correspondan a los impuestos
estipulados por la DIAN; ademas, se trasladara al asociado técnico el valor de los impuestos,

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién; Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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contribuciones y tasas que sean aplicadas por parte del Municipio. CLAUSULA QUINTA:
PLAZO: El plazo de ejecucion sera de QUINCE (15) DIAS, el cual iniciara a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: En cumplimiento de lo
estipulado en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Unico de
Contratacién de FONPACIFICO, El ASOCIADO TECNICO seleccionado debera presentar una
vez perfeccionado el contrato, una garantia Ginica de cumplimiento, expedida a favor de entidades
mixtas o estatales, en los que se dejara expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario
sera EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con
NIT 901039684-5y el MUNICIPIO DE VILLAGARZON con NIT. 800.054.249-0 como mecanismo
de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones,
asi: - DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO. Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal por la no devolucién total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de
pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien
por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada desde el perfeccionamiento del mismo
hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun el caso y cuatro (04) meses mas. - -
CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun el caso y
cuatro (4) meses mas. - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato
y tres (3) aflos mas a partir de la terminacién del contrato. - CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO:
Por el 10% del valor del valor final del Suministro del contrato y una vigencia de cuatro (04) meses
a partir del acta de recibo definitivo del suministro objeto del suministro. PARAGRAFO
PRIMERO: El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacién expresa de FONPACIFICO. PARAGRAFO SEGUNDO: El
Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se refiere
esta cldusula y serédn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si el Asociado Técnico se
demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion
de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le
adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores
respectivos de los saldos que hubiere a su favor. La garantia unica de cumplimiento expedida a
favor de entidades publicas no expirara por falta de pago de la prima ni podra ser revocada
unilateraimente. PARAGRAFO TERCERO: Las garantias de que trata este capitulo requeriran
de la aprobaciéon de FONPACIFICO. PARAGRAFO CUARTO. EIl Asociado Tecnico debe
presentar dentro de los DOS (2) dias habiles sngmentes a la firma del presente contrato
CLAUSULA SEPTIMA: PERSONAL. El ASOCIADO TECNICO empleara por su cuenta, nesgf%?
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y responsabilidad al personal y los elementos que se requieran para cumplir a cabalidad con el
objeto contractual y estaran a cargo del ASOCIADO TECNICO el pago de salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que exista ningun vinculo del personal
contratado con FONPACIFICO. CLAUSULA OCTAVA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL
ASOCIADO TECNICO no podra ceder ni sub-contratar el presente CONTRATO a persona
natural o juridica alguna, sin autorizacién expresa y escrita de FONPACIFICO. CLAUSULA
NOVENA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Si se presentaren hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para el cumplimiento
del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podran suspender la ejecucion del contrato
por el término que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde consten los
motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspension. CLAUSULA DECIMA:
LIQUIDACION. Terminado este contrato, por cualquier motivo, debera liquidarse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacién, de conformidad con lo sefialado en el
Reglamento Unico de Contratacion. CLAUSULA DECIMOPRIMERA: SUPERVISION. La
supervision del presente contrato sera realizada por quien designe el director ejecutivo de
FONPACIFICO, designado mediante acto administrativo motivado. El supervisor ejercera la
vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del ASOCIADO TECNICO, asi:
Labores generales. 1) Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 2) Velar por el
cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de
los recursos del contrato. 3) Mantener en contacto a las partes del contrato. 5) Evitar la
generacion de controversias y propender por su rapida solucion. 4) Solicitar informes, llevar a
cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la
adecuada ejecucion del contrato. 6) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos
que se le asignen, en coordinacion con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, asi como la identificacidn y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante
las diversas etapas del contrato. 7) Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada
la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato,
especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 8) Suscribir las actas que se
generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre
las que se encuentran: actas de actas parciales de avance y actas de recibo final. 9) Informar a
FONPACIFICO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. 10) Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual;
asi como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. Vigilancia Administrativa. 1) Velar porque exista un expediente del contrato
que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 2) Coordinar las
instancias internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de Desarrollo y de
ejecucion, y fase final del contrato. 3) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten '
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los organismos de control. 4) Garantizar la publicacién de los documentos del contrato, de
acuerdo con el Reglamento Unico de Contrataciéon. 5) Verificar el cumplimiento de las
obligaciones del ASOCIADO TECNICO en materia de seguridad social, planes de contingencia,
normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. Vigilancia técnica. 1)
Certificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato.
2) Verificar que el ASOCIADO TECNICO mantenga el personal que garantice los bienes o
servicios ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 3) Estudiar y decidir los requerimientos de
caracter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Vigilancia financiera
y contable. 1) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo
el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo. 2) Documentar los pagos y
ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de
pagos y de liquidacion del mismo. 3) Verificar que las actividades adicionales que impliquen
aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuenten con autorizacion y se
encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente. 4) Coordinar las instancias
necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los documentos
soporte que le correspondan para efectuarla. PARAGRAFO: En general Cumplira las funciones
que dispone la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El
Asociado Técnico es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula
primera del presente Contrato. El Asociado Técnico sera responsable por los dafios que
ocasionen sus empleados, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a
FONPACIFICO y al Municipio de VILLAGARZON - PUTUMAYO en la ejecucion del objeto del
presente Contrato. Ninguna de las partes seré responsable frente a la otra o frente a terceros por
dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMOTERCERA: CADUCIDAD: FONPACIFICO estara
facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del
Asociado Técnico en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA
DECIMOCUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las
obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de declaratoria de caducidad del contrato,
FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del
Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a
FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la
pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para
cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago de la pena de apremio
mediante reclamacion de pago ante la compaiiia de seguros, dentro del amparo de cumplimient%»
otorgado con la garantia Gnica. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor
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total del contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera
estar precedida del procedimiento establecido en el Término de Referencia del proceso
contractual, que hace parte integral del contrato y culminara, en cualquier caso, con la expedicién
de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento
definitivo de las obligaciones y, segun corresponda, la terminacion o caducidad del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Asociado Técnico en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizaciéon de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o
parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico.
PARAGRAFO SEGUNDO: El Asociado Técnico manifiesta y acepta que la Entidad compense
el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
otro concepto. PARAGRAFO TERCERO: Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse
la caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS: Se causaran multas
equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
10% del valor del contrato. Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos
del Asociado Técnico, se causaran las siguientes multas: Causales: 1. Por no mantener en
vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en
los plazos y por los montos establecidos en la clausula 6, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas. 2. Si el Asociado Técnico no entrega la informacién completa
que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Asociado Técnico demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor. 3 Por atraso imputable al Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Asociado
Técnico no inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada. 4. Por
incumplir las érdenes dadas por la supervision, el Asociado Técnico se hara acreedor a una muita
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 5. Por incumplir el
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ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Asociado Técnico se le impondra una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacién. 6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondra una multa equivalente a 0,5
salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion. PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al
Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter
de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma
de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civi. PARAGRAFO
SEGUNDO: En caso de que el Asociado Técnico incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a FONPACIFICO para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la
clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO: El pago
en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Asociado Técnico,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Asociado Técnico de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato. PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el Asociado Técnico reincida en
el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo
5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de ninguna
de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser
superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y
FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA
DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD. El Asociado Técnico mantendra indemne y defendera a su
propio costo a FONPACIFICO y al Municipio de VILLAGARZON - HUILA de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo de este contrato. El
Asociado Técnico se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales)
contra FONPACIFO, con ocasién o por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas co
la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones
demandas contra FONPACIFO, esta entidad podra comunicar la situacién por escrito al Asociado ~
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Técnico. En cualquiera de dichas situaciones, el Asociado Técnico se obliga a acudir en defensa
de los intereses de FONPACIFO, para lo cual contratara profesionales idoneos que representen
a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la
hubiere. Si FONPACIFO estima que sus intereses no estan siendo adecuadamente defendidos,
lo manifestara por escrito al Asociado Técnico, caso en el cual acordara la mejor estrategia de
defensa o, si FONPACIFO lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este Gltimo
caso, FONPACIFO cobrara y descontara de los saldos a favor del Asociado Técnico todos los
costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por
concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del
Asociado Técnico, FONPACIFO podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere
este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los
que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMOOCTAVA:
NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por
FONPACIFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley
489 de 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y las del
Codigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacién de
los principios de la funcion publica y de control fiscal contemplados respectivamente en los
articulos 209 y 267 de la Carta Politica segun sea el caso; asi como el sometimiento al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como
lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007. CLAUSULA DECIMONOVENA:
CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El Asociado Técnico manifiesta bajo la gravedad del
juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el Asociado
Técnico, este cedera el Contrato de Suministro e Instalacién, previa autorizacion escrita de
FONPACIFICO y si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion. El Asociado Técnico
respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa. CLASULA VIGESIMA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en
que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. En
el evento en que no se llegue a un acuerdo las partes acudiran al empleo de los mecanismos de
solucién de controversias contractuales previstos en la Ley para la conciliacién, amigable
composicién y transaccion, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 68 ibidem, el cual fue
desarrollado por el articulo 118 de la Ley 1563 de 2012. En el evento de no poder solucionar las
controversias en forma directa se acudird a la jurisdiccion ordinaria. CLAUSULA
VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL: Se realizara en low
términos sefialados en el Reglamento Unico de Contratacién de FONPACIFICO, adoptad
mediante Resolucién No. 018 del 30 de julio de 2021. CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA:
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION: El presente
Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecucion
requerira: 1.) Firma del Acta de Inicio 2.) Aprobacién de la Garantia POR FONPACIFICO.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
La ejecucion contrato se llevara a cabo en el municipio de VILLAGARZON - PUTUMAYO vy el
domicilio contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5
No. 8- 105. PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones
o notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaran por escrito
y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacién se indica: EL ASOCIADO TECNICO. Direccién: Calle
11 Nro. 13 — 01 Barrio Huasipanga Mocoa - Putumayo. Celular: 3112650404 — 3103217390,
Correo Electrénico: gerencia@ciasas.com.co FONPACIFICO. Direccién: Carrera 5 # 8-105,
Cartago, Valle del Cauca). Teléfonos: 322 594 5739 - 313 748 8307. Correo Electrénico:
contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas via correo se consideraran como
cursadas una vez recibido el mensaje de comunicacion exitosa de la maquina en donde se
origina el envio de ésta.

Para constancia se firma en Cali, Valle del Cauca a los catorce (14) dias del mes de Diciembre
del afio Dos Mil Veintitrés (2023).

POR FONPACIFICO, POR EL ASOCIADO TECNICO,

o /J T Qs S

LIZBETH ROCiO HAMORRO ENRIQUEZ
C.C No. 27.082.684 de Pasto, Narino
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