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CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE
No. SM-001-2023

CLASE: CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE
OBJETO: “SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LAS ZONAS VERDES
DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FLORIDA”

CONTRATANTE: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO

NIT: 901.039.684-5

EEE{I;EESENTANTE JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

IDENTIFICACION: C.C.N° 1.112.781.086 de Cartago Valle del Cauca

CONTRATISTA: SERVIAGRO Y CONSTRUCCIONES LTDA

NIT: 815004215-1

FEEEESENTANTE JHON EDWAR BEJARANO GARCES

CEDULA: C.C N°1.113.644.827 de Palmira, Valle del Cauca

FECHA DE JULIO 14 DE 2022

CELEBRACION:

DURACION: CUATRO (4) MESES

VALOR: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($113.700.000=)

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: correspondiente al (50%) del valor de contrato, previa

presentacion de plan de inversion del anticipo, aprobacion de
garantias, certificacion bancaria actualizada y suscripcion del acta de
inicio. PAGOS CONFORME AVANCE: El 50% restante seran
desembolsados conforme al avance de las obras correspondientes a
la ejecucion del proyecto, y se efectuaran, previa entrega del Informe
de Actividades, que dé cuenta del desarrollo y cumplimiento del

presente contrato, el cual debera tener visto bueno del supervisor. El
pago a los aportes de la seguridad.

Entre los suscritos a saber, JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR identificado con la cédula d%
ciudadania 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre vy
representacion FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO,
actuando en Representacion Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para
celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero
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de 2020, inscrita en la Camara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro |, y quien
para efectos del presente contrato se denominara FONPACIFICO, entidad juridica publica sin animo
de lucro, de caracter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del
Departamento del Choco, constituida con aportes publicos y privados, regida por la Constitucion
Politica, el articulo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Cddigo Civil, regida en su direccion,
administracion y contratacion por el derecho privado, inscrita en la camara de comercio de Quibdo,
el 28 de diciembre de 2016 con el No.7074 del libro |, bajo la denominacién Fundacién Fondo Mixto
para la Etnocultura, y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Choco;
posteriormente y con ocasion del cambio de su domicilio, inscrita en la Camara de Comercio de Cali
el 21 de agosto de 2020, bajo el numero 20073-50 grupo NIIF 3, identificada con el NIT No.
901039684-5, con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca;
y SERVIAGRO Y CONSTRUCCIONES LTDA, con NIT 815.004.215-1, representado legamente por
JHON EDWAR BEJARANO GARCES, identificado con la cédula de ciudadania Nro. 1.113.644.827
de Palmira, Valle del Cauca, quien para los efectos del presente documento se denominara EL
ASOCIADO TECNICO, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO,
INSTALACION Y MONTAUJE el cual se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. — OBJETO:
El ASOCIADO TECNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido en la
propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga por su cuenta y riesgo a
realizar las actividades necesarias para la “SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LAS ZONAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
FLORIDA” PARAGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: La descripcion general y costo de los bienes
por cada actividad, se describe en el siguiente cuadro:
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OBRA.: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LAS ZONAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FLORIDA
N.2 DESCRIPCION UND |CANT.| VR.UNIT COSTO TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | demolicion de pedestales existentes UND| 23,00 | S 36213 1'9 832.899
1.2 | desmonte poste metalico UND| S.00 | $ 94001 | 5 846.009
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
Poste metalico poligonal decorativo para
2.1 | luminacion con brazo tipo advance altura 6m (UND [ 13,00 | § 1.720000 |$  22.360.000
galvanizado en caliente y pintado RAL9035
2.2 | Reflector 48 led (solar) UND! S00 1S 2711807 1S 28557535
2.3 |Soporte para reflector UND| 5,00 | S 90.355 | S 451.775
2.4 | Pedestal en concreto 3100PSI 21.0 MPA M3 | 460 | S 596.306 | S 2.743.008
2.5 |Luminaria 48 Led completa (solar) UND|13,00] S 3.162351 | S 41.110563
2.6 |Varilla CU-CU 9/16x2,40 mts UND|[1300|S 238554 |$S 3.101.202
TOTAL, COSTOS DIRECTOS S 85.002.991
ADMINISTRACION 28% S  23.800.837
IMPREVISTOS 1% S 850.030
UTILIDAD 4% S 3.400.120
IVA (sobre la utilidad) 19% S 646.023
VALOR TOTAL PROYECTO S 113.700.000

CLAUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACION: FONPACIFICO adelanté proceso de
seleccion de “CONTRATACION DIRECTA POR CUANTIA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE
FONPACIFICO", el cual estd enmarcado dentro de la fase de planeacion al interior
FONPACIFICO, como factor comin de las entidades estatales, desarrollado a través dé@
establecido en el Reglamento Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACIFICO. 1. Cumplir con el objeto del
presente contrato, dentro de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas. 2.
Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 3.
Ejercer la supervision general del contrato. 4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos
que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del
Asociado Técnico. 5. Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el
Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO y demas normas concordantes B) OBLIGACIONES
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GENERALES DEL ASOCIADO TECNICO. Sin perjuicio de las demas obligaciones que se
desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el Documento Previo,
la Invitacion a participar del proceso y de las consignadas especificamente en el contenido del
contrato, el Asociado Técnico contrae, entre otras, las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del
contrato, con los mas altos controles de calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por
FONPACIFICO y con las condiciones técnicas exigidas. 2 . Asistir a las reuniones que determine
FONPACIFICO para rendir los informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del
contrato; y atender las recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente
a FONPACIFICO sobre cualquier obstaculo o dificultad que se le presente en la ejecucion del
Contrato. 4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos, que por
razon del presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los informes que se soliciten, asi
mismo el informe final y aquellos conceptos eventuales que se le soliciten, con sus respectivos
soportes. 6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente Contrato. 7. Contratar por
su cuenta y riesgo, todo el personal y los bienes y servicios que a su juicio sea necesario para la correcta
ejecucion del contrato. 8. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales
del personal que emplee en la ejecucion del contrato, conforme lo estipula la ley. 9. Responder ante
terceros de conformidad con la Ley, por los dafios y defectos que puedan acontecer en desarrollo del
contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecucion, negligencia, culpa, impericia, omision, etc. 10.
Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolucion 777 de junio
2 de 2021, del Ministerio de Salud y Proteccion Saocial, y demas normas nacionales, departamentales
y municipales, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 11.
Mantener comunicacion directa y constante con el supervisor o interventor, con el fin garantizar la
accion oportuna ante imprevisto y la atencion a las inquietudes y quejas que se susciten con relacion
a la ejecucion del objeto del contrato a suscribir. 12. Proponer alternativas de solucién a los problemas
que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la supervision la aplicacion cuando sea
del caso. 12. Presentar informe del desarrollo del contrato. 13. Responder por la garantia técnica,
sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalia, irregularidad, dafio o imperfecto o que
no corresponda a las descripciones o caracteristicas técnicas exigidas, dentro del plazo no superior
a (15) dias. El contratista debera aportar las condiciones de garantia al momento de la entrega de
los bienes objeto del presente proceso de seleccion C) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
ASOCIADO TECNICO: Realizar el suministro, instalacion y montaje para la sefializacion vial en zona % r

urbana y rural en el Municipio de Florida, Valle del Cauca. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL
CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE Y FORMA DE PAGO: El valor total del \V

contrato de suministro, instalacion y montaje es de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($113.700.000=), el cual se pagard de la siguiente manera: ANTICIPO:
correspondiente al (50%) del valor de contrato, previa presentacion de plan de inversién del anticipo,
aprobacion de garantias, certificacion bancaria actualizada y suscripcién del acta de inicio. PAGOS
CONFORME AVANCE: EIl 50% restante seran desembolsados conforme al avance de las obras
correspondientes a la ejecucion del proyecto, y se efectuaran, previa entrega del Informe de
Actividades, que deé cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente contrato, el cual debera tener
visto bueno del supervisor. El pago a los aportes de la seguridad. Para la suscripcion del acta de
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inicio sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El contrato debe encontrarse
perfeccionado, b) La comprobacién por el contratista ante el Municipio que de todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentre afiliado a los sistemas de seguridad
social en salud, pensiones y riesgos profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se
encuentren al dia. PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO: 1) Factura, documento
soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. 3) Informe
del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo final a satisfaccion. 4) Soportes de seguridad
social y parafiscales consistentes en certificacion de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su
defecto firmado por el representante legal para persona juridica o planillas vigentes de pagos de
seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural. 5) Actualizacion y
aprobacion de las garantias si es del caso. PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el pago final a
su vez deben estar los bienes y servicio recibidos a satisfaccién por parte del municipio de Florida,
Valle del Cauca. PARAGRAFO TERCERO: Medio de Pago: El asociado técnico autoriza a
FONPACIFICO a efectuar los pagos mediante consignacion o transferencia a su cuenta de ahorros
o corriente. PARAGRAFO CUARTO. Al valor del presente contrato se aplicaran todos las
deducciones y retenciones que correspondan a los impuestos estipulados por la DIAN; ademas, se
trasladara al asociado técnico el valor de los impuestos, contribuciones y tasas que sean aplicadas
por parte del municipio; Estampilla Pro — Deporte del 2,5%.CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo
de ejecucion sera de cuatro (4) meses el cual iniciara a partir de la fecha de suscripcion del acta de
inicio CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: En cumplimiento de lo estipulado en la ley o disposiciones
especiales vigentes y con el Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO, El ASOCIADO
TECNICO seleccionado debera presentar una vez perfeccionado el contrato, una garantia Unica de
cumplimiento, expedida a favor de entidades mixtas o estatales, en los que se dejara expresa
constancia que el asegurado y/o beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901039684-5 y el MUNICIPIO DE FLORIDA,
VALLE DEL CAUCA con NIT. 800.100.519 - 1 como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare
los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi: - BUEN MANEJO Y BUENA
INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100% del valor pagado por concepto de
ANTICIPO desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas
segun el caso y cuatro (04) meses mas - CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del
valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus
prorrogas segun el caso y cuatro (04) meses mas. - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término %Q
del contrato y tres (3) afios mas a partir de la terminacién del contrato. - CALIDAD DEL SERVICIO: ‘'
Por el 15% del valor del valor final del contrato y una vigencia de cinco (5) afios, a partir del acta de
recibo definitivo objeto del contrato PARAGRAFO PRIMERO: E| hecho de la constitucion de estos
amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa de FONPACIFICO. PARAGRAFO
SEGUNDO: EIl Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias, amparos y pélizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o
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agote por razon de las sanciones que se impongan. Si el Asociado Técnico se demora en modificar
las garantias, estas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a
cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor. La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no
expirard por falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente. PARAGRAFO
TERCERO: Las garantias de que trata este capitulo requeriran de la aprobacién de FONPACIFICO.
PARAGRAFO CUARTO. El Asociado Técnico debe presentar dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la firma del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA: PERSONAL. El ASOCIADO
TECNICO empleara por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se
requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estaran a cargo del ASOCIADO
TECNICO el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que
exista ninglin vinculo del personal contratado con FONPACIFICO. CLAUSULA OCTAVA: CESION
Y SUBCONTRATACION. EL ASOCIADO TECNICO no podré ceder ni sub-contratar el presente
CONTRATO a persona natural o juridica alguna, sin autorizacion expresa y escrita de
FONPACIFICO. CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Sise presentaren hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para
el cumplimiento del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podran suspender la ejecucion
del contrato por el téermino que se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde
consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspension. CLAUSULA
DECIMA: LlQUIDACIgN. Terminado este contrato, por cualquier motivo, debera liquidarse dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacion, de conformidad con lo sefalado en el
Reglamento Unico de Contratacion. CLAUSULA DECIMOPRIMERA: SUPERVISION. La supervision
del presente contrato sera realizada por quien designe el director ejecutivo de FONPACIFICO,
designado mediante acto administrativo motivado. El supervisor ejercera la vigilancia y control del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del ASOCIADO TECNICO, asi: Labores generales. 1)
Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 2) Velar por el cumplimiento del contrato en términos
de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién de los recursos del contrato. 3) Mantener en
contacto a las partes del contrato. 5) Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida
solucion. 4) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato. 6) Llevar a cabo las
labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion con el area responsabl
de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de 10%%
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 7) Aprobar o rechazar por escrito,
de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo
requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 8) Suscribir
las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance y actas de recibo final.
9) Informar a FONPACIFICO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. 10) Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual: asi
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como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. Vigilancia Administrativa. 1) Velar porque exista un expediente del contrato que
este completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 2) Coordinar las
instancias internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de Desarrollo y de
ejecucion, y fase final del contrato. 3) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten
los organismos de control. 4) Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo
con el Reglamento Unico de Contratacion. 5) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del
ASOCIADO TECNICO en materia de seguridad social, planes de contingencia, normas ambientales,
etc. De acuerdo con la naturaleza del contrato. Vigilancia técnica. 1) Certificar y aprobar la existencia
de las condiciones técnicas para iniciar la ejecucion del contrato. 2) Verificar que el ASOCIADO
TECNICO mantenga el personal que garantice los bienes o servicios ofrecidos, con las condiciones
e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario. 3) Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato. Vigilancia financiera y contable. 1) Revisar los documentos
necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o
servicios objeto del mismo. 2) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar
el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacién del mismo. 3) Verificar
que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato
cuenten con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente. 4)
Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. PARAGRAFO: En general
Cumplira las funciones que dispone la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA:
RESPONSABILIDAD: El Asociado Técnico es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula primera del presente Contrato. El Asociado Técnico sera responsable por
los danos que ocasionen sus empleados, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a
FONPACIFICO y al Municipio de Florida (Valle del Cauca) en la ejecucién del objeto del presente
Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo
con la ley. CLAUSULA DECIMOTERCERA: CADUCIDAD: FONPACIFICO estara facultada a
declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Asociado Técnico
en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA DECIMOCUARTA:
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asoci
Técnico o de declaratoria de caducidad del contrato, FONPACIFICO podra hacer efectiva la cléu;@
penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, su
que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio
del derecho a obtener del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnizacion
correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El
Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores
correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar
suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago de la pena de
apremio mediante reclamacion de pago ante la comparfiia de seguros, dentro del amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Gnica. El valor de la pena pecuniaria pactada se calcularé
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sobre el valor total del contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente
numeral debera estar precedida del procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminard, en
cualquier caso, con la expedicion de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, ademas,
declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segun corresponda, la terminacién o
caducidad del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la presente clausula penal no
extinguira las obligaciones contraidas por el Asociado Técnico en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial
o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico.
PARAGRAFO SEGUNDO: El Asociado Técnico manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a
su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
PARAGRAFO TERCERO: Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato. CLAUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS: Se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLV,
por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al 10% del valor del contrato. Si durante la ejecucion
del Contrato se generaran incumplimientos del Asociado Técnico, se causaran las siguientes multas:
Causales: 1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 6, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas. 2. Si el Asociado Técnico no entrega la informacion
completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Asociado
Tecnico demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. 3 Por atraso
imputable al Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Asociado Técnico no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. 4. Por incumplir las érdenes dada%,
por |a supervision, el Asaciado Técnico se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valo _

del contrato, por cada orden incumplida. 5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor
calidad, al Asociado Técnico se le impondra una muita equivalente al 0,5% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. 6. Por atraso en el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios
de ailguno o algunos de sus empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondra una
multa equivalente a 0,5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
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atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios
al Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civi. PARAGRAFO
SEGUNDO: En caso de que el Asociado Técnico incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a FONPACIFICO para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO:. El pago en cualquier
forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Asociado Técnico, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Asociado Técnico de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el Asociado Tecnico reincida en el incumplimiento de una
o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la
imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el
momento del incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones
asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del
valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas. CLAUSULA DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la
demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD. El Asociado Técnico
mantendra indemne y defendera a su propio costo a FONPACIFICO y al Municipio de Florida (Valle
del Cauca) de cualquier pleito, queja 0 demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo
de este contrato. El Asociado Técnico se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los
mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o
extrajudiciales) contra FONPACIFO, con ocasion o por razén de acciones u omisiones suyas,
relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren
reclamaciones o demandas contra FONPACIFO, esta entidad podra comunicar la situacion por
escrito al Asociado Técnico. En cualquiera de dichas situaciones, el Asociado Técnico se obliga a
acudir en defensa de los intereses de FONPACIFO, para lo cual contratara profesionales idon
que representen a la entidad y asumira el costo de los honorarios de éstos, del proceso y d%/
condena, si la hubiere. Si FONPACIFO estima que sus intereses no estan siendo adecuadamette
defendidos, lo manifestara por escrito al Asociado Técnico, caso en el cual acordara la mejor
estrategia de defensa o, si FONPACIFO lo estima necesario, asumira directamente la misma. En este
ultimo caso, FONPACIFO cobrara y descontara de los saldos a favor del Asociado Técnico todos los
costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto
de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del Asociado Técnico,
FONPACIFO podra proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la via
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ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos
valores, prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMOOCTAVA: NORMATIVIDAD APLICABLE
AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de
Contratante, de acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las
disposiciones previstas en el Codigo de Comercio y las del Cadigo Civil para las asociaciones civiles
de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacién de los principios de la funcion publica y de control
fiscal contemplados respectivamente en los articulos 209 y 267 de la Carta Politica segun sea el
caso: asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007.
CLAUSULA DECIMONOVENA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El Asociado Técnico manifiesta
bajo la gravedad del juramento que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en
el Asociado Técnico, este cedera el Contrato de Suministro, Instalacion y Montaje previa autorizacion
escrita de FONPACIFICO vy si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion. El Asociado Tecnico
respondera por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o por
haber suministrado informacion falsa. CLASULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término N0 mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la
existencia de una diferencia. En el evento en que no se llegue a un acuerdo las partes acudiran al
empleo de los mecanismos de solucion de controversias contractuales previstos en la Ley para |2
conciliacion, amigable composicion y transaccion, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 63
ibidem, el cual fue desarrollado por el articulo 118 de la Ley 1563 de 2012. En el evento de no poder
solucionar las controversias en forma directa se acudira a la jurisdiccion ordinaria CLAUSULA
VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA GESTION CONTRACTUAL: Se realizara en los términos
sefialados en el Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO, adoptado mediante
Resolucisn No. 018 del 30 de julo de 2021. CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE: EI
presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes, pero para su ejecucion
requerira: 1.) Firma del Acta de Inicio 2.) Aprobacion de la Garantia POR FONPACIFICO.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. La
ejecucion contrato se llevara a cabo en el municipio de Florida (Valle del Cauca) y el domicilio
contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5 No. 8 - 105.
PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificacione
que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaran por escrito y se cnnsiderarﬁ%
realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la direccion ¢

a continuacién se indica: EL ASOCIADO TECNICO. Direccion: Calle 9 Con Carrera 18 Esquina,
Centro Comercial Florida Local 9b - Florida Valle. Celular: 3104631170 - 3026399018 Correo
Electrénico: gerencia@serviagro.co - jhonbejarano26@hotmail.com FONPACIFICO. Direccion:
Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca). Teléfonos: 322 594 5739 - 313 748 8307. Correo
Electrénico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas via correo se consideraran
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como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicacion exitosa de la maquina en
donde se origina el envio de esta.
Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los catorce (14) dias del mes de
julio del ano 2023.
POR FONPACIFICO, POR EL ASOCIADO TECNICO,
' N REALPI JHON EDWAR BEJARANO GARCES
Director Ejecutivo C.C. 1.113.644.827 de Palmira, Valle del Cauca
Rep. Legal. SERVIAGRO Y CONSTRUCCIONES
LTDA
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