

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.2 |
| | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 11 |

**DOCUMENTO PREVIO
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

**MODO DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN NIVEL 1 “ORDEN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN” DE LA
CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO**

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de una INVITACION CONTRATACIÓN NIVEL 1 DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO, bajo el siguiente marco:

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

El **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO** suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 032**, suscrito con el Municipio de Villagarzón – Putumayo, que tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE “ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”** en el cual FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones necesarias para que la contratación derivada pueda destinarse al fin del convenio antes mencionado. El proyecto se contratará de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el MUNICIPIO, las cual se especifican en este documento previo.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro del Sector “Minas y Energía”, Programa: “Consolidación productiva del sector de energía eléctrica”, Subprograma: “Intersubsectorial Minas y Energía”, y Producto: “Servicio de alumbrado público” y la estrategia: “Unidos de verdad por villagarzón, por el desarrollo social sector 7”. Todo esto inmerso en el plan de desarrollo municipal “Unidos de Verdad por Villagarzón”

La población del municipio de Villagarzón cuenta con un escaso acceso al servicio de energía eléctrica en las zonas rurales y de alumbrado público en el área urbana, lo que genera un impacto no favorable en su calidad de vida, bajo desarrollo productivo, económico y social.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que existen los recursos económicos dispuestos en el presupuesto general de Rentas y gastos de la entidad para la vigencia 2023, es

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.2 | |
| | | | Versión: | 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | | Página 2 de 11 | |

viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación conforme a la normatividad citada. El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el código BPIN 2023868850191 del 17 de Octubre del 2023.

Las actividades deberán ejecutarse de acuerdo a los requerimientos exigidos por parte del CONTRATANTE y se debe tener en consideración para la reparación de los elementos existentes las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, los requerimientos generales, previa autorización y visto bueno de la supervisión, siempre y cuando estas acciones estén orientadas al logro del cumplimiento del objeto del contrato.

Se debe tener en cuenta que comercialmente los bienes y/o servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado Local, Regional o Nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento se traduce en la garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes en adquisición, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad.

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto: “ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.2

Versión: 1

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 3 de 11

PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA

| ITEM | DETALLE | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|
| 1 | Suministro e instalación de lámpara de exterior de 35w | Und | 80 | \$ 262,211.24 | \$ 20,976,898.86 |
| 2 | Suministro e instalación de reflectores de 30w | Und | 6 | \$ 59,208.99 | \$ 355,253.93 |
| 3 | Suministro e instalación de reflectores de 500w | Und | 26 | \$ 1,996,188.76 | \$ 51,900,907.83 |
| 4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3x12 | m | 1000 | \$ 29,773.66 | \$ 29,773,662.90 |
| 5 | Suministro e instalación de lámparas de exterior de 50w | Und | 6 | \$ 253,752.81 | \$ 1,522,516.85 |
| 6 | Suministro y puesta en marcha de Moto carguero 3 W 200 CC carpado | Und | 1 | \$ 30,111,999.98 | \$ 30,111,999.98 |
| 7 | Suministro de Escalera certificada tipo extensión dieléctrica en fibra de vidrio de 24 pasos | Und | 1 | \$ 4,529,487.64 | \$ 4,529,487.64 |
| 8 | Suministro de escalera de fibra de vidrio tipo 1ª de 3 metros | Und | 1 | \$ 1,860,853.93 | \$ 1,860,853.93 |
| 9 | Suministro de arnés dieléctrico estilo cruzado (en X) de 4 argollas | Und | 2 | \$ 710,507.86 | \$ 1,421,015.73 |
| 10 | Suministro de pretales regulables en manila regulable | Und | 2 | \$ 465,213.48 | \$ 930,426.97 |
| 11 | Suministro de sogá en propileno torcida de 10cc | m | 30 | \$ 7,950.92 | \$ 238,527.64 |
| 12 | Suministro de sogá en propileno torcida de 8cc | m | 30 | \$ 6,766.74 | \$ 203,002.25 |
| 13 | Suministro de eslinga de protección contra caídas | Und | 2 | \$ 680,057.53 | \$ 1,360,115.06 |
| 14 | Suministro de juego de destornilladores dieléctricos | Und | 1 | \$ 181,179.51 | \$ 181,179.51 |
| 15 | Suministro de pinza amperimétrica digital | Und | 1 | \$ 264,241.26 | \$ 264,241.26 |
| 16 | Suministro de juego de llaves allen completo | Und | 1 | \$ 27,066.97 | \$ 27,066.97 |
| 17 | Suministro de juego de llaves planas y combinadas con ratchet completo | Und | 1 | \$ 828,925.84 | \$ 828,925.84 |
| 18 | Suministro de llave expansiva de 12 pulgadas | Und | 2 | \$ 69,359.10 | \$ 138,718.20 |
| 19 | Suministro de alicate de 8 pulgadas dieléctrico | Und | 2 | \$ 36,371.24 | \$ 72,742.47 |
| 20 | Suministro de zunchadora para cinta band-it | Und | 1 | \$ 553,688.63 | \$ 553,688.63 |
| 21 | Suministro de cortafrío dieléctrico | Und | 2 | \$ 112,497.08 | \$ 224,994.16 |
| 22 | Suministro de pinza pelacables auto ajustable de 8 pulgadas | Und | 1 | \$ 71,050.79 | \$ 71,050.79 |
| 23 | Suministro de bisturí dieléctrico 18x100mm | Und | 2 | \$ 18,608.54 | \$ 37,217.08 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.2

Versión: 1

PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 4 de 11

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|------------------|
| 24 | Suministro de caja metálica porta herramientas de uso pesado | Und | 1 | \$ 850,917.75 | \$ 850,917.75 |
| 25 | Suministro de tijera corta lamina tipo aviación | Und | 1 | \$ 130,259.78 | \$ 130,259.78 |
| 26 | Suministro de segueta con marco | Und | 1 | \$ 41,615.46 | \$ 41,615.46 |
| 27 | Suministro de taladro inalámbrico de 24V | Und | 1 | \$ 930,426.97 | \$ 930,426.97 |
| 28 | Suministro de juego de copas ½ pulgada altas y bajas por 46 piezas | Und | 1 | \$ 1,189,254.83 | \$ 1,189,254.83 |
| 29 | Suministro de cinturones porta herramientas | Und | 2 | \$ 131,105.62 | \$ 262,211.24 |
| 30 | Suministro de casco dieléctrico | Und | 2 | \$ 145,992.45 | \$ 291,984.90 |
| 31 | Suministro de guantes industrial camaza | Und | 6 | \$ 11,841.80 | \$ 71,050.79 |
| 32 | Suministro de guantes industriales multiflexible | Und | 6 | \$ 42,799.64 | \$ 256,797.84 |
| 33 | Suministro de pantalón de uso industrial | Und | 6 | \$ 71,050.79 | \$ 426,304.72 |
| 34 | Suministro de camisa de uso industrial | Und | 6 | \$ 71,050.79 | \$ 426,304.72 |
| 35 | Suministro de botas dieléctricas talla 39 | Und | 6 | \$ 427,996.40 | \$ 2,567,978.43 |
| 36 | Suministro de conos de señalización vial | Und | 6 | \$ 155,635.06 | \$ 933,810.34 |
| 37 | Suministro de cinta peligro | Und | 1 | \$ 49,058.88 | \$ 49,058.88 |
| 38 | Suministro e instalación de brazo para luminaria 11/2 x 1.50 metros con collarín 9 a 10 Tipo condensa galvanizado | Und | 1 | \$ 217,043.24 | \$ 217,043.24 |
| 39 | Suministro e instalación de panel led para alumbrado público de 50W de uso externo | Und | 1 | \$ 268,301.30 | \$ 268,301.30 |
| 40 | Suministro e instalación de tornillo galvanizado de 5/8 x 1 metros | Und | 20 | \$ 11,503.46 | \$ 230,069.21 |
| 41 | Suministro e instalación de tornillo galvanizado de 5/8 10 centímetros | Und | 20 | \$ 23,345.26 | \$ 466,905.17 |
| 42 | Suministro e instalación de tuerca galvanizada de 5/8 | Und | 60 | \$ 541.34 | \$ 32,480.36 |
| 43 | Suministro e instalación de Cinta bant-it | m | 60 | \$ 6,428.40 | \$ 385,704.27 |
| 44 | Suministro e instalación de cable 2x14 encauchetado | m | 600 | \$ 20,300.22 | \$ 12,180,134.82 |
| 45 | Suministro e instalación de evillas BANT-IT de 5/8 | Und | 200 | \$ 2,030.02 | \$ 406,004.49 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.2 |
| | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 5 de 11 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|
| 46 | Suministro e instalación de conectores bimetálicos perno N° 4 | Und | 600 | \$ 9,304.27 | \$ 5,582,561.79 |
| 47 | Suministro e instalación de conector de tornillo de perforación de chaqueta aislada de 4 A 4/0 | Und | 600 | \$ 29,266.16 | \$ 17,559,694.37 |
| SUB TOTAL DIRECTOS | | | | | \$ 193,341,370.13 |
| ADMINISTRACION | | | | 22.00% | \$ 42,535,101.43 |
| IMPREVISTOS | | | | 3.00% | \$ 5,800,241.10 |
| UTILIDAD | | | | 5.00% | \$ 9,667,068.51 |
| TOTAL DIRECTOS MAS INDIRECTOS | | | | | \$ 251,343,781.17 |
| MAS IVA | | | | 19% | \$ 47,755,318.42 |
| TOTAL | | | | | \$ 299,099,099.59 |

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Plazo de Ejecución:

QUINCE (15) DIAS, contados a partir del acta de inicio.

Lugar de ejecución del contrato:

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el municipio de El Municipio Villagarzón – Putumayo.

Forma de pago:

PAGO ANTICIPADO: Equivalente al (30%), previa presentación del plan de inversión del pago anticipado y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, la presentación de la certificación bancaria actualizada y la suscripción del acta de inicio.

PAGO FINAL: por un valor correspondiente al 70% del valor del contrato, previa presentación del 100% del suministro e instalación y previa presentación informe avalado por el supervisor del contrato y el pago a los aportes de la seguridad.

PARAGRAFO 1. Las actas deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución del proyecto, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas , y FONPACIFICO adelantara los trámites para que el ministerio de hacienda haga efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de **presentación** de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos públicos; el pago del contrato está sujeto al PAA de los recursos propios del Municipio de Villagarzón – Putumayo.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.2 | |
| | | Versión: | 1 |
| PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | Página 6 de 11 | |

Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde a **INVITACIÓN CONTRATACIÓN NIVEL 1 DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO** y está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO.

3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS (\$299.099.099,50) M/CTE. IVA INCLUIDO** si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal. Los precios de los ítems del proyecto están soportados sobre los Análisis Unitarios de Referencia Gobernación del Caquetá de acuerdo con la información suministrada por la entidad aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicará y se suscribirá máximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, su propuesta será rechazada.

Fuente de los Recursos:

Recursos Propios (PAA) Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos del SGP y el pago del contrato al asociado técnico está sujeto según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al presupuesto del municipio – vigencia 2023 conforme al certificado de disponibilidad presupuestal número 2023001473 del 07 de noviembre de 2023 amparados por el municipio de Villa de Garzón, Putumayo.

4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratará directamente con la persona natural o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos INVITACIÓN

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.2 |
| | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 7 de 11 |

CONTRATACIÓN NIVEL 1 DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

| ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO | | |
| PROBABILIDAD | | VALORACION |
| RARO | Puede ocurrir excepcionalmente. | 1 |
| IMPROBABLE | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 |
| POSIBLE | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |
| PROBABLE | Probablemente va a ocurrir | 4 |
| CASI CIERTO | Ocurren en la mayoría de las circunstancias | 5 |

| IMPACTO DE RIESGO | VALORACION |
|-------------------|------------|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| VALORACION DE RIESGO | VALORACION |
|----------------------|------------|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.2 |
| | | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 |
| | | | Página 8 de 11 |

| | |
|--------------|---|
| CATASTROFICO | 5 |
|--------------|---|

| CATEGORIA DE RIESGO | VALORACION |
|---------------------|------------|
| RIESGO EXTREMO | 8, 9 Y 10 |
| RIESGO ALTO | 6 Y 7 |
| RIEGO MEDIO | 5 |
| RIESGO BAJO | 2, 3 Y 4 |

| Tipificación | Probabilidad de Riesgo | Impacto de Riesgo | Valoración de Riesgo | Categoría de riesgo | Asignación de riesgo |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Variación en el tiempo de ejecución | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Variación de precios | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Falta de Idoneidad del equipo de trabajo | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Incumplimiento de las Obligaciones laborales | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Accidentes de trabajo | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |

6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento, en la que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN. PUTUMAYO con NIT 800.054.249-0, como mecanismo de

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.2 |
| | | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 9 de 11 |

cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:

- **DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO.** Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más.
- **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir de la terminación del contrato.
- **CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO:** Por el 10% del valor del valor final del Suministro del contrato y una vigencia de cinco (5) años, a partir del acta de recibo definitivo del suministro objeto del suministro.

LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

| Acuerdo | País | Entidad Estatal INCLUIDA | UMBRAL | Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial | Excepción aplicable al proceso de contratación | Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial |
|----------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | Si/No | | Si/No | Si/No | Si/No |
| Alianza del pacífico | Chile | SI | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP | NO | NO | NO |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.2 |
| | | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 10 de 11 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | | Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP | | | |
| | Perú | SI | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP | NO | NO | NO |
| | México | N/A | N/A | N/A | NO | NO |
| | Chile | SI | Bienes y Servicios \$855.180.000 COP Servicios de Construcción \$21.379.500.000 COP | NO | NO | NO |
| | Corea | | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción 64.459.500.000 COP | NO | | |
| | Estados EALC | SI | Bienes Y Servicios \$947.235.394 COP Servicios de Construcción \$23.680.884.850 COP | NO | NO | NO |
| | Estados Unidos | SI | Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.600 COP | NO | NO | NO |
| | Costa Rica | SI | Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.600 COP | | | |
| Triángulo del Norte | El Salvador | SI | No se establece Umbral | SI | NO | SI |
| | Guatemala | SI | No se establece Umbral | SI | NO | SI |
| | Honduras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.2 |
| | | | Versión: 1 |
| | PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 11 de 11 |

| | | | | | |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Unión Europea | SI | Bienes y Servicios \$938.656.236 COP Servicios de Construcción \$23.466.405.900 COP | NO | NO | NO |
|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los seis (06) días del mes de Diciembre de dos mil veintitrés (2023).



BRENDA JULIANA PUENTES
Oficina Jurídica y de Contratación

*Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de contratación.
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.*