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DOCUMENTO PREVIO    

DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

  

        MODO DE SELECCIÓN   

      CONTRATACIÓN DIRECTA “ORDEN DE INTERVENTORÍA” DE LA CONTRATACION 

DERIVADA DE FONPACIFICO 

 

 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONPACIFICO, se 

procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de una INVITACION 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO, bajo el 

siguiente marco:   

 

  

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 

contratación.  

 

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO, fue 

designado mediante Decreto No. 121 de Noviembre 14 de 2023, expedido por el Alcalde del 

Municipio Solita - Caquetá, como entidad ejecutora y como entidad que contratará la interventoría 

del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS CON ASFALTITA NATURAL EN EL 

MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” con código BPIN 

2023187850062. 

 

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de “Economía para 

el Cambio”, y el programa de “Solita con infraestructura para el cambio” Información que se reza 

en el Plan de Desarrollo Municipal “Pacto de Gestión y Desarrollo para el Cambio 2020-2023”. 

 

En la MGA del proyecto se indicó que El territorio de Solita está ubicado al sur occidente del 

departamento del Caquetá y al sur con relación a la ciudad de Florencia, a la margen izquierda 

del río Caquetá. Cuenta actualmente con dos vías de acceso, la terrestre desde el interior del 

Departamento que dista a 110 kilómetros de Florencia y atraviesa los municipios de Morelia y 

Valparaíso. 

 

El acceso Fluvial puede efectuarse desde Puerto Arango sobre el rio Orteguaza hasta la 

desembocadura en el rio Caquetá, en la jurisdicción de Solano, para luego subir al casco urbano 

de Solita. 

 

La red vial de municipio de Solita se encuentra conformada por 117km de vías terciarias y 18.3 

km de vías urbanas, de las cuales el 30% se encuentran en buenas condiciones, otro 30 en 

regular estado y el restante 40% se encuentran en mal estado. La administración municipal 
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identifica los tramos críticos que afectan la movilidad de los residentes del territorio ya que en 

años anteriores se realizó mantenimiento periódico que permite dar soluciones temporales a la 

problemática real. Con una magnitud 7.320 metros lineales de vías urbanas que se encuentran 

en mal estado, esto dificulta la movilidad de los habitantes del municipio de Solita 

 

Este proyecto consiste en el mejoramiento de en pavimento con asfalto natural (asfaltita) incluye 

la vía urbana del municipio de Solita, Caquetá, con el cual se pretende mejorar una longitud 

aproximada de 149 metros lineales vía que se encuentra en mal estado. Las vías presentan una 

geometría definida con un ancho variable entre los 5.0 m y 7.0 m. En algunas zonas de la vía se 

presentan zonas en gran estado de deterioro por las lluvias que han ocasionado el lavado de 

material. 

 

La calle urbana que se pretende mejorar es:  

calle 2 K0+000 - K0+045 

carrera 4 entre calle 2 y 4a K0+000 - K0+104 

 

Las actividades a desarrollar en contemplan, obras preliminares, mejoramiento de la sub rasante, 

Pavimento asfáltico, construcción de obras de protección y la señalización de la vía e intervenida. 

 

 

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 

requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 

documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  

 

 

Objeto: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURÍDICA AL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS CON ASFALTITA 

NATURAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”. 

 

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:  
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Tipo de Contrato:   

CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

  

Plazo de Ejecución:   

DOS (02) MESES, contados a partir del acta de inicio.   

  

Lugar de ejecución del contrato:   

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETÁ 

 

Forma de pago:   

 

ANTICIPO: Equivalente al (40%), previa presentación del plan de inversión del anticipo, 

presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, y la 

suscripción del Acta de Inicio.  

 

PAGOS PARCIALES: El restante 60%, Se realizará en pagos conforme al avance de la 

interventoría, pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema 

de presupuesto y giro de Regalías), para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente 

refrendadas por el Asociado Técnico, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social 

y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo 

correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo entregado al Asociado 

Técnico hasta cubrir el 100%. 
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PARAGRAFO 1. Las actas de interventoría deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en 

la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por 

el interventor, y FONPACIFICO adelantara los trámites para hacer efectivo el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere 

lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico 

subsane las glosas que formule. 

 

Modo de selección y su justificación.   

El modo de selección corresponde a INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA 

CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO y está enmarcado dentro de la fase de 

planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales.  El modo 

de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de 

Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – 

FONPACÍFICO.  

 

3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

  

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($27.255.253=) 

M/CTE. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la 

ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables. 

  

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la 

vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal. 

Los precios obedecen a los estudios de mercado realizados por el municipio. 

 

Fuente de los Recursos:   

Sistema General de Regalías – SGR  

 

Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de 

recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema 

de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR, conforme la asignación para la inversión local según 

NBI.  

 

FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda 

realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico.  

 



  

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.1 

Versión: 1 

DOCUMENTO PREVIO 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 5 de 9 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de 

Regalías), directamente a la cuenta del Asociado Técnico según la disponibilidad presupuestal 

No. 21623 del 27 de Noviembre de 2023 del SGR, previo reporte por parte de FONPACIFICO 

en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes. 

 

El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si 

el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial 

Total, su propuesta será rechazada. 

 

4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que 

corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratará directamente con la persona natural 

o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos INVITACIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO para 

desarrollar las actividades a contratar. 

 

 

5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  

  

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del 

proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo 

deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo 

del actual proceso de contratación así:  

  

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS   

MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO   

PROBABILIDAD   VALORACION  

RARO    Puede ocurrir excepcionalmente.   1   

IMPROBABLE Puede ocurrir ocasionalmente    2   

POSIBLE   Puede ocurrir en cualquier momento futuro    3   

PROBABLE Probablemente va a ocurrir    4   

CASI CIERTO Ocurren en la mayoría de las 

circunstancias    

5   

   

   

IMPACTO DE 

RIESGO   

VALORACION    

INSIGNIFICANTE    1   
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MENOR   2   

MODERADO   3   

MAYOR   4   

CATASTROFICO   5   

   

VALORACION DE 

RIESGO   

VALORACION    

INSIGNIFICANTE    1   

MENOR   2   

MODERADO   3   

MAYOR   4   

CATASTROFICO   5   

   

CATEGORIA DE 

RIESGO   

VALORACION    

RIESGO EXTREMO    8, 9 Y 10   

RIESGO ALTO    6 Y 7   

RIEGO MEDIO    5   

RIESGO BAJO    2, 3 Y 4    

   

    

Tipificación   

 

Proba

bilidad 

de 

riesgo 

Impac

to de 

Riesg

o   

Valoración de 

Riesgo   

Categoría de 

riesgo   

Asignació

n de 

riesgo   

     Variación 

en el 

tiempo de 

ejecución 

3   

 
3   3   Riesgo bajo   

Asociado 

Técnico    

Variación de 

precios   2   2   2   
Riesgo bajo   Asociado 

Técnico   

Falta de 

Idoneidad del 

equipo de 

trabajo 
2   2   2   Riesgo bajo   

Asociado 

Técnico   
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Incumplimien

to delas 

Obligaciones 

laborales 

3   3   3   Riesgo bajo   
Asociado 

Técnico   

Accidentes 

de trabajo 3   3   3   
Riesgo bajo   Asociado 

Técnico   

 

 

6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  

 

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los 

siguientes riesgos:   

   

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el 

Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO  seleccionado 

deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento, en los que 

se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE 

ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT  901.039.684-5 Y EL 

MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETÁ con NIT 800.095.788-4, como mecanismo de cobertura 

del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:    

  

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% 

del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 

término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más 

 

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el 

perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y 

cuatro (04) meses más. 

 

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del 

valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (03) años más a partir de la 

terminación del contrato. 

 

- CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 10% del valor del valor total del contrato y una vigencia de 

cinco (05) años, a partir del recibo a satisfacción de las obras. 

 

LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA 

APROBACIÓN DE FONPACIFICO.    
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8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual  

  

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.   

 

Acuerd
o  

  

País 
  

Entidad 
Estatal 

INCLUID
A  

UMBRAL  
  

Valor del 
proceso de 
contratació
n superior 
al umbral 

del 
acuerdo 

comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratació

n  

Proceso de 
contratació
n cubierto 

por el 
acuerdo 

comercial  

Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
del 
pacífico 

Chile SI 

Bienes y 
Servicios 

$859.460.000 
COP 

Servicios de 
construcción: 
21.486.500.00

0 COP 

 NO  NO NO 

Perú SI 

Bienes y 
Servicios 

$859.460.000 
COP 

Servicios de 
construcción: 
21.486.500.00

0 COP 

NO 

NO 

NO 

México N/A N/A N/A NO NO 

Chile SI 

Bienes y 
Servicios 

$855.180.000 
COP 

Servicios de 
Construcción 

$21.379.500.0
00 COP 

NO 

NO NO 

Corea   

Bienes y 
Servicios 

$859.460.000 
COP 

Servicios de 
construcción 

64.459.500.00
0 COP 

NO 

  

Estados EALC SI 

Bienes Y 
Servicios  

$947.235.394 
COP 

 

NO 

NO NO 
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Servicios de 
Construcción 

$23.680.884.8
50 COP 

Estados Unidos  SI 

Bienes y 
servicios 

$1.542.903.60
0 COP 

Servicios de 
construcción 

$21.712.185.6
00 COP 

 

NO 

NO NO 

Costa Rica SI 

Bienes y 
servicios 

$1.542.903.60
0 COP 

Servicios de 
construcción 

$21.712.185.6
00 COP 

 

  

Triángul
o del 
Norte 

El 
Salvador  SI 

No se 
establece 
Umbral 

SI NO 
SI 

Guatemal
a SI 

No se 
establece 
Umbral 

SI NO 
SI 

  Honduras N/A N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea SI 

Bienes y 
Servicios 

$938.656.236 
COP 

Servicios de 
Construcción 

$23.466.405.9
00 COP 

NO  NO NO 

 

  

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiocho (28) días del mes de 

Noviembre de dos mil veintitrés (2023).  

 

 

 

 

 

 

BRENDA JULIANA PUENTES CARMONA 

Oficina Jurídica y de Contratación. 
   
 
Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de contratación. 

Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico 

 


