

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
	DOCUMENTO PREVIO	Versión: 1
		Fecha de Aprobación 01/04/2021
		Página 1 de 9

**DOCUMENTO PREVIO
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

**MODO DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA**

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de un CONTRATO DE REHABILITACIÓN STAR BARRIO EL CEDRO, bajo el siguiente marco:

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

El **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO** suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 008, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL No.001 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, suscrito con el Municipio de Florida (Valle del Cauca)** que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO DENOMINADO: ALIANZA PAZ PACIFICO PARA “**LA REHABILITACIÓN STAR BARRIO EL CEDRO-MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE**” EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 001 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021.

FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones necesarias para que la ejecución de la obra pueda destinarse al fin del proyecto antes mencionado. La obra se ejecutará de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el MUNICIPIO, las cuales se detallan en este documento previo.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro del programa de interés público denominado: “ALIANZA PAZ PACIFICO-CAPITULO FLORIDA; correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “FLORIDA AVANZA UNIDA”

En el Municipio de Florida, Valle del Cauca, determino la presente necesidad de realizar la rehabilitación de los S.T.A.R, teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal “Florida Avanza Unida 202-2023”, establece el Sector de Planeación e infraestructura: Florida Avanza en Agua Potable y Saneamiento Básico con el objeto general del sector de avanzar en el fortalecimiento del acceso a los servicios de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo a fin de abastecer en condiciones adecuadas y de calidad el agua de consumo humano; la presentación eficiente del servicio de alcantarillado en condiciones técnicas y gestionar el manejo de residuos sólidos.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión:
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 9

El mismo Plan de Desarrollo, definió el programa: “Gestión del agua potable y saneamiento básico” con el objetivo de promover el mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad del servicio en acueducto y alcantarillado, así como el manejo y disposición de los residuos sólidos en el municipio, estableciendo como uno de los indicadores el “mantenimiento de pozos sépticos en sector rural”.

Adicionalmente se requiere dar cumplimiento a la normatividad contemplada en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1898 de 2016, la resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “ *Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua y Saneamiento Básico – RAS*” y el artículo 23 de la Resolución 0844 de 2018 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “ *Por la cual establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el capítulo 1, del título 7 de la parte 3 , del libro 2 del Decreto 1077 de 2015*”.

Finalmente, en consideración al compromiso que tiene la Administración Municipal de Florida (Valle del Cauca) de proponer permanentemente por el bienestar de todos los habitantes del Municipio, generando elementos para el crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura; y con base en la evidencia de requerimiento de realizar mantenimiento a los pozos sépticos de las comunidades rurales del Municipio de Florida de acuerdo a la normatividad vigente y expresada en anteriormente en este estudio previo.

- Objeto por contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.**

Objeto:

“LA REHABILITACIÓN STAR BARRIO EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.2

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 3 de 9

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE FLORIDA ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE OBRA		CÓDIGO RE-F011				
ALCANCE: SANEAMIENTO BÁSICO		VERSION 1	FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08/10/2014			
OBRA: REHABILITACIÓN STAR BARRIO EL CEDRO - MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE		FECHA:	5/06/2023			
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1,0	C.O.D.	DESMONTE - CORTE DE MALEZA Y ABUSTOS AREA STAR				
1,1	300205	CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA	M2	200	\$ 307,704	\$ 61.541,00
1,2	100622	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	60	\$ 9.180	\$ 550.792,00
1,3	100624	ACARREO MATERIALES ESCOMBROS 10 PERS	HC	40	\$ 149.429	\$ 5.977.160,00
1,4	100624	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	1500	\$ 2.205	\$ 3.307.824,00
SUBTOTAL						\$ 9.997.317,00
2,0	C.O.D.	EXTRACCIÓN DE LODOS ACUMULADOS CAMARA DE INSPECCIÓN DE ENTRADA- TRAMPA DE GRASAS- DESARENADOR- UNIDADES SEPTICAS				
2,1	80105	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL) (PARA RETIRO DE SEDIMENTOS ARENOSOS EN DESARENADOR	M3	1,30	\$ 30.347,36	\$ 39.331,00
2,2	A PU-1	LIMPIEZA A PRESIÓN, BOMBEO DE AGUA Y/O SUSTRACCIÓN DE LODOS PELIGROSOS CAMION VACTOR	HRS	44	\$ 338.352,00	\$ 14.887.488,00
2,3	C 001 0150	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HRS	44,00	\$ 129.398,72	\$ 5.693.544,00
2,4	A PU-2	ACARREO DE EFLUENTES EXTRAIDOS A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3K	3.244,80	\$ 2.200,09	\$ 7.138.843,00
2,5	A PU-3	SUMINISTRO DE BACTERIAS ANAEROBIAS PARA DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGANICA	LTS	120,00	\$ 20.694,61	\$ 2.483.354,00
2,6	A PU-4	TARIFA DE DISPOSICION DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTO CERTIFICADO	M3	64,00	\$ 32.052,55	\$ 2.051.364,00
SUBTOTAL						\$ 32.293.924,00
3,0	C.O.D.	SONDEO Y LIMPIEZA RED DEALCANTARILLADO TRAMO FINAL DE ENTREGA A LA STAR				
3,1	A PU-1	LIMPIEZA Y/O SUSTRACCIÓN DE LODOS PELIGROSOS CAMION VACTOR	HRS	15	\$ 332.402,00	\$ 4.953.617,00
3,2	A PU-2	ACARREO DE EFLUENTES EXTRAIDOS A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	M3K	811,20	\$ 1.871,47	\$ 1.518.137,00
3,3	C 001 0150	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HRS	14,90	\$ 114.390,66	\$ 1.704.706,00
3,4	A PU-4	TARIFA DE DISPOSICION DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTO CERTIFICADO	M3	16,00	\$ 27.265,00	\$ 436.240,00
SUBTOTAL						\$ 8.612.700,00
4,0	C.O.D.	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO FINAL DE DESCARGA				
4,1	10106	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	140	\$ 2.397,53	\$ 335.655,00
4,2	80105	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	38	\$ 30.347,36	\$ 1.165.339,00
4,3	110901	COLCHÓN ARENA - GRAVA TUBER INCLUYE ACARRE	M3	27	\$ 96.157,66	\$ 2.634.220,00
4,4	100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - SALTARIN	M3	66	\$ 34.424,44	\$ 2.263.752,00
4,5	80110	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	10	\$ 17.782,76	\$ 184.408,00
4,6	80102	ACARREO MATERIAL PETREO COMPACT	M3K	2302	\$ 2.205,22	\$ 5.075.525,00
4,7	20708	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	135	\$ 190.466,70	\$ 25.713.005,00
5,8	20404	CAMARA INSPECCIÓN TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	3	\$ 1.922.409,50	\$ 5.767.229,00
5,9	20409	CONCRETO CLASE D (CABEZAL DE DESCARGA)	M3	6	\$ 792.262,00	\$ 4.571.352,00
5,10	120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 MPA	KLS	377	\$ 6.833,60	\$ 2.574.528,00
5,11	20605	VALVULA CHAPA LETA Q=4.10 L/SEG S=1.5M 6"	UND	1	\$ 2.837.497,04	\$ 2.837.498,00
SUBTOTAL LIMPIEZA						\$ 53.123.011,22
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 103.926.952,22
C O S T O S I N D I R E C T O S						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 103.926.952
ADMINISTRACION 23,50%						\$ 24.422.834
IMPREVISTOS 0,50%						\$ 519.635
UTILIDAD 9,00%						\$ 9353.426
TOTAL AUI 33,00%						\$ 34.295.895
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS AUI						\$ 138.222.847
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)						\$ 1.777.151
TOTAL COSTOS						\$ 140.000.000
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						
CIENTO CUARENTA MILLO NES DE PESO SM/LEGAL						

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 4 de 9	

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE REHABILITACION

Plazo de Ejecución:

Se ejecutará en un plazo estimado de cuatro (4) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y sin exceder el 20 de diciembre del dos mil veintitrés (2023).

Lugar de ejecución del contrato:

La ejecución de la obra se llevará a cabo en el municipio de Florida, Valle del Cauca

Forma de pago:

ANTICIPO: Equivalente al (50%) del valor del contrato, previa presentación del plan de trabajo.

PAGOS PARCIALES: EL 50% restante, serán desembolsados conforme al avance de las obras correspondientes a la ejecución del proyecto y se efectúan, previa entrega del informe de Actividades, que, de cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente convenio, el cual deberán tener visto bueno del supervisor, el pago a los aportes de seguridad. Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, b) La comprobación por el contratista ante el Municipio de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentren al día.

Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde a INVITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO y esta enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO.

3. El valor estimado del contrato y la justificación de este.

El valor estimado del contrato será de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000=) M/CTE.** INCLUIDO IVA i es del caso, este valor deberá cubrir todos los

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 5 de 9	

costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal.

4. Los criterios para seleccionar la oferta más conveniente para el interés general.

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratara directamente con la persona natural o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos de la INVITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS		
MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGO		
PROBABILIDAD		VALORACIÓN
RARO	Puede ocurrir excepcionalmente.	1
IMPROBABLE	Puede ocurrir ocasionalmente	2
POSIBLE	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3
PROBABLE	Probablemente va a ocurrir	4
CASI CIERTO	Ocurren en la mayoría de las circunstancias	5

IMPACTO DE RIESGO	VALORACIÓN
--------------------------	-------------------

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 6 de 9

INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

VALORACIÓN DE RIESGO	VALORACIÓN
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRÓFICO	5

CATEGORÍA DE RIESGO	VALORACIÓN
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIEGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 Y 4


Tipificación	Probabilidad de Riesgo	Impacto de Riesgo	Valoración de Riesgo	Categoría de riesgo	Asignación de riesgo
Variación en el tiempo de ejecución	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Variación de precios	2	2	2	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Falta de Idoneidad del equipo de trabajo	2	2	2	Riesgo bajo	Asociado Técnico

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 7 de 9

Incumplimiento de las Obligaciones laborales	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Accidentes de trabajo	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico

Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos.

6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT 800.100.519-1, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:


- **BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento de este hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y seis (06) meses más
- **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento de este hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra.
- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el 10% del valor del valor total del contrato y una vigencia de un (1) año, a partir del recibo a satisfacción de las obras.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 8 de 9

LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

Acuerdo	País	Entidad Estatal INCLUIDA	UMBRAL	Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial?	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial
		Si/No		Si/No	Si/No	Si/No
Alianza del pacífico	Chile	SI	Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP	NO	NO	NO
	Perú	SI	Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP	NO	NO	NO
	México	N/A	N/A	N/A	NO	NO
Chile		SI	Bienes y Servicios \$855.180.000 COP Servicios de Construcción \$21.379.500.000 COP	NO	NO	NO
Corea			Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción 64.459.500.000 COP	NO		
Estados EALC		SI	Bienes Y Servicios \$947.235.394 COP Servicios de Construcción \$23.680.884.850 COP	NO	NO	NO
Estados Unidos		SI	Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.600 COP	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción			

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 9 de 9

			\$21.712.185.600 COP			
Triángulo del Norte	El Salvador	SI	No se establece Umbral	SI	NO	SI
	Guatemala	SI	No se establece Umbral	SI	NO	SI
	Honduras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unión Europea		SI	Bienes y Servicios \$938.656.236 COP Servicios de Construcción \$23.466.405.900 COP	NO	NO	NO

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los veinticinco (25) días del mes de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023).



GUSTAVO BARRIENTOS VELÁSQUEZ
Asesor Jurídico

Proyectó: Jessica Alejandra Molina Isaza – Apoyo a la Oficina Jurídica y de Contratación.
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce – Asesor Jurídico.