

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 14

DOCUMENTO PREVIO

DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de una INVITACION CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO, bajo el siguiente marco:

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

El **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO** suscribió el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 01, DERIVADO DEL CONVENIO MARCO CM-007-2023**, suscrito con el Municipio de Ginebra (Valle del Cauca), que tiene como objeto **“AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INTERES PÚBLICO DENOMINADO: ALIANZA PAZ PACIFICO – CAPITULO GINEBRA PARA LA VIABILIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION QUE COMPRENDE DESARROLLAR LA “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL ALCAZAR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA; Y MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: ESCUELA ANTONIO NARIÑO # 12 Y PUENTE VANEGAS FRENTE AL RESTAURANTE EL SAMAN , PERTENIENTES AL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA”** el cual FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones necesarias para que la contratación derivada pueda destinarse al fin del convenio antes mencionado. El proyecto se contratará de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el MUNICIPIO, las cual se especifican en este documento previo.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro del programa “Alcantarillados Optimizados” del Plan de Desarrollo Municipal “Sirviendo a Ginebra 2020-2023”, donde se plantea fortalecer la gestión administrativa y financiera con el propósito de atender los requerimientos en los programas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.

En el Municipio de Ginebra, Valle del Cauca, determino la presente necesidad de realizar la construcción de obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 14

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, con el propósito de atender los requerimientos en los programas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL ALCAZAR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA; Y MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: ESCUELA ANTONIO NARIÑO # 12 Y PUENTE VANEGAS FRENTE AL RESTAURANTE EL SAMAN, PERTENIENTES AL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:

	Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1		PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA:	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA EN EL SECTOR DEL PUENTE VANEGAS FRENTE AL RESTAURANTE EL SAMAN EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA		FECHA: JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

1	PRELIMINARES				1.437.120
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	72,00	2.140	154.080
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	60,00	11.970	718.200
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	21,60	26.150	564.840
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES :					1.437.120

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 3 de 14	

2 CONFORMACION						2.927.347
100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	17,28	32.740		565.747
010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1152,00	2.050		2.361.600
SUBTOTAL CAP. 2 CONFORMACION:						2.927.347

3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO						11.460.428
APU#1	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	72,00	83.550		6.015.600
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	5,76	111.050		639.648
APU#2	EMPALME TUB 12" CAMARA CONCRETO	UND	2,00	171.310		342.620
131116	ANCLAJE HIERRO .5/8"-PERF. .3/4" 10-15C	PTO	8,00	28.530		228.240
180148	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	12,00	97.990		1.175.880
APU#3	ABRAZADERA INDIV.EN TUBO GALV. 2" C/SOPORT	UND	28,00	109.230		3.058.440
SUBTOTAL CAP. 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO:						11.460.428

4 ASEO Y LIMPIEZA						1.018.530
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	216,00	2.130		460.080
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	28,08	8.880		249.350
APU#4	RETIRO SOBANTES EN VOLQUETA <=30KM.	M3K	5,62	55.000		309.100
SUBTOTAL CAP. 4 ASEO Y LIMPIEZA:						1.018.530

VALOR COSTOS DIRECTOS	16.843.425
------------------------------	-------------------

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		16.843.425
ADMINISTRACION	23,00%	3.873.988

IMPREVISTOS	0,50%	84.217
UTILIDAD	8,00%	1.347.474
TOTAL AIU	31,50%	5.305.679
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		22.149.104

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	22.149.104
--------------------------------	-------------------

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 4 de 14

	Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1		PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA:	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA FLORESTA EN EL SECTOR DE LA ESCUELA ANTONIO NARIÑO #12 EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA		FECHA: JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

1 PRELIMINARES					1.101.068
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	42,00	2.140	89.880
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	60,00	11.970	718.200
330127	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	14,00	6.400	89.600
081007	DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE CARGUE)	M3	1,20	46.800	56.160
010203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	32,18	3.600	115.848
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	1,20	26.150	31.380
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES :					1.101.068

2 CONFORMACION					4.737.443
100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	24,00	32.740	785.760
010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	1927,65	2.050	3.951.683
SUBTOTAL CAP. 2 CONFORMACION:					4.737.443

3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO					9.530.717
APU#1	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	42,00	83.550	3.509.100
020403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00	1.991.210	1.991.210
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	11,04	111.050	1.225.992
110110	CAJA INSPECCION 100X100 CM [CONCRETO]	UND	1,00	571.540	571.540
APU#2	EMPALME TUB 12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	171.310	171.310
APU#3	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	12,00	5.150	61.800
APU#4	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	3,60	173.450	624.420
APU#5	IMPRIMACION	M2	12,00	3.830	45.960
APU#6	CARPETA ASFALTICA - NORTE [ST]	M3	1,32	1.007.110	1.329.385
SUBTOTAL CAP. 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO:					9.530.717

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
 Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
 Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
 info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 5 de 14

4 ASEO Y LIMPIEZA					3.101.446
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	108,00	2.130	230.040
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	44,95	8.880	399.156
APU#6	RETIRO SOBANTES EN VOLQUETA <=30KM.	M3K	44,95	55.000	2.472.250
SUBTOTAL CAP. 4 ASEO Y LIMPIEZA:					3.101.446

VALOR COSTOS DIRECTOS	18.470.674
------------------------------	-------------------

COSTOS INDIRECTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS	18.470.674	
ADMINISTRACION 23,00%	4.248.255	
IMPREVISTOS 0,50%	92.353	
UTILIDAD 8,00%	1.477.654	
TOTAL AIU 31,50%	5.818.262	
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		24.288.936

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	24.288.936
--------------------------------	-------------------

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 6 de 14

	Alcaldía Municipal de Ginebra Nit. 800.100.520-1		PRESUPUESTO DE OBRA
OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO ALCAZAR DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA		FECHA: JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
------	-------------	-----	-------	----------	----------

1 PRELIMINARES					1.555.432
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	89,00	2.140	190.460
100119	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	70,00	11.970	837.900
010203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	90,84	3.600	327.024
100602	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	7,65	26.150	200.048
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES :					1.555.432

2 CONFORMACION					15.704.999
100620	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	77,05	32.740	2.522.617
010201	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	6430,43	2.050	13.182.382
SUBTOTAL CAP. 2 CONFORMACION:					15.704.999

3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO					33.823.414
APU#1	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	15,00	78.550	1.178.250
APU#2	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	124,00	168.110	20.845.640
110640	SILLA TEE NOVAF 400X160MM	UND	5,00	187.970	939.850
110610	HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM	UND	5,00	5.730	28.650
020403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	2,00	1.991.210	3.982.420
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	43,28	111.050	4.806.244
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	5,00	374.210	1.871.050
APU#3	EMPALME TUB 12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	171.310	171.310
SUBTOTAL CAP. 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO:					33.823.414

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 7 de 14

4 ASEO Y LIMPIEZA					3.114.255
310105	LIMPIEZA GENERAL	M2	267,00	2.130	568.710
100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	128,04	8.880	1.136.995
APU#4	RETIRO SOBANTES EN VOLQUETA <=30KM.	M3K	25,61	55.000	1.408.550
SUBTOTAL CAP. 4 ASEO Y LIMPIEZA:					3.114.255

VALOR COSTOS DIRECTOS	54.198.100
------------------------------	-------------------

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		54.198.100
ADMINISTRACION	23,00%	12.465.563
IMPREVISTOS	0,50%	270.991

UTILIDAD	8,00%	4.335.848
TOTAL AIU	31,50%	17.072.402
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		71.270.502

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	71.270.502
--------------------------------	-------------------

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecución:

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir del acta de inicio.

Lugar de ejecución del contrato:

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el municipio de El Municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Forma de pago:

- A) Un primer pago por un valor correspondiente al (50%) del valor de contrato, previa presentación de plan de trabajo.
- B)) El 50% restante serán desembolsados conforme al avance de las obras correspondientes a la ejecución del proyecto, y se efectuarán, previa entrega del Informe de Actividades, que dé cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente convenio, el cual deberá tener visto bueno del supervisor. El pago a los aportes de la seguridad. Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, b) La comprobación por el contratista ante el Municipio que de todo

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2	
		Versión:	1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
			Página 8 de 14

el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentre afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentren al día

Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde a **INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO** y está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO.

3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de **CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$117'708.542)** si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal. Los precios de los ítems del proyecto están soportados sobre los Análisis Unitarios de Referencia Gobernación del Valle del Cauca de acuerdo con la información suministrada por la entidad aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicará y se suscribirá máximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, su propuesta será rechazada.

Fuente de los Recursos:

Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del municipio de Ginebra, Valle del Cauca
Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos SGP agua potable y SB, el pago del contrato está sujeto a PAC del Municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Los pagos se realizarán, según la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Ginebra, Valle del Cauca. En el valor del presente Convenio, están incluidos todos los costos para la realización y ejecución del proyecto. El valor del presente Convenio se encuentra

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 9 de 14

respaldado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 0000603; 0000604;0000605 del 26 de junio de 2023.

4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratará directamente con la persona natural o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS		
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO		
PROBABILIDAD		VALORACION
RARO	Puede ocurrir excepcionalmente.	1
IMPROBABLE	Puede ocurrir ocasionalmente	2
POSIBLE	Puede ocurrir en cualquier momento futuro	3
PROBABLE	Probablemente va a ocurrir	4
CASI CIERTO	Ocurren en la mayoría de las circunstancias	5

IMPACTO DE RIESGO	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRFICO	5

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.2
		Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO	Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 10 de 14

VALORACION DE RIESGO	VALORACION
INSIGNIFICANTE	1
MENOR	2
MODERADO	3
MAYOR	4
CATASTRFICO	5

CATEGORIA DE RIESGO	VALORACION
RIESGO EXTREMO	8, 9 Y 10
RIESGO ALTO	6 Y 7
RIEGO MEDIO	5
RIESGO BAJO	2, 3 Y 4

Tipificación	Probabilidad de Riesgo	Impacto de Riesgo	Valoración de Riesgo	Categoría de riesgo	Asignación de riesgo
Variación en el tiempo de ejecución	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Variación de precios	2	2	2	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Falta de Idoneidad del equipo de trabajo	2	2	2	Riesgo bajo	Asociado Técnico
Incumplimiento de las Obligaciones laborales	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 11 de 14

Accidentes de trabajo	3	3	3	Riesgo bajo	Asociado Técnico
-----------------------	---	---	---	-------------	------------------

6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar la suscripción del contrato una garantía única a favor de entidades mixtas o estatales de cumplimiento, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901.039.684-5 Y EL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA con NIT 800.100.520-1, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el perfeccionamiento del contrato hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.

CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 20% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento de este hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más a partir de la terminación del contrato.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 10% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir de acta de recibo definitivo de la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por un término igual a la duración de la ejecución del contrato. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TÉCNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO TÉCNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA con NIT 800.100.520-1, y los beneficiarios deben ser terceros afectados; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 12 de 14

responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

Acuerdo	País	Entidad Estatal INCLUIDA	UMBRAL	Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial
		Si/No		Si/No	Si/No	Si/No
Alianza del pacífico	Chile	SI	Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP	NO	NO	NO
	Perú	SI	Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP	NO	NO	NO
	México	N/A	N/A	N/A	NO	NO
Chile		SI	Bienes y Servicios	NO	NO	NO

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.


	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2	
			Versión:	1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021	
Página 13 de 14				

			\$855.180.000 COP Servicios de Construcción \$21.379.500.00 0 COP			
Corea			Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción 64.459.500.000 COP	NO		
Estados EALC	SI		Bienes Y Servicios \$947.235.394 COP Servicios de Construcción \$23.680.884.85 0 COP	NO	NO	NO
Estados Unidos	SI		Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.60 0 COP	NO	NO	NO
Costa Rica	SI		Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.60 0 COP			
Triángulo del Norte	El Salvador	SI	No se establece Umbral	SI	NO	SI
	Guatemala	SI	No se establece Umbral	SI	NO	SI

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.2
			Versión: 1
	DOCUMENTO PREVIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 14 de 14

	Honduras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unión Europea		SI	Bienes y Servicios \$938.656.236 COP Servicios de Construcción \$23.466.405.90 0 COP	NO	NO	NO

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).



MAURICIO GALVIS PUENTES
Oficina Jurídica y de Contratación

*Proyectó: Mauricio Galvis Puentes, Oficina Jurídica y de contratación.
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.*