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DOCUMENTO PREVIO
DE ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

MODO DE SELECCION
CONTRATACION DIRECTA “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION
DERIVADA DE FONPACIFICO

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratacién de
FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebracion
de una INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA
DE FONPACIFICO, bajo el siguiente marco:

1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratacion.

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO
suscribio el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ESPECIFICO No. 03 , DERIVADO
DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACION INTERINSTITUCIONAL CM-007-2023,
suscrito con el Municipio de Ginebra (Valle del Cauca), que tiene como objeto “AUNAR
ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE INTERES PUBLICO DENOMINADA: ALIANZA PAZ PACIFICO-
CAPITO GINEBRA PARA LA VIABILIZACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION QUE COMPRENDE DESARROLLAR LA“CONSTRUCCION DE
SISTEMAS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE
DEL CAUCA” en el cual FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones
necesarias para que la contratacion derivada pueda destinarse al fin del convenio antes
mencionado. El proyecto se contratara de conformidad con las especificaciones técnicas
aprobadas por el MUNICIPIO, las cual se especifican en este documento previo.

Este proceso de contratacion se encuentra enmarcado dentro del programa “Unidades
sanitarias con saneamiento basico construidas” del Plan de Desarrollo Municipal
“Sirviendo a Ginebra 2020-2023".

En el Municipio de Ginebra, Valle del Cauca, determino la presente necesidad de realizar
la construccion de obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes, con el propésito de atender los requerimientos en los programas de
acueducto, alcantarillado y saneamiento basico.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.
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2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y
construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto: “CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:

Alcaldia Municipal de Ginebra !‘:E PRESUPUESTO
=

Nit. 800.100.520-1 e DE OBRA

CONSTRUCCION DE SISTEMAS SEPTICOS EN LA ZONA RURAL
OBRA: DEL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA FECHA: JUNIO 2023

[ mEm | DESCRIPCION [UND| cANT. VR. UNIT VR.TOTAL
1 PRELIMINARES 1 13.914.110
010112 |LOCALIZACION-REPLANTEQ PARQUES-ZVERDES M2 88,00 1.060 93.280
100108 [DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= 0.20 MTS M2 88,00 5.190 456.720
100602_|EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3 164,01 26.150 4.288.862
110901 |COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE M3 64,22 80.980 5.778.516
100618 [RELLENO MATERIAL SITI0 COMPACTADO-RANA M3 82,83 15.960 1.321.967
010201 [ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K 963,30 2.050 1.974.765
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES 1: 13.914.110
2 SISTEMA SEPTICO 74.338.000
110105 _CAIA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 11,00 350.630 3.856.930
APU#1_|TANQUE SEPTICO INTEGRADO 1650 LT UND 11,00 4.994.920 54.944.120
APU#2_|TRAMPA GRASAS 250 LITROS UND 11,00 540.620 5.949.020
150106 | TUBERIA PVC 2 SAN ML 66,00 22.500 1.485.000
150502_|PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO 11,00 31.630 347.930
150110 [TUBERIA PVC 4 SAN ML 132,00 34.860 4.601.520
150506 |PUNTO SANITARIO PVC &' PTO 44,00 71.670 3.153.480
SUBTOTAL CAP. 2 SISTEMA SEPTICO: 74.338.000

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.
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3 ASEOQO Y LIMPIEZA GENERAL 908.318
310105 [LIMPIEZA GENERAL M2 88.00 2.130 187.440
100622 |RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 81,18 8.880 720.878
SUBTOTAL CAP.3 ASEO Y LIMPIEZA GEMERAL: 908.318
VALOR COSTOS DIRECTOS 89.160.428
COSTOS INDIRECTOS
VALOR COSTOS DIRECTOS 89.160.428
ADMINISTRACION 23,00% 20.506.888
IMPREVISTOS 0,50% 445.802
UTILIDAD 8,00% 7.132.834
TOTAL AlU 31,50% 28.085.534
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 117.245.962
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO 117.245.962

Tipo de Contrato:
CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucioén:
TREINTA (30) DIAS, contados a partir del acta de inicio.

Lugar de ejecucion del contrato:
La ejecucion del contrato se llevara a cabo en el municipio de El Municipio Ginebra, Valle
del Cauca.

Forma de pago:

A)

B)

Un primer pago por un valor correspondiente al (50%) del valor de contrato, previa
presentaciéon de plan de trabajo.

El (50%) restante seran desembolsados conforme al avance de las obras
correspondientes a la ejecucién del proyecto, y se efectuaran, previa entrega del
Informe de Actividades, que dé cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente
convenio, el cual debera tener visto bueno del supervisor. El pago a los aportes
de la seguridad. Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) El contrato debe encontrarse
perfeccionado, b) La comprobacion por el contratista ante el Municipio que de todo
el personal necesario para el inicio de la ejecucién del contrato se encuentre
afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentren al
dia.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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Modo de seleccidon y su justificacion.

El modo de seleccion corresponde a INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE LA
CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO y esta enmarcado dentro de la fase
de planeacién al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades
estatales. El modo de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el
Reglamento Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO.

3. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($117.245.962) M/CTE IVA INCLUIDO si es del caso, este valor debera
cubrir todos los costos derivados de la ejecucion del contrato que se suscriba y los
impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores econémicos que, de acuerdo
con la vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de
orden municipal. Los precios de los items del proyecto estan soportados sobre los
Andlisis Unitarios de Referencia Gobernacion del Valle del Cauca de acuerdo con la
informacién suministrada por la entidad aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicara y se suscribira maximo hasta por valor igual al del Presupuesto
Oficial Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor
del Presupuesto Oficial Total, su propuesta sera rechazada.

Fuente de los Recursos:

Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del municipio de Ginebra, Valle del Cauca
Los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para
ejecucion de recursos propios y SGP agua potable y SB, el pago del contrato esta sujeto
a PAC del Municipio de Ginebra, Valle del Cauca. Los pagos se realizaran, segun la
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del Municipio de Ginebra
Valle del Cauca. En el valor del presente Convenio, estan incluidos todos los costos para
la realizacion y ejecucion del proyecto. El valor del presente Convenio se encuentra
respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0000601 del 26 de Junio
de 2023.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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4. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.

La seleccién se hace de acuerdo al modo de seleccién y a los niveles de contratacién
que corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratara directamente con la
persona natural o juridica que cumpla la idoneidad y experiencia y demas requisitos
INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE
FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

5. El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo
del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato. El suceso que prevé
el riesgo debera tener relacién directa con la ejecucion del contrato, para que sea
asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion asi:

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD VALORACION
RARO Puede ocurrir 1
excepcionalmente.
IMPROBABLE Puede ocurrir ocasionalmente 2
POSIBLE Puede ocurrir en cualquier 3
momento futuro
PROBABLE Probablemente va a ocurrir 4
CASI CIERTO Ocurren en la mayoria de las 5
circunstancias

IMPACTO DE
RIESGO

VALORACION

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

MAYOR

CATASTRFICO

G WIN|F

VALORACION
DE RIESGO

VALORACION

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
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INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTRFICO 5
CATEGORIA DE VALORACION
RIESGO
RIESGO 8,9Y10
EXTREMO
RIESGO ALTO 6Y7
RIEGO MEDIO 5
RIESGO BAJO 2,3Y4
Tibificacién Probabilidad de Impacto de Valoracion Categoria Asignacion
P Riesgo de Riesgo de riesgo de riesgo
Variacion en el
tiempo de 3 3 Riesgo Asociado
ejecucion bajo Técnico
Variacion de Riesgo Asociado
precios 2 2 bajo Técnico
Falta de Idoneidad 5 2 Riesgo Asociado
del equipo de bajo Técnico
trabajo
Incumplimiento de . .
las Obligaciones 3 3 Riesgo Asociado
laborales bajo Técnico
Accidentes de Riesgo Asociado
trabajo 3 3 bajo Técnico

6. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion.

El asociado técnico seleccionado debera constituir las siguientes garantias que amparen
los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO, EI ASOCIADO TECNICO

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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seleccionado debera presentar la suscripcion del contrato una garantia Unica a favor de
entidades mixtas o estatales de cumplimiento, en los que se dejara expresa constancia
que el asegurado y/o beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901.039.684-5 Y EL MUNICIPIO DE
GINEBRA, VALLE DEL CAUCA con NIT 800.100.520-1, como mecanismo de cobertura
del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia
equivalente al 100% del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el
perfeccionamiento del contrato hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun
el caso y cuatro (4) meses mas.

CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 20% del valor del CONTRATO desde
el perfeccionamiento de este hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun el
caso y cuatro (4) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5%
del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afilos mas a
partir de la terminacién del contrato.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 10% del valor del valor final de las
obras del contrato y una vigencia de cinco (5) afios a partir de acta de recibo definitivo de
la obra.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200
SMMLYV y por un término igual a la duracién de la ejecucién del contrato. En este amparo
el tomador debe ser el ASOCIADO TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO
TECNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE GINEBRA, VALLE DEL CAUCA con
NIT 800.100.520-1, y los beneficiarios deben ser terceros afectados; debe operar bajo la
modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la pdéliza cubre los siniestros de
responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La poliza debe incluir los siguientes
amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de
contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la péliza debe
amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de
dafio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los
terceros.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratacién estd sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
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Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

Acuerdo Pais

Entidad
Estatal
INCLUIDA

Si/No

UMBRAL

Valor del proceso de

contratacién superior

al umbral del acuerdo
comercial

Excepcién
aplicable al
proceso de
contratacion

Proceso de
contratacion
cubierto por el
acuerdo comercial

Si/No

Si/No

Si/No

Chile

Sl

Bienes 'y
Servicios
$859.460.000
COP
Servicios de
construccion:
21.486.500.000
COP

NO

NO

NO

Alianza del
pacifico

Peru

Sl

Bienes 'y
Servicios
$859.460.000
COP
Servicios de
construccion:
21.486.500.000
COP

NO

NO

NO

México

N/A

N/A

N/A

NO

NO

Chile

Sl

Bienes 'y
Servicios
$855.180.000
COP
Servicios de
Construccién
$21.379.500.000
COP

NO

NO

NO

Corea

Bienes y
Servicios
$859.460.000
COP
Servicios de
construcciéon
64.459.500.000
CoP

NO

Estados EALC

Sl

Bienes Y
Servicios
$947.235.394
COP
Servicios de
Construccion
$23.680.884.850
COP

NO

NO

NO

Estados Unidos

Sl

Bienes y servicios
$1.542.903.600
COoP

NO

NO

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Choco) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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Servicios de NO
construccion
$21.712.185.600
COP

Bienes y servicios
$1.542.903.600
COP

Costa Rica Sl Servicios de
construcciéon
$21.712.185.600
CcoP

El S| No se establece S| NO Sl

Triangulo Salvador Umbral

delNorte | ¢ otemala SI No se establece SI NO
Umbral

SI

Honduras N/A N/A N/A N/A N/A

Bienes 'y
Servicios
$938.656.236
COP
Servicios de
Construccién
$23.466.405.900
COP

Unioén Europea Sl NO NO NO

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los dieciséis (16) dias
del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

-

MAURICIO GALVIS PUENTES
Oficina Juridica y de Contratacion

Proyect6: Mauricio Galvis Puentes, Oficina Juridica y de contratacion.
Revis6: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Juridico.
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