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DOCUMENTO PREVIO DE ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

MODO DE SELECCION
CONTRATACION DIRECTA “ORDEN DE INTERVENTORIA” DE LA CONTRATACION
DERIVADA DE FONPACIFICO

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO, se
procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebracion de una INVITACION
CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO, bajo el
siguiente marco:

1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratacion.

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO suscribi6
el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIA010-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023,
DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE ASOCIACION INTERINSTITUCIONAL No. 004 DE
2021, suscrito con el Municipio de Toro (Valle del Cauca), que tiene como objeto “AUNAR
ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL
MUNICIPIO DE TORO CON LA FINALIDAD DE GERENCIAR EL PROYECTO DE “OBRAS DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA Y ADECUACION DE
ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE TORO
VALLE DEL CAUCA”, en el cual FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones
necesarias para que la contratacion derivada pueda destinarse al fin del convenio antes
mencionado. El proyecto se contratara de conformidad con las especificaciones técnicas
aprobadas por el MUNICIPIO, las cual se especifican en este documento previo.

Este proceso de contratacion se encuentra enmarcado dentro del programa “Equipamientos al
Servicio de Todos” del Plan de Desarrollo Municipal “Toro Somos Todos 2020-2023”

En el Banco de Proyectos de la Inversion Municipal, se encuentra el proyecto de:
REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL DE BARRIO VILLA LOURDES DEL MUNICIPIO DE
TORO VALLE DEL CAUCA, bajo el No. 2020768230022, del proyecto FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA COLECTIVA QUE AYUDEN AL MEJORAMIENTO DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA, el
cual busca el goce y disfrute de toda la comunidad en general, con la rehabilitacién de estos
espacios publicos, que faciliten el deporte, recreacién y esparcimiento de las personas y sus
familias; asi mismo se logra desarrollar los componentes “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
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MUNICIPIO”, con lo que se busca Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores
comprendidos.

Este proyecto contempla dentro de su disefio un lugar de descanso, de ambiente amigable de
encuentro para propios y visitantes, que contiene elementos de la naturaleza como arboles,
jardines para ambientar el entorno, area de juegos infantiles zonas de circulacion como foco de
integracién social.

Adicionalmente, el disefio novedoso a implementar proyectara una atraccion mas para que el
municipio pueda generar un fuerte empuje al desarrollo del componente urbanistico. El objetivo
es generar espacios de esparcimiento agradables y ludicos con ambientes diversos que ayuden
a la apropiacion real de estas areas con identidad propia y aspecto simbdlico del espacio urbano
para cada ser, resaltando la importancia de rescatar tradiciones y expresiones culturales.

Es asi, como se considera que el area de equipamiento del sector de Villa Lourdes requiere de
una remodelacién urbanistica que se encuentre acorde a la dinamica social, ambiental, cultural
y econOmica actual, permitiendo que esta area municipal se potencialice como un espacio de
gran importancia regional.

Como se mencion6 anteriormente, con la ejecucion de la intervencion anteriormente enunciada,
se busca con su ejecuciéon dar cumplimiento al Proyecto del EJE FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA COLECTIVA QUE AYUDEN AL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA, del programa:
EQUIPAMENTOS AL SERVICIO DE TODOS

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecucién, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL PROYECTO DE “REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL DE BARRIO
VILLA LOURDES DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:
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MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE PLANEACION

REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL DEL

BARRIO VILLA LOURDES DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE
DEL CAUCA

&

PRESU

PUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO DISCRIMINADO DE INTERVENTORIA

N %

COSTOS TOTAL DE OBRA | § 62.326.240 |
COSTOS DEL PERSONAL DE LAINTERVENTORIA
NIVEL EDUCATIVO / ITEM CANT. | DEDICACION | MESES | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
Director de Interventoria 1 0,10 4018 1.508.000 | § 6503.200
Residente de Interventoria 1 0,20 4018 1.160.000 | § 928.000
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL PROFESIONAL $ 1.531.200
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL INTERVENTORIA I $ 1.531.200
COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A) [ % | 1,666 | § 2.550.979
COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

Plotteo de Planos 1/2 Pliego 5 NIA N/A| § 6.500 | $ 32.500
Equipos de Computo 2 NIA MN/A| S 124609 | § 249 218
Comunicaciones 2 NIA 40| % 60.000 | § 480.000
Gastos de Papeleria e insumos de oficina 1 N/A 40 % 100000 | § 400.000
Polizas 1 N/A N/A| § 35670 | § 35670
Impuestos y Deducciones 1 N/A N/A| S 414470 | 414 470
Ensayos de Laboratario 1 N/A 20| 8 100.000 | § 200.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES (B) I $ 1.811.858
VALOR TOTAL INTERVENTORIA DEL PROYECTO (A+B) 7,00% I $ 4.362.837

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Plazo de Ejecucion:

CUATRO (04) MESES, contados a partir del acta de inicio.

Lugar de ejecucion del contrato:

La ejecucion del contrato se llevara a cabo en el MUNICIPIO DE TORO — VALLE DEL CAUCA.

Forma de pago:
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PAGO ANTICIPADO: Equivalente al (40%), previa presentacion y aprobacion de la garantia de
cubrimiento de los diferentes amparos, la presentacion de la certificacion bancaria actualizada y
la suscripcién del acta de inicio.

PAGOS PARCIALES: EIl restante 60%, Se realizara en pagos conforme al avance de la
interventoria, pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema
de presupuesto y giro de Regalias), para lo cual se suscribiran actas de avance debidamente
refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y
del periodo correspondiente.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucién de las obras, EL Asociado Técnico debera radicar en la
dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el
interventor, y FONPACIFICO adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga
efectivo el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha
en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

Modo de seleccidon y su justificacion.

El modo de seleccion corresponde a INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE LA
CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO y esta enmarcado dentro de la fase de
planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales. El modo
de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el Reglamento Unico de
Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO

. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE M/CTE ($4.362.837=) INCLUIDO
IVA si es del caso, este valor debera cubrir todos los costos derivados de la ejecucion del contrato
que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores econémicos que, de acuerdo con la
vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden municipal.
Los precios de los items del proyecto estan soportados sobre los Analisis Unitarios de Referencia
Gobernacion del Valle del Cauca de acuerdo con la informacién suministrada por la entidad
aprobadora del proyecto.
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El contrato se adjudicara y se suscribira maximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial
Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del
Presupuesto Oficial Total, su propuesta sera rechazada.

Fuente de los Recursos:
Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

Los pagos del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, estan
sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y sean exigibles para ejecucion de recursos del
Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del Municipio de Toro, Valle del Cauca, de los
giros que realice a FONPACIFICO, amparados con los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal No. 06 000013 del 01 de Junio de 2023, en el presupuesto de la vigencia fiscal
2023.

. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.

La seleccién se hace de acuerdo al modo de seleccién y a los niveles de contratacién que
corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratara directamente con la persona natural
0 juridica que cumpla la idoneidad y experiencia y deméas requisitos INVITACION
CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO para
desarrollar las actividades a contratar.

. El andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato. El suceso que prevé el riesgo
debera tener relacion directa con la ejecucién del contrato, para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacion asi:

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD VALORACION
RARO Puede ocurrir 1
excepcionalmente.
IMPROBABLE Puede ocurrir ocasionalmente 2
POSIBLE Puede ocurrir en cualquier 3
momento futuro
PROBABLE Probablemente va a ocurrir 4
CASI CIERTO Ocurren en la mayoria de las 5
circunstancias
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IMPACTO DE VALORACION
RIESGO
INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTROFICO 5
VALORACION VALORACION
DE RIESGO
INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTROFICO 5
CATEGORIA DE VALORACION
RIESGO
RIESGO 8,9Y10
EXTREMO
RIESGO ALTO 6Y7
RIEGO MEDIO 5
RIESGO BAJO 2,3Y4
Tipificacion Prm;g!gid de Impacto de Valor_acic')n Cat(_egoria Asignacién
Riesgo de Riesgo de riesgo de riesgo
Variacion en el
tiempo de 3 3 3 Rigsgo Asoc?ado
ejecucion bajo Técnico
Variacion de Riesgo Asociado
precios 2 2 2 bajo Técnico
Falta de IQOneidad 5 5 5 Ries.go Asociqdo
del equipo de bajo Técnico
trabajo
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Incumplimiento de ) .
las Obligaciones 3 3 3 Riesgo Asociado
laborales bajo Técnico
Accidentes de Riesgo Asociado
trabajo 3 3 3 bajo Técnico

6. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion.

El asociado técnico seleccionado deberd constituir las siguientes garantias que amparen los
siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacién de FONPACIFICO, El ASOCIADO TECNICO seleccionado
debera presentar la suscripcion del contrato de una garantia Unica de cumplimiento, en la que se
dejara expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y EL
MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA, con NIT 891.900.985-4, como mecanismo de
cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones,
asi:

- DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la
Entidad Estatal por la no devolucién total o parcial del dinero entregado al contratista a titulo de
pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. El valor asegurado de este amparo debe ser el cien
por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada desde el perfeccionamiento del mismo
hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun el caso y cuatro (04) meses mas

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 20% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prorrogas segun el caso y
cuatro (04) meses mas.

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 20% del
valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas a partir de la
terminacion del contrato.

- CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 20% del valor del valor total del contrato y una vigencia de
cinco (5) afios, a partir del acta de recibo definitivo de obra objeto de la interventoria.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA
APROBACION DE FONPACIFICO.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual
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El Proceso de Contratacion esté sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia,
las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes
y servicios colombianos.

Acuerdo

Pais

Entidad Estatal
INCLUIDA

Si/No

UMBRAL

Valor del proceso
de contratacion
superior al umbral
del acuerdo
comercial

Excepcioén
aplicable al
proceso de
contratacion

Proceso de
contratacion
cubierto por el
acuerdo
comercial

Si/No

Si/No

Si/No

Alianza del

pacifico

Chile

Sl

Bienes y Servicios
$859.460.000 COP
Servicios de
construccion:
21.486.500.000
COP

NO

NO

NO

Pera

SI

Bienes y Servicios
$859.460.000 COP
Servicios de
construccion:
21.486.500.000
COP

NO

NO

NO

México

N/A

N/A

N/A

NO

NO

Chile

Sl

Bienes y Servicios
$855.180.000 COP
Servicios de
Construccién
$21.379.500.000
COP

NO

NO

NO

Corea

Bienes y Servicios
$859.460.000 COP
Servicios de
construccion
64.459.500.000
CoP

NO

Estados EALC

SI

Bienes Y Servicios
$947.235.394 COP
Servicios de
Construccién
$23.680.884.850
COP

NO

NO

NO

Estados Unidos

Sl

Bienes y servicios
$1.542.903.600
COP
Servicios de
construccion
$21.712.185.600
COP

NO

NO

NO

Costa Rica

Sl

Bienes y servicios
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$1.542.903.600
COoP
Servicios de
construccion
$21.712.185.600
CcorP

El

Triangulo del Salvador

Sl

No se establece
Umbral

Sl

NO

Sl

Norte

Guatemala

SI

No se establece
Umbral

Sl

NO

Sl

Honduras

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Unién Europea

SI

Bienes y Servicios
$938.656.236 COP
Servicios de
Construccién
$23.466.405.900
COP

NO

NO

NO

Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle del Cauca a los treinta (30) dias del mes de
Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023).

L

PUENTES|CARMONA
Oficina JurTdita’ y de Contratacidn.

e

Proyecté: Brenda Juliana Puentes, Oficina Juridica y de contratacion.
Revisé: Jhon Alexander Hurtado Arce — Asesor Juridico.
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