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) DOCUMENTO PREVIO
DE ANALISIS DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD

MODO DE SELECCION
INVITACION CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA DE
FONPACIFICO, DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento Unico de Contratacion de
FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebracién de
una INVITACION PARA CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA
DE FONPACIFICO, bajo el siguiente marco:

1. La descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratacion.

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO
suscribi6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 012 ENTRE EL MUNICIPIO DE
FLORIDA (VALLE DEL CAUCA) Y EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO DE ACUERDO A LAS FACULTADES
CONCEDIDAS L ALCALDE MUNICIPAL A TRAVES DEL ACUERDO No 665 DEL 30 DE
MAYO DE 2023, que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INTERES PUBLICO DENOMINADO: ALIANZA PAZ PACIFICO PARA MANTENIMIENTO
DE LOS STAR DEL CORREGIMIENTO TARRAGONA Y EL REMOLINO DEL MUNICIPIO
DE FLORIDA VALLE” DE ACUERDO A LAS FACULTADES CONCEDIDAS AL
ALCALDE MUNICIPAL A TRAVES DEL ACUERDO No 665 DEL 30 DE MAYO DE 2023.
en el cual FONPACIFICO se compromete a desarrollar las gestiones necesarias para que
la contratacion derivada pueda destinarse al fin del convenio antes mencionado. El servicio
se contratard de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el
MUNICIPIO, las cual se especifican en este documento previo.

Este proceso de contratacidon se encuentra enmarcado dentro del Sector de desarrollo:
“Vivienda, Territorio y Saneamiento Béasico” Linea de accidn: “Saneamiento basico” del
Programa de Interés Publico Alianza Paz Pacifico.

En los estudios previos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 012, el municipio de
Florida determiné la presente necesidad de realizar el mantenimiento de los S.T.A.R del
municipio teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Municipal “Florida Avanza Unida —
2020 — 2023”, establece el Sector Planeacion e Infraestructura: Florida Avanza en Agua
Potable y Saneamiento Basico con el objetivo general del sector de avanzar en el
fortalecimiento del acceso a los servicios de los sistemas de acueducto, alcantarillado y
aseo a fin de abastecer en condiciones adecuadas y de calidad el agua de consumo
humano; la prestacién eficiente del servicio de alcantarillado en condiciones técnicas y
gestionar el manejo de residuos sélidos.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Chocé) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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El mismo Plan de Desarrollo, definié el programa: “Gestion del agua potable y saneamiento
basico” con el objetivo de promover el mejoramiento de la cobertura, calidad y continuidad
del servicio en acueducto y alcantarillado, asi como el manejo y disposicién de los residuos
sélidos en el municipio, estableciendo como uno de los indicadores el “mantenimiento de
pozos sépticos en sector rural’.

Adicionalmente se requiere dar cumplimiento a la normatividad contemplada en la Ley 388
de 1997, el Decreto 1898 de 2016, la resolucion 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua y
Saneamiento Basico — RAS”y el articulo 23 de la Resolucién 0844 de 2018 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los
proyectos de agua y saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los
esquemas diferenciales definidos en el capitulo 1, del titulos 7 de la parte 3, del libro 2 del
Decreto 1077 de 2015”.

Finalmente, en consideracion al compromiso que tiene la Administracion Municipal de
Florida (Valle del Cauca) de propender permanentemente por el bienestar de todos los
habitantes del Municipio, generando elementos para el crecimiento y fortalecimiento de la
infraestructura; y con base en la evidencia de requerimiento de realizar mantenimiento a los
pozos sépticos de las comunidades rurales del Municipio de Florida de acuerdo a la
normatividad vigente y expresada en anteriormente en este estudio previo

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecucidn, y cuando el contrato incluye disefio y
construccion, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto:
“MANTENIMIENTO DE LOS STAR DEL CORREGIMIENTO TARRAGONA Y EL
REMOLINO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE”

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:
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CoODIGO
REPUBLICA DE COLOMEBIA RE-FOT1
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CALMCA
BALMICIFIC) INE FLCHNDWA VERSION 1 FECHA DE ACTUALIZACION 08,10/2014
ALCALDIA MUMICIFAL
PRESUPLESTO DE OBRA
FECHA: 12,07 /2023
ALCAMNCE: SANEAMENTO BASICO
OBRA- MANTENIMIENTO DE LAS STAR CORREGIMIENTOS DE TARRAGOMA Y CORREGIMIENTO EL REMOLING
ITEM I coD. | DESCRIPCION | UMD, | CAMT. | VR, IMIT. WVE. TOTAL
STAR CORREGIMIENTO TARRAGOMNA
1.0 oD, CAPITULD 1 - LIMPIELZA GEMERAL AREA STAR
1,1 [so0e0s CORTE PRADD ¥ OONTROL MALEZ A A MACLINA |Mz | zaal £ 232 % &0.427 .00
SUBTOTAL 5 &0.427,00
20 oD, CAPITULD 2 - LIMPIEZA MAMUAL CAMAL DE ENTRADA ¥ REJILLAS
2.1 300 LIMPIEZ A LAVADO SUPERFICIE. EQ PRESION Imz I 11| 5 3682 % 40.500.00
SUBTOTAL 5 40500, 00
3.0 COoD. CAPITULO 3 - EXTRACCION DE LODOS ACUMULADOS TANGIUE SEPTICO
LIMPIEZA, BOMBED DE AGUA ¥/D SUSTRACCION DE LODOS
3.1 AFU-T | oELIGROS0S CAMION VACTOR HRS 32,008 % 338,352 3 10.827.244,00)
32 CO0I0150 |CARROTAMNGUE DE AGLA (1000 GALOMNES) HES 32,00 S 194391 % 3.440.502,004
o ACARRED DE EFLUENTES EXTRAIDOS A SITIO DE i - c aTr el ol
33 APU-2 DISPOSICION FIMAL KA3K 271043 §2.205 % 5.977.041,004
SUMIMISTRO DE BACTERIAS AMAERDBIAS PARA -
3.4 AFUS | oEscoMPOSICION DE MATERLA ORGAKICA LTS 120,00 5 30.508 3 2.443.130,00
TARIFA DE DISPOSICION DE RESIDUOS ESTABLECIMIENTO
35 APU-A | ceripicano M3 35,54 $ 32.053 $ 1.142.353,00)
SUBTOTAL 5 24.070.310,008
4.0 COD. JCAPITULO 4 - REEMPLAZD TAFAS ¥ ELEMENTOS FALTANTES
4,1 AP TAPA CAJA 9191 - 100100 LJHD. 2,00 147 90227 § 255.805,00
4.2 20410 JCAMARA INSPECCION PIS0 TAPA UMD 3,000 § 562,551,748 $ 1.887.656,00
SUBTOTAL 5 1.983.441,00
I SUBTOTAL STAR TARRAGONA] 526.154.6%8,00
STAR CORREGIMIENTO DE REMOLINO
5.0 COD, JCAPITULO 1 - LIMPIEZA GEMERAL AREA STAR
£1 |06 CORTE PRADD ¥ CONTROL MALEZA A MAQUIMNA M2 200 § 232291 % 4,459,000
SUBTOTAL CAPITULD 1 546.45%,00
60 | coo. o
LIMPIEZA, BOMBED DE AGLA Y10 SUSTRACCION CE LODDS
[a) _' Ly T AL g’ 15 i
81 | APU |oncrosos camion vCTOR HRS 400 §33835200 $1.353.408,00
SUBTOTAL CAFITULO 2 5 1.353.408,00
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7.0 COoD. CAPITULO 3- EXTRACCION DE LODOS ACUMULADOS TANGUE SEPTICO
LIMPIEZA, BOMBED DE AGILA Y10 SUSTRACCION DE LODOS
7.1 APL- PELIGROS0OS CAMION VACTOR HES s § 338352000 3 7.555.428,00
7.2 CO010150 |CARROTAMQUE DE AGLW (1000 GALOMES) HRS 3 5 114,391 % 2.554.353,00
ACARRED DE EFLUENTES EXTRAIDOS A SITIHO DE
73 | aru2 A s wak | 212484 $ 2.200,09 $ 4.674.834,00
CHSPOSICION FIMAL
SUMINIETRO DE BACTERIAS ANAERDEBIAS PARA
7.4 APU-3 DESCOMPOSICION DE MATERIA ORCANCA LTS 115,008 3 20.524.08 % 2.340.500,00
TARIFA DE DISPOSICION DE RESIDUDE ESTABLECIMIENTD _
7.5 APU-4 CERTIFICADD n3 41,791 § 32.052.55 ¥ 1.343.323,00
SUBTOTAL CAPITULD 3 5 18.486.438,00

SUBTOTAL MANTENIMIENTO STAR CORREGIMIENTO DE REHGIJHOI

5 19.886.305,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

5 44.043.003,00]

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

5 44.043.003,00

ADMIMISTRACION 23.44% 3 10.791.39%,00
UTILIDWD 7.00% ¥ 2.223.011.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS AlU 5 60 28T 627,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD (193%) 54612.373,00

TOTAL COSTOS 5 40.900.000,00

Tipo de Contrato:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Plazo de Ejecucioén:
Iniciara a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio y sin exceder el 20 de diciembre
del dos mil veintitrés (2023).

Lugar de ejecucion del contrato:

La ejecucion del contrato, se llevara a cabo en el MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE DEL
CAUCA).

Forma de pago:

ANTICIPO: Equivalente al (50%) del valor del contrato, previa presentacion del plan de
trabajo.

B. EL 50% restante, serdn desembolsados conforme al avance de las obras
correspondientes a la ejecucion del proyecto y se efectlian, previa entrega del informe de
Actividades, que dé cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente convenio, el cual
deberan tener visto bueno del supervisor, el pago a los aportes de seguridad. Para la
suscripcion del acta de inicio serd necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
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a) El contrato debe encontrarse perfeccionado, b) La comprobacién por el contratista ante
el Municipio de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se
encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentren al dia.

A. 3. Modo de seleccion y su justificacion.

El modo de seleccion corresponde a INVITACION PARA CONTRATACION DIRECTA DE
LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO y esta enmarcado dentro de la fase
de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales.
El modo de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el Reglamento Unico
de Contratacién del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO.

4. El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

El valor estimado del contrato sera hasta SESENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($60.900.000,00). Incluido IVA si es del caso, este valor debera cubrir todos
los costos derivados de la ejecucion del contrato que se suscriba y los impuestos de ley
aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores econémicos que, de acuerdo con
la vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden
municipal.

5. Los criterios para seleccionar la oferta mas favorable, en el caso que se requiera.

La seleccién se hace de acuerdo al modo de seleccion y a los niveles de contratacién que
corresponde a FONPACIFICO, para este caso se contratara directamente con la persona
natural o juridica que cumpla la idoneidad y experiencia y demas requisitos de la
INVITACION PARA CONTRATACION DIRECTA DE LA CONTRATACION DERIVADA
DE FONPACIFICO para desarrollar las actividades a contratar.

6. El andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato. El suceso que prevé el
riesgo debera tener relacién directa con la ejecucién del contrato, para que sea asumido
como un riesgo del actual proceso de contratacion asi:

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO
PROBABILIDAD | VALORACION
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RARO Puede ocurrir excepcionalmente. 1
IMPROBABLE | Puede ocurrir ocasionalmente 2
POSIBLE Puede ocurrir en cualquier momento futuro 3
PROBABLE | Probablemente va a ocurrir 4
CASI CIERTO | Ocurren en la mayoria de las circunstancias 5
IMPACTO DE RIESGO VALORACION
INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTRFICO 5
VALORACION DE RIESGO VALORACION
INSIGNIFICANTE 1
MENOR 2
MODERADO 3
MAYOR 4
CATASTRFICO 5
CATEGORIA DE RIESGO VALORACION
RIESGO EXTREMO 8,9Y10
RIESGO ALTO 6Y7
RIEGO MEDIO 5
RIESGO BAJO 2,3Y4
e Probabilidad Impacto de Valoracion Categoria Asignacion
Tipificacion de Ri de Ri de ri de ri
Riesgo iesgo e Riesgo e riesgo e riesgo
Pt | 3 ; o | e | asooaoo
. - ajo Técnico
ejecucion
Variacion de Riesgo Asociado
; 2 2 2 ; P
precios bajo Técnico
Falta de . .
Idoneidad del 2 2 2 Riesgo Asociado
) . bajo Técnico
equipo de trabajo
Incumplimiento
delas 3 3 3 Riesgo Asociado
Obligaciones bajo Técnico
laborales
Accidentes de Riesgo Asociado
. 3 3 3 : P
trabajo bajo Técnico
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Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los
términos previstos.

7. Las garantias exigidas en el proceso de contratacion.

En cumplimiento de lo establecido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO, EI ASOCIADO TECNICO
seleccionado deberd presentar una vez perfeccionado el contrato, una garantia Unica de
cumplimiento, en los que se dejara expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario
serd EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO
con NIT 901039684-5 y el MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA con NIT.
800100519-1 como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados
del incumplimiento de las obligaciones, asi:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: por un monto equivalente al
100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de
Sus vigencias o sus prorrogas segln e caso y cuatro (4) meses mas.

CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prorroga segun el
caso y cuatro (4) meses mas.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y
tres (3) afios mas a partir del recibo definitivo de la obra.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 15% del valor final de las obras del contrato y una
vigencia de un (1) afio a partir del acta de recibo definitivo de la obra.

El hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa de FONPACIFICO. El Asociado Técnico debera
mantener vigente las garantias, amparos y poélizas a que se refiere esta clausula y seran de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento
y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de
las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por
falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente. Cuando el ofrecimiento sea
efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unién temporal, consorcio o
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contrato de asociacion futura la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
asociado técnico plural.

LAS GARANTIAS DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA APROBACION
DE FONPACIFICO.

8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

Valor del
proceso de L. Proceso de
Entidad contratacion E)ipepbcllonl contratacién
: Estatal superior al aplicable a cubierto por
Acuerdo Pais INCLUIDA UMBRAL pb  del proceso de | (Fj)
umbral de contratacion €l acuergo
acuerdo comercial
comercial
Si/No Si/No Si/No Si/No
Bienes y Servicios
. $859.460.000 COP
Chile Sl Servicios de construccion: NO NO NO
Alianza 21._486.500.000_ (_:OP
del Bienes y Servicios NO
acifico . $859.460.000 COP
P perd Sl Servicios de construccion: NO NO
21.486.500.000 COP
México N/A N/A N/A NO NO
Bienes y Servicios NO NO
. $855.180.000 COP
Chile Sl Servicios de Construccion NO
$21.379.500.000 COP
Bienes y Servicios
$859.460.000 COP
Corea Servicios de construccion NO
64.459.500.000 COP
Bienes Y Servicios NO NO
$947.235.394 COP
Estados EALC Sl Servicios de Construccion NO
$23.680.884.850 COP
Bienes y servicios NO NO
. $1.542.903.600 COP
Estados Unidos Sl Servicios de construccion NO
$21.712.185.600 COP
Bienes y servicios
Costa Rica Sl $l.'5.42'903'600 COP,
Servicios de construccion
$21.712.185.600 COP
Triangulo El Sl
del Norte | Salvador Sl No se establece Umbral Sl NO
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Guatemala Sl No se establece Umbral Sl NO S!
Honduras N/A N/A N/A N/A N/A
Bienes y Servicios
- $938.656.236 COP
Union Europea Sl Servicios de Construccion NO NO NO
$23.466.405.900 COP

9. Recaudo de estampilla pro deporte 2.5% del Municipio de Florida (Valle del
Cauca)

En desarrollo del convenio especifico No. 005 de 2022, FONPACIFICO se obliga con el
Municipio de Florida (Valle del Cauca) a recaudar y transferir al Municipio el 2.5% del valor
de cada contrato correspondiente a la Estampilla Pro deporte.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los once 11 dias del mes de agosto
de 2023.

DRA MOLINA ISAZA
OficingfJuridica y de Contratacion.

Proyecto: Jessica Alejandra Molina Isaza, Apoyo a la oficina juridica y de contratacion.
Reviso: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Juridico.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Chocé) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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