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PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA
PROCESO No. OB-088-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

MODO DE SELECCION
NIVEL 2 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DDE FONPACIFICO

OBJETO
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO”

FUENTE DE LOS RECURSOS
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR

OCTUBRE DE 2023

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. OBJETO DEL CONVOCATORIA

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO ubicado en
la Carrera 5 #8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, desea contratar mediante el MODO DE
SELECCION NIVEL 2, “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL
FONDO, lo siguiente:

“CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO”

1.2. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE

CONTRATACION

LA MODALIDAD DE

El modo de seleccion corresponde al NIVEL 2 “ORDEN DE OBRA” esta enmarcado dentro de la
fase de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comdn de las entidades estatales.
El modo de contratacién se desarrollara a través de lo establecido en el Reglamento Unico de
Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO

1.3. CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es la cronologia del proceso:

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

LUGAR

Documento previo

Octubre 10 de 2023

www.fonpacifico.org

Carta de invitacibn asociado
técnico

Octubre 10 de 2023

Correo electrénico del
Asociado técnico

Publicacién de Proyecto de
Términos de referencia

Octubre 10 de 2023

www.fonpacifico.org

Observaciones a Términos de
referencia

Octubre 13 de 2023
Hasta las 12:00 m

contratacion@fonpacifico.org

Respuesta observaciones a
Términos de referencia.

Octubre 17 de 2023
Hasta las 6:00 p.m

electrénico del
técnico

Correo
Asociado
www.fonpacifico.org

Visita de obra

Octubre 18 de 2023

Alcaldia Municipal de Pueblo
Rico (Risaralda).
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Términos de referencia
definitivos y Acto administrativo
de apertura del proceso

Octubre 18 de 2023

www.fonpacifico.org

Recibo de observaciones al
término de referencia definitivo

Octubre 19 de 2023
Hasta las 6:00 p.m

contratacion@fonpacifico.org

Respuesta de observaciones y
Adendas

Octubre 20 de 2023

www.fonpacifico.org

Recibo de propuestas

Octubre 23 de 2023
Hasta las 6:00PM

Carrera 5 #8-105. (Cartago,
Valle del Cauca)

Acta de cierre y apertura de
propuestas

Octubre 23 de 2023
Hasta las 6:00PM

Carrera 5 #8-105. (Cartago,
Valle del Cauca)

Evaluacion de propuestas

Octubre 24 de 2023

Personal
FONPACIFICO

Designado

Publicacién de Evaluacion vy
recibo de Observaciones a
evaluacioén de propuestas

Octubre 25 de 2023
Hasta las 6:00PM

www.fonpacifico.org

contratacion@fonpacifico.org

Acto administrativo de
Adjudicacion

Octubre 26 de 2023

Notificacion personal

Orden de obra

Octubre 26 de 2023

FONPACIFICO

Publicacién de Orden de obra

Dentro de los cinco dias
habiles, siguientes a la
expedicion del contrato

www.fonpacifico.org

Tramite de Garantias

Dos dias habiles

Asociado técnico y

garantias y demas
requisitos pertinentes.

siguientes a la expedicién [FONPACIFICO
y aprobacion del contrato
Acta de inicio Un vez aprobadas las |[FONPACIFICO

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados,
las fechas de esta cronologia podran ajustarse y se comunicara al asociado técnico, mediante
adenda que se publicara en www.fonpacifico.org

CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.
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MUNICIPIO DE PUEBLO RICO- SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PUEBLO RICO (RISARALDA)

CONTRATO XXXX DE XXXX

PRESUPUESTO VIVIENDA PUEBLO RICO (RISARALDA)

ITEM
1

ITEM | # DE VIVIENDAS 18
1 PRELIMINARES 50.017.294,86
1.1 VALLA m2 0,44 189.719,00 1.502.574,48
1.2 CAMPAMENTO m2 4,44 120.089,00 9.597.512,88
1.3 |LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 | 2.550,00 4.203,00]  10.717.650,00
1.4 CERRAMIENTO CON CINTA DE SERALIZACION, INCLUYE POSTE DE GUADUA m 2.550,00 11.058,65 28.199.557,50
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 67.725.363,60
2.1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE 0 - 2 M MANUAL m3 18,00 55.677,00 18.039.348,00
2.2 RELLENO MANUAL CON MATERIAL TIPO ROCAMUERTA m3 23,40 69.653,00 29.337.843,60
2.3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL m3 23,40 48.310,00 20.348.172,00
3 CIMENTACION 495.029.587,77
3.1 LOSA DE CIMENTACION E=20 CM m2 45,00 224.017,00f 181.453.770,00
3.4 MALLA ELECTROSOLDADA 8 mm UN 7,00 553.052,20 69.684.576,57
3.5 ACERO REFUERZO kg 1.783,30 7.598,00| 243.891.241,20
4 ESTRUCTURA 162.275.905,80
4.1 LOSA DE ENTREPISO E= 15cm m2 22,66 227.901,00 92.956.259,88
4.2 CINTA DE AMARRE CULATAS m 43,52 63.826,00 49.998.735,36
4.3 |ANDEN EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) E=10 CM m3 15,12 70.991,00]  19.320.910,56
5 MAMPOSTERIA 241.569.685,44
5.1 MURO EN MAMPOSTERIA PRIMER PISO m2 45,18 118.834,00 96.640.562,16
5.2 MURO EN MAMPOSTERIA SEGUNDO PISO m2 51,82 118.834,00| 110.843.601,84
5.3 CULATA EN MAMPOSTERIA m2 23,68 78.481,00 33.451.741,44
5.4 BOCATEJA EN FACHADA m 14,00 1.423,00 358.596,00
5.5 CARTERA ANTEPECHO DE VENTANAS m 3,00 5.096,00 275.184,00
6 CUBIERTAS 51.603.152,14
CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ESTRUCTURA m2 29,33 97.744,35| 51.603.152,14
6.1
METALICA)
7 PISOS 79.737.023,70
7.1 MORTERO DE NIVELACION E = 0,05 M PARA PISOS m2 28,25 38.108,00 19.377.918,00
PISO EN CERAMICA DE 1RA DE 30 X 30 CM TIPO PISOFUERTE, NO INCLUYE m2 53,10 60.594,00 57.915.745,20
7.2
MORTERO
73 CHARQUERO EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI), 0,1 M X 0,04 M, INCLUYE m 1,75 77.567,00 2.443.360,50
ENCHAPE Y REFUERZO
8 ENCHAPES 82.086.531,66
8.1 REVOQUE MURO INCLUYE DILATACIONES Y FILOS m2 136,22 28.949,00 70.981.790,04
8.2 MUROS COCINA ENCHAPE EN CERAMICA PE 1A DE 20,5 X 20,5 CM TIPO m2 3,87 44.933,00 3.130.032,78
MACEDONIA ACENTO, INCLUYE FILOS PLASTICOS, NO INCLUYE MORTERO
CERAMICA MUROS WC SOCIAL ENCHAPE EN CERAMICA DE 1A DE 20,5 X 20,5 CM |m2 9,86 44,933,000  7.974.708,84
8.3 TIPO MACEDONIA ACENTO, INCLUYE FILOS PLASTICOS, NO INCLUYE MORTERO
9 CARPINTERIA METALICA 20.595.636,00
9.1 MARCO METALICO EN LAMINA C 20 DE 0,80 X 2,05 M, INCLUYE ANTICORROSIVO |un 2,00 91.457,00 3.292.452,00
9.2 MARCO METALICO ALCOBAS INCLUYE PINTURA un 2,00 91.457,00 3.292.452,00
9.3 MARCO METALICO EN LAMINA C 20 DE 0,90 X 2,05 M, INCLUYE ANTICORROSIVO |un 1,00 105.190,00 1.893.420,00
9.4 PUERTA EN LAMlNA C 201,00 X 2,05 M, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA, un 1,00 673.184,00 12.117.312,00
CHAPA PORTON, MANIJA'Y TOPE
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10 10 |CARPINTERIA DE MADERA 38.521.296,00
10.1 |PUERTA ENTAMBORADA BARIO SOCIAL INCLUYE CERRADURA (.78X2.40) un 2,00 535.018,00]  19.260.648,00
PUERTA ENTAMBORADA ALCOBA PPAL SEGUNDO PISO (0.90x2.20) INCLUYE un 2,00 535.018,00|  19.260.648,00
10.2
CERRADURA
11 11 [CARPINTERIA DE ALUMINIO 22.008.764,88
11.1 |VENTANA EN ALUMINIO sala 1.60x1.20 m un 1,00 355.189,00  6.393.402,00
11.2 |VENTANA EN ALUMINIO ALCOBAS 1.60x1.2m un 2,00 355.189,00]  12.786.804,00
11.3 |CELOSIA BANO EN ALUMINIO 0.60x0.63m un 2,00 78.571,08]  2.828.558,88
12 12 |PERFABRICADOS 19.674.468,00
12.1 |MESON PREFABIRCADO EN GRANITO BLANCO PULIDO un 1,00 585.947,00]  10.547.046,00
12.2 [LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO BLANCO PULIDO un 1,00 507.079,00]  9.127.422,00
13 13 |APARATOS SANITARIOS 31.327.722,00
13.1 _[SANITARIO TIPO AVANTI DE BAJO CONSUMO un 2,00 346.243,00]  12.464.748,00
13.2 [LAVAMANOS TIPO AVANTI DE PEDESTAL CON GRIFERIA un 2,00 306.497,00]  11.033.892,00
13.3  |JUEGO DE INCRUSTACIONES un 2,00 40.375,00  1.453.500,00
13.4 |[DUCHA CROMADA DE 1/2" CON MEZCLADOR un 1,00 105.497,00]  1.898.946,00
13.5 |REJILLA DE PISO 2" x 3" un 2,00 41.472,00]  1.492.992,00
13.6  |REJILLA DE PISO 4" x 3" un 2,00 82.879,00]  2.983.644,00
14 14 [INSTALACIONES TECNICAS 389.300.019,66
14.1 |[INSTALACIONES HIDRAULICAS un 1,00/  4.220.000,00]  75.960.000,00
14.2  [INSTALACIONES SANITARIAS cs 1,00/  4.220.000,00]  75.960.000,00
14.3 |[INSTALACIONES ELECTRICAS un 1,00] 8.407.778,87| 151.340.019,66
14.4 [INSTALACION GAS cs 1,00/  4.780.000,00]  86.040.000,00
16 15 |ASEO Y ENTREGA 7.373.962,80
15.1 |ASEO GENERAL cs 1,00 67.269,60|  1.210.852,80
15.2  |RETIRO ESCOMBROS m3 4,50 48.310,00  3.913.110,00
15.3 |LAVADA CASA cas 1,00 125.000,00]  2.250.000,00
16 16 |PARQUE INFANTIL Y MODULOS BIOSALUDABLE 29.430.073,71
16.1 |SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL EN MADERA UND 1,00/ 6.162.516,76]  6.162.516,76
16.2 |MODULO ESQUI DE FONDO - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00] 2.915.959,54]  2.915.959,54
16.3 |MODULO PONY - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00] 2.941.461,84]  2.941.461,84
16.4 |MODULO BARRAS DE EJERCICIO - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00 2.535.851,41]  2.535.851,41
16.,5 |MODULO EJERCICIO CINTURA 3 ESTACIONES - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00] 2.626.635,64]  2.626.635,64
16.6 |MODULO PATINES - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00 2.708.156,78]  2.708.156,78
16.7 |MODULO SURF - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00] 2.692.986,66]  2.692.986,66
16.8 |MODULO VOLANTE PARA BRAZOS - BIOSALUDABLE ADULTOS UND 1,00] 2.637.047,87|  2.637.047,87
16.9 |VALLA INFORMATIVA PARQUE BIOSALUDABLE UND 1,00 538.486,99 538.486,99
16.10 |ENCAMADO CON TRITURADO DE 3/4" M3 18,00 203.942,79]  3.670.970,22
COSTO DIRECTO 1.788.276.488,02
administracion 28% 500.717.416,65
imprevistos 1% 17.882.764,88
utilidad 5% 89.413.824,40
SUBTOTAL 2.396.290.493,95
iva sobre utilidad 14.306.211,90
Paga 158.992.023,64
Pmt 149.919.336,00
Interventoria
COSTO TOTAL 2.719.508.065,49
1.5. ACEPTACION E INTERPRETACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.
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Con la presentacion de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudié el Término de
Referencia y todos los documentos de la contratacion, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos,
su costo y su tiempo de ejecucion, que formulé su oferta de manera libre, seria, precisa y
coherente, y que ademas, se acoge a la legislacion civil y comercial y sus normas
complementarias y a lo preceptuado en el Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO.

En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, econdmicos,
financieros, legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico debe
tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.

Debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada, por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los anexos y
adendas.

Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones,
conclusiones o andlisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por su
exclusiva cuenta. FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.

1.6. OBSERVACIONES DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.

La comunidad en general o cualquier persona natural o juridica y asociados técnicos, podran
realizar las observaciones u objeciones al Término de Referencia definitivo, las cuales se
deberan hacer dentro del término de publicacién del Término de Referencia definitivo, previsto
en el cronograma general, por correo electrénico institucional: contratacion@fonpacifico.org
dentro del término estipulado en la cronologia del proceso: FONPACIFICO revisara cada una de
las observaciones recibidas y expedird un documento de respuesta, el cual sera publicado en el
portal: www.fonpacifico.org. De lo anterior, se incluiran los temas planteados en las
observaciones que se consideren relevantes para el proceso contractual.

1.7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato. El suceso que prevé el riesgo
debera tener relacion directa con la ejecucién del contrato, para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacién asi:

Tipificacion del riesgo \ \ Soporte de asignacién del riesgo
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Observaciones  del | FONPACIFICO | ASOCIADO | MUNICIPIO
riesgo TENICO
Riesgo que asume el
Asociado Técnico
cuando la causa le sea
Suspensiones del imputable. Para este
P célculo se debe tener 100%
contrato.
en cuenta el Programa
de Obra y de
Inversiones  vigentes
del contrato.
Riesgo que asume el
§ Asociado Técnico
Prérrogas del contrato. 100%
cuando la causa le sea
imputable
Multas por
incumplimientos en | Riesgo que asume el
. . ; L 100%
manejo ambiental y/o | Asociado Técnico.
permisos.
Dafios ambientales por Riesao que asume el
inadecuadas practicas del g q L 100%
. Asociado Técnico
proceso constructivo.
Por disefios y/o estudios
(generales ylo
especificos)  deficientes | Riesgo que asume el
y/o incompletos | formulador del 100%
ejecutados por el | proyecto
estructructador del
proyecto.
Por modificacién y ajustes
de los disefios y/o estudios | .
(generales yio Riesgo que asume el
- Asociado Técnico 100%
especificos) los cuales
fueron ejecutados por el
asociado técnico, sin la
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autorizacién de
FONPACIFICO o el
estructructador del
proyecto.

Problemas presentados
durante la produccién de | Riesgo que asume el
los materiales por parte de | Asociado Técnico.

los proveedores.

100%

Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los
términos previstos.

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($2.719.508.065,49=) M/CTE. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor
debera cubrir todos los costos derivados de la ejecucion del contrato que se suscriba y los
impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca dentro de los factores econémicos que, de acuerdo
con la vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden
municipal. Los precios de los items del proyecto estdn soportados sobre los Analisis Unitarios
de Referencia de Pueblo Rico, Risaralda de acuerdo a la informacién suministrada por la
entidad aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicara y se suscribird maximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial
Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del
Presupuesto Oficial Total, su propuesta sera rechazada.

Fuente de los Recursos:
Sistema General de Regalias (SGR)

Los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecucion de
recursos SGR y El pago del contrato esta sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema
de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR, Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, conforme la
asignacion para la inversion local segun NBI.
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FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda
realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico.

El valor serd cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de
Regalias), directamente a la cuenta del Asociado Técnico segun la disponibilidad presupuestal
No. 6223 del 17 de Abril de 2023 del SGR, previo reporte por parte de FONPACIFICO en el
aplicativo SPGR del avance de la obra y los tramites correspondientes.

1.9. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven de la presente contrataciéon
de es de DOCE (12) MESES el cual se contara a partir de la fecha en que sea firmada el acta
de inicio por las partes intervinientes.

1.10. VEEDURIAS CIUDADANAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurias ciudadanas para
realizar control social en el presente proceso de contratacion. Con este fin, podran consultarse
en www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 5 #8-105, sede Cartago,
Valle del Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos efectos.

1.11. PUBLICIDAD DEL PROCESO.

Todos los documentos resultantes del presente proceso seran publicados en la
www.fonpacifico.org.

Durante el desarrollo del proceso se publicaran los siguientes documentos, segun corresponda
a cada momento y circunstancia del proceso:

v El Documento Previo

v La carta de invitacion a asociados técnicos

v El proyecto de Término de Referencia

v Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se

refiere el numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de FONPACIFICO
sobre las observaciones presentadas.
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v El acto que dispone la apertura del proceso de seleccion.

v El Término de Referencia definitivo.

v El acto de suspensién del proceso.

v El acto de revocatoria del acto de apertura.

v Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en caso

de ajustes a éstos ultimos los cuales seran publicados en la pagina web www.fonpacifico.org

v El acta de cierre del proceso

v El informe de evaluacion.

v El acto de adjudicacion del contrato.

v El contrato, las adiciones, prdrrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del

contrato previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la informacion sobre las sanciones
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecucion contractual o con posterioridad a
esta.

v El acta de liquidacion de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidacion
unilateral cuando hubiere lugar a ella.

v El acto de declaratoria de fallido del proceso

1.12. COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito por
medio fisico o electronico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccion de FONPACIFICO
Carrera 5 # 8-105, en Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a
12 my de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. La correspondencia electrénica debe ser enviada a la direccién
electrdnica: contratacion@fonpacifico.org
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CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberan dirigir su correspondencia en original a:
SENORES

FONPACIFICO.

Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca

Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307
contratacion@fonpacifico.org

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccion, que la Unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia sera aguella enviada
a LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de FONPACIFICO, localizada
en la Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, en en horario de lunes a viernes de
8.00 a.m. a 12 my de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. La correspondencia electrénica debe ser enviada
a la direccion electrénica: contratacion@fonpacifico.org

1.13. MODIFICACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA

Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaracién al Proyecto Término de Referencia o
ampliar el plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicard de acuerdo al
cronograma del proceso.

1.14. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA.

La visita tiene como propdsito observar las condiciones de trabajo y para determinar las fuentes
de materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos climaticos,
posibilidades de transporte, mano de obra y costos de personal e insumos, accesos Yy
condiciones bajo las cuales seran ejecutadas las obras.

La visita al sitio se efectuara en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de
Referencia, lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y sera
de responsabilidad del asociado técnico, conocer todos los detalles fisicos y técnicos de las
instalaciones e infraestructura a intervenir, para que sean considerados en la presentacion de
la propuesta.

Correra por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los lugares
donde se realizaran los trabajos, los sitios aledafios a las obras y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,
localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
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transporte, mano de obra y de manera especial, sobre la calidad y cantidad de los materiales
de las fuentes consideradas y su explotacion, zonas de depdésito de material sobrante, vias de
acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del medio ambiente y en
general, de todas las circunstancias legales y técnicas que puedan afectar o influir en el calculo
del valor de su propuesta.

Los asistentes a la visita deberan acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con
el certificado de vigencia de COPNIA y debe asistir el representante legal de la persona juridica,
consorcio o unién temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en participar o un
delegado acreditado mediante documento escrito; en el caso del representante legal o el
delegado de la persona juridica, consorcio o union temporal o persona natural no sea ingeniero
civil o Arquitecto, debera estar acompafado por un profesional en esta areas quien debera
acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con el certificado de vigencia de
COPNIA. Las personas juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacion
legal y los consorcios o uniones temporales el documento que acredite tal situacion, segun lo
exigido en este Término de Referencia y si hacen parte del consorcio o union temporal personas
juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacion legal. Para el caso de
los consorcios 0 uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas
naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o Arquitecto.

Al representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio, unién temporal o la
persona natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aqui sefalados, le sera entregado
un certificado de asistencia.

En la fecha y hora indicadas en este Término de Referencia, se dara inicio a la visita, previo
registro de asistencia, el cual se cerrara para realizar la presentacion general del proyecto. Una
vez se dé inicio a la presentacién de la informacion del proyecto, no se admitirAn nuevos
registros de asociados técnicos invitados.

No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad de
realizar la visita al sitio de la obra.

1.15.  INVITACION A ASOCIADOS TECNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCEO Y APERTURA DE
PROPUESTAS.

FONPACIFICO realizara invitacién a un numero de Asociados Técnicos habilitados segun la
informacion del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitara minimo un
Asociado Técnico
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La fecha y hora limite para la entrega de la propuesta sera la prevista en el cronograma del
presente proceso, en fisico en original y copia debidamente selladas, en la Oficina de
FONPACIFICO Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca y en digital al correo
contratacion@fonpacifico.org Se advierte que la recepcién de propuestas se hara solo hasta la
hora fijada en los términos de referencia, sin que sea permitido presentar propuestas después
de dicha hora y no se aceptan propuestas por correo electrénico, ni presentadas en lugares
distintos al indicado en este término de referencia.

Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantard un acta suscrita por
FONPACIFICOYy los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignhara el nombre
del asociado técnico, el valor de la propuesta, el plazo de ejecucion, verificar que la propuesta
esté firmada por el asociado técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el nimero de folios
de la propuesta, los retiros de propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.
En relacion con la garantia de seriedad de la propuesta, se debera sefialar el nUmero de la
poliza, la vigencia, el valor asegurado y el nombre de la compafiia aseguradora.

A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no podran
retirar, adicionar o corregir su propuesta.

La propuesta debe presentarse en idioma espafiol, con su respectivo indice, foliadas en
original en la parte superior derecha, sin enmendaduras, tachones, ni borrones y en sobre
cerrado y sellado, marcando claramente el objeto, el nimero del proceso, el nombre y la
direccién del asociado técnico. El asociado técnico debe adjuntar todos los documentos
exigidos en el Término de Referencia y con la firma correspondiente tanto en la propuesta
fisica original como en la adjuntada en correo electrénico, la cual debe presentarse en un solo
archivo PDF.

La propuesta debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO no
acepta propuestas alternativas o parciales.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion de la
suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, seran por
cuenta del Asociado Técnico.

Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento
de recibir la oferta, se dejara constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentacion,
indicando de manera clara y precisa el nombre o raz6n social del asociado técnico, la propuesta
gue se entregue en fisico deberan ser entregada de manera personal o delegar mediante poder
0 autorizacion escrita original, so pena de rechazo de plano de la propuesta.
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La revision de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptacion definitiva y de
ellas podra presentarse la eliminacién de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos
de los requisitos establecidos en los términos de referencia.

1.16. RETIRO DE LA PROPUESTA.

El Asociado técnico podran solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante escrito
presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura
de la propuesta.

La propuesta sera devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al
Asociado técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico.

1.17. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta sera evaluada por un Comité de Contratacién, designado para tal fin por el
Representante Legal, dicho Comité evaluara y calificara la propuesta conforme lo establece
este Término de Referencia y determinara un orden de elegibilidad. EI comité debera realizar
su labor de manera obijetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el Término
de Referencia.

El Comité de Contratacion, estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decisién a adoptar de
conformidad con la evaluacién efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual FONPACIFICO
no acoja la recomendacion efectuada por el Comité de Contratacion, debera justificarlo en el
acto administrativo con el que culmine el proceso.

El Comité de Contratacion verificara los requisitos habilitantes y calificacién de factores que
asignan puntaje, siguiendo los parametros establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el Término de
Referencia, es decir que no afecten la calificacion de propuestas. Tales requisitos o documentos
podran ser requeridos por FONPACIFICO en condiciones de igualdad para el asociado técnico,
los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al informe de evaluacion.
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En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podran modificar o mejorar sus propuestas
ni allegar documentos y/o informacién necesarios para la comparacién de ofertas.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
del proceso.

Los estudios de la propuesta se realizaran dentro del término establecido en la cronologia del
proceso; plazo en el cual FONPACIFICO podra solicitar a el asociado técnico por escrito, las
aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.

Cuando el plazo para la evaluacion resulte insuficiente, FONPACIFICO podra prorrogarlo, caso
en el cual informard previamente al asociado técnico, mediante publicacion en
www.fonpacifico.org

El informe de evaluacién de la propuesta, sera publicado y puesto a consideracién del asociado
técnico, segun lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia, para que éste
puedan controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacién y comparaciéon de la propuesta y la
recomendacién para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de FONPACIFICO, no podra
ser revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique a los
primeros, que los informes de evaluacién se encuentran disponibles, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.18. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En los términos del cronograma del proceso, se realizard la adjudicacion mediante acto
administrativo motivado, que se entendera notificada al asociado técnico favorecido.

FONPACIFICO podra prorrogar el plazo para la adjudicacion, cuando ello resulte necesario.
1.19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El asociado técnico debera presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el respectivo
contrato, dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé
FONPACIFICO.

En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripcion del contrato, le
sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de
adjudicacion se obtuvo por medios ilegales, FONPACIFICO podra revocarlo y, en el mismo acto
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de revocatoria, podra adjudicar el respectivo contrato al asociado técnico que haya ocupado el
segundo lugar.

1.20. FORMA DEL CONTRATO.

El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato debera suscribir Contrato de Obra
Publica.

1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION.

Hacen parte del presente proceso de seleccion los documentos que se relacionan a
continuacion:

- Documento previo.

- La invitacion a asociados técnicos.

- Certificados de disponibilidad presupuestal.

- El proyecto de Término de Referencia.

- Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia.
- Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia.
- Acto administrativo de apertura del proceso de seleccion.

- El Término de Referencia definitivo y sus adendas.

- El acta de cierre y apertura de propuestas.

- Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.

- Informes de evaluacion.

- La resolucion de adjudicacion o de declaratoria de fallido del proceso.

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PROYECTO
TERMINO DE REFERENCIA

El asociado técnico invitado podra descargarlos de la Pagina WEB www.fonpacifico.org

1.23. DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER
PROPUESTA.
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Habra lugar a eliminacion o rechazo de propuestas en los siguientes casos:

a) Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.

b) Cuando no se subsane la presentacion de los documentos que hacen parte de los
requisitos minimos habilitantes.

) Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser
subsanado.

d) Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este
Término de Referencia.

e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporanea o a lugar distinto

al indicado en este documento.

f)fCuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la informacion o documentacion
suministrada.

Q) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere

artificialmente baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al noventa y
ocho por ciento del valor del presupuesto oficial.

1.24. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO.

FONPACIFICO declarara fallido el proceso de seleccion, inicamente, cuando:

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

b) No se presente ninguna propuesta.

c) Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de
rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los

requerimientos y condiciones consignados en este Término de Referencia
1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO.

Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos 0 no reunieren las condiciones exigidas
para contratar, es entendido que no adquieren ningin derecho, ni FONPACIFICO asume
ninguna responsabilidad.

1.26.  INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TECNICO.

FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones
suministradas por los asociado técnicos.
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1.27. ANEXOS.

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados
por los asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparacion, que se encuentran
al final del Término de Referencia.

1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los asociado técnicos deberan indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son
de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.

1.29. ACTOS DE CORRUPCION.

El asociado técnico que participe en el presente proceso, deberd abstenerse de realizar
cualquiera de las siguientes conductas:

e Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para otro, dinero
u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir
un acto propio de su cargo, 0 para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrira en
prision de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes,
e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses.

e Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor publico que acepte para si o para otro,
dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar
en el desempefio de sus funciones, incurrird en prisidbn de sesenta y cuatro (64) a ciento
veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta
(150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de
derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto
sometido a su conocimiento, incurrira en prision de treinta y dos (32) a noventa (90) meses,
multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios minimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas por ochenta (80) meses.

e Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor publico, en los casos previstos en los dos articulos anteriores, incurrird en prision de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacién
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para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses.

e Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error
a un servidor publico para obtener sentencia, resolucién o acto administrativo contrario a la ley,
incurrira en prision de seis (6) a doce (12) afios, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes e inhabilitacién para el ejercicio de derechos y funciones
publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

e Articulo 244 C. P. Extorsion. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa,
con el propdsito de obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o beneficio ilicito, para si
0 para un tercero, incurrird en prisién de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y
ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios minimos
legales mensuales vigentes.

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cdédigo Penal
Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprob6 la Convencion
Internacional contra la Corrupcién, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011.

1.30. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los
nameros telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al niUmero telefénico:
(1) 565 86 71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefénicos: 9800 — 91 30 40
o (1) 560 75 56; correo electrénico, en la direccion: webmaster@anticorrupcioén.gov.co; al sitio
de denuncias del programa, en la pagina de internet: www.anticorrupcion.gov.co;
correspondencia o personalmente, en la direccién Carrera 8 No 7-27, Bogota, D. C. También
puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del nimero telefénico
6605400 Ext. 2004; la linea gratuita, al numero telefénico: 018000 919917 o en la pagina de
Internet.

1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION (Anexo 4).
1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TECNICO

El Asociado técnico apoyara la accién del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera
asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir la
ley colombiana:
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1. El Asociado técnico se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra
forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su Propuesta, con el
proceso de selecciéon o de contratacion, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse
como resultado de su Propuesta.

2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado
suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su hombre;

3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos
sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de
aquellas que rigen el presente proceso de seleccion y la relacion contractual que podria
derivarse del mismo y les impondré la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier
halago corrupto a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que
pueda influir en la Adjudicacion del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras
personas que por su influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacién,
ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de FONPACIFICO durante el desarrollo del
Contrato que se suscribiria de ser elegida su Propuesta;

4. El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar
actos o conductas que tengan por objeto la colusién en el proceso de seleccién, o como efecto
la distribucion de la adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia
del presente Término de Referencia o la fijacién de los términos de la Propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos de
FONPACIFICO, con ocasion del tramite del procedimiento de seleccién, podran ser informadas
a la Oficina de Control Interno en la FONPACIFICO.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Asociado técnico, debera
hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerd bajo la gravedad de juramento, el
gue se entiende prestado por la sola suscripcion del ANEXO No. 4 del presente Términos de
Referencia.

1.31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

Si durante el proceso de seleccion, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico, sus
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procedera
el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que FONPACIFICO advierta hechos
constitutivos de corrupcion de parte del Asociado técnico durante el proceso de seleccion, tales
hechos se pondran inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de
gue se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.
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Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicacion
del proceso de seleccion, o con posterioridad a la suscripcion del Contrato, ello sera suficiente
para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral
5 del Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, y se haran exigibles las sanciones previstas en el Contrato.
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2. ASPECTOS ESPECIALES.

2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar los asociados técnicos, en forma individual o conjunta, ya sean personas
naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin animo de lucro
que, de conformidad con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de creaciéon y las
reglas de participacion, les asista capacidad juridica y se encuentren inscritos como asociados
en el banco de asociados técnicos de FONPACIFICO.

El nimero minimo de Asociados Técnicos habiles para no declarar fallida la Convocatoria es
de TRES (03); se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales de
inhabilidades e incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos exigidos
en el Término de Referencia.

2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR
EN EL PROCESO DE SELECCION.

A) CAPACIDAD JURIDICA:
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacion de la propuesta. Se elaborara de acuerdo con el modelo suministrado
en el presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico de conformidad con lo
establecido en la Ley.

- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas juridicas, la carta de presentacion
deberd ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando copia de la
matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto con el certificado de vigencia de la
matricula. Si el representante legal de la persona juridica o del consorcio 0 union temporal no
acreditare titulo académico de ingeniero civil o arquitecto, la propuesta deberé ser avalada por
un ingeniero civil o arquitecto, en este caso la carta de presentacion debera venir firmada en
forma conjunta por el Representante Legal de la persona juridica o del consorcio 0 unién
temporal, y por el ingeniero civil o arquitecto que avala la propuesta. Para el caso de los
consorcios o uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales
deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto.
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- La firma de la carta de presentacién de la propuesta hara presumir la aprobacion, legalidad y
conocimiento de todos los documentos que lo acompafan.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en
la Constitucién y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta.

- Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de
camara de comercio para personas juridicas con una expedicion no mayor a 30 dias anteriores
a la fecha de la presentacion de propuesta. Cuando el representante legal de la firma tenga
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento
de autorizacion expresa del érgano competente.

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera contar con dicha
autorizacion, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los
Articulos 1568, 1569 y 1571 del Cdadigo Civil.

- El asociado técnico, debera presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la
forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste
la constitucién de la union temporal o el consorcio, segln corresponda, en el cual se exprese
lo siguiente:

a. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

b. Identificacién de cada uno de sus integrantes: Nombre o raz6n social, tipo y nimero
del documento de identificacion y domicilio.

C. Designacion del representante: Deberan constar su identificacion y las facultades de
representacion, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de
seleccién y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, asi
como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.
Igualmente, deberd designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

d. Indicacion de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la
ejecucion del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas
basicas que regularan sus relaciones.

e. Indicacién de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma
asociativa correspondiente.

f.Duracion de la forma de asociacién escogida, la cual no podra ser inferior al lapso el plazo de
ejecucion y en todo caso hasta la liquidacion del contrato.
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- Eldocumento debera ir acompafnado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben
tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las
obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, ademas los que
acrediten la identificacién y formacién de los miembros del consorcio o unién temporal. La
propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion
del consorcio 0 unién temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.
Ademas, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la
unién temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucién de consorcios y/o
uniones temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales vigentes,
mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para
presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o
extrajudicialmente. Deberdn mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de
vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccién y un afilo mas. No tendran la
obligacion de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen
obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucién del Contrato.

- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados
por el asociado técnico con la siguiente informacion:

ENTIDAD PUBLICA BENEFICIARIA: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL- FONPACIFICO

AFIANZADO: EIl Asociado técnico.
VIGENCIA: SESENTA (60) DIAS
CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

Esta garantia, debe ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia. La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el
contrato 0 no suscribe la pdéliza dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Resolucién de adjudicacion.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio 0 union temporal, la garantia de seriedad de
la propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio o unién temporal, incluyendo a cada
uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion, y debe ser firmada por el representante
legal del consorcio o unién temporal.
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- Certificado de pago de parafiscales, segun anexo 7 y 8. El asociado técnico debe acreditar
con la certificacion legal y las respectivas planillas de pago, que se encuentra al dia en el pago
de Seguridad Social Integral asi como los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y de la Caja de Compensacion
Familiar cuando a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de persona juridica, debera anexar una certificacion expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante
Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados junto a las
planillas de pago respectivas, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que
participen en este proceso deberan aportar el pago de parafiscales de manera individual, con
los certificados y las respectivas planillas de pago del personal, cuando haya lugar.

Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato, dejara
constancia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente sefialadas, durante su vigencia,
estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber
sido cotizadas. Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas es indispensable
el requisito sefalado anteriormente.

- Certificado de la procuraduria vigente: El asociado técnico para la presentacién de la
propuesta deberd presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una
antigledad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante
legal de la persona juridica y de la razén social de la persona juridica.

- Certificado de la contraloria vigente: El asociado técnico para la presentacién de la propuesta
debera presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General
de la Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa
(90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica y de
la raz6n social de la persona juridica.

- Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentacion de la propuesta
debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los
noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona
juridica.
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- Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentaciéon de la
propuesta deberd presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una
antigiedad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante
legal de la persona juridica

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.

- Compromiso Anticorrupcion (Anexo No 4).

El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse constar en una carta de
compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la

sola suscripcion del ANEXO No. 4 de los presentes Término de Referencia.

En caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberan
diligenciar este Anexo.

- Certificado de inscripcion al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO.
El proponente singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberan presentar
certificado de inscripcién al banco de asociados técnicos

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento.

B) CAPACIDAD FINANCIERA:

Para el presente proceso el asociado técnico debera acreditar los siguientes requisitos
financieros:

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, tomados de los estados financieros a diciembre 31 de 2022:

1. Liquidez:

Debera ser Mayor o igual a (15) o de valor indeterminado segun el RUP
FORMULA:
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Activ rrien
ctivoCorrie te>15

Liquidez = —— - >
Pasivo Corriente

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la suma aritmética
simple de la liquidez de cada integrante del Consorcio o Uniébn Temporal, sin importar su
porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal. Sin embargo, se aclara que si
uno de los Consorciados o integrante de la Unién Temporal, cumple, se tendra en cuenta ese
Unico integrante.

2. Nivel de Endeudamiento (%):
Debera ser menor al (0.40) o de valor indeterminado segun el RUP.

Pasivo Total <

- <0.40
Activo Total

Nivel de Endeudamiento =

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la Suma Aritmética
Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Union Temporal,
afectada por su porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.

El asociado técnico presentara para efectos del analisis y verificacion, los documentos de
caracter financiero, asi:

¢ Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre de 2022.

o Certificaciénalos Estados Financieros, conformearticulo37 delaLey 222 de 1995.

e Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores publicos que
firmen los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores.

Los Estados Financieros deben ser presentados en la moneda legal colombiana; deben venir
firmados por el Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal si existe la obligacién
de tenerlo, de conformidad con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y lo establecido en los
articulos 203 del Cédigo de Comercio y 33 del Decreto 2649 de 1993.

Es importante sefialar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Unién Temporal,
los documentos de caracter financiero deben ser presentados porcadaunode losintegrantes, que
conforman el Consorcio o la Union Temporal.

Cuando endesarrollo de la Evaluacién Financiera, se requiere verificar la informacion contenida en los
Estados Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podra solicitar los
documentosadicionalesqueconsidere necesariosparaelesclarecimientodelainformacion.
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C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA
1. EXPERIENCIA REQUERIDA:

EXPERIENCIA GENERAL

El Asociado técnico debera demostrar experiencia general en maximo dos (02) contratos de
obra ejecutados con entidades publicas o privadas, que tengan como objeto la
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL y que sumados sean igual o mayor al
100% del presente proceso expresado en SMMLYV.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

El Asociado técnico debera demostrar experiencia general en maximo cuatro (04) contratos de
obra ejecutados con entidades publicas o privadas, que tengan como objeto la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS y que sumados sean igual o mayor
al 50% del presente proceso expresado en SMMLV.

Los contratos aportados como experiencia deben contener alguno de los siguientes UNSPSC
en el Registro Unico de Proponentes

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72111000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES UNIFAMILIARES

72111100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

7215 27 00 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

7215 39 00 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o
unién temporal se tendra en cuenta Unicamente el porcentaje (%) de participacion en la
ejecucion del contrato del integrante del consorcio o de la Unién Temporal.

Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredité la
conformacion del Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Para tal efecto, el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

Certificaciones:
Las certificaciones deben contener la siguiente informacion:
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- Objeto.

- Nimero del Contrato.

- Entidad contratante.

- Nombre del Asociado Técnico. (Si se ejecutd en union temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion).

- Fecha de iniciacion

- Fecha de terminacion.

- Valor del contrato.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

- Para contratos publicos, por el ordenador del gasto, secretario de despacho o jefe de
dependencia, supervisor o interventor del contrato.

- En el evento de que el asociado técnico no cuente con una certificacion con toda la informacién
anteriormente descrita, debera adjuntar a la certificacion la siguiente documentacién o cualquier
documento idoneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribié en consorcio o en unién temporal se podra acreditar el porcentaje
de participacion mediante copia del acuerdo de consorcio o de unién temporal.

- La fecha de iniciaciéon de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de
iniciacién, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminacién de la ejecucion del contrato, se podra acreditar con copia del acta de
recibo definitivo, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacién (o el documento
gue haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfaccion cuando el contrato se encuentre
terminado y en proceso de liquidacion.

- No se aceptan contratos realizados bajo la modalidad de administracion delegada.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y
por tanto su contenido se desvirtlla con prueba en contrario. No se admiten autocertificaciones
y en todo caso, tanto para el Director de Obra como para el ingeniero residente y los ingenieros
especialistas del equipo técnico, la experiencia requerida debe ser expedida directamente por
la entidad contratante.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el asociado técnico no acredita
toda la informacion necesaria para realizar la verificacion, el contrato no se tendra en cuenta
para validar la experiencia especifica del asociado técnico o para cumplir con los requisitos
minimos habilitantes para efectos de la evaluacion.
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Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la informacién aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma,
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos etc.

El no cumplimiento de estos requisitos har4 que la propuesta no esté habilitada para la

calificacion econémica.

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se
determina a partir del valor facturado expresado en salarios minimos legales mensuales del
afo correspondiente a la fecha de terminacion de la obra. Para tal fin se tendra en cuenta la

siguiente tabla:

PERIODO MONTO MENSUAL (Pesos)
Enero 1 de 2004 a Dic.31de 2004 358.000.00
Enero 1 de 2005 a Dic.31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic.31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic.31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic.31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic.31 de 2009 496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic.31 de 2010 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic.31 de 2011 532.510.00
Enero 1 de 2012 a Dic.31 de 2012 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic.31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic.31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic.31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000.00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los integrantes

deberan cumplir con la experiencia solicitada.
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PARA CONTRATOS PRIVADOS

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos que se describen a continuacion:

Certificaciéon de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide
el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con
particulares.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se describen a
continuacion:

Certificaciéon del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en la
presente convocatoria para efectos de acreditacion de la experiencia.

Certificacibn expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual
se derivo el subcontrato o en su defecto copia del acta de terminacion o acta de liquidacion.

Nota 1: No se tendra en cuenta para la evaluacion fotocopia de contratos ni facturas, cuando
no estén acompafadas de la respectiva certificacion de cumplimiento; las certificaciones de
experiencia es un documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las
propuestas, por lo cual no se permitira adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a la
propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime
conveniente sobre las certificacion aportada.

D) CAPACIDAD DE ORGANIZACION - DIRECCION

El Asociado Técnico se encargara de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes
actividades, de acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO.
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Tendra a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y sera el responsable de la
planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervision de todos los grupos de
trabajo. Sera responsable de la organizacién de la ejecucién de los trabajos para cada actividad.

El personal asignado al Proyecto debera ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico; en
ningun caso podréa ser reemplazado sin autorizacién de FONPACIFICO.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico debera certificar que
cuenta dentro de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica:

DIRECTOR DE OBRA (Dedicacién del 50%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o arquitecto
Dedicacion 50%.

EXPERIENCIA GENERAL.:
Debera acreditar minimo (10) afios de experiencia general, contados desde la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional, especialista 0 maestria en cualquier area de la ingenieria.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:

Debera demostrar experiencia especifica como Director de Obra en sector publico o privado
como minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion de
edificaciones institucionales y/o comerciales y que sumados sean igual o mayor al 50% del
presente proceso expresado en smmlv.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo Director
de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
economica.
INGENIERO RESIDENTE (Dedicacion del 100%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o arquitecto
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:
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Debera acreditar minimo (3) afios de experiencia general contados desde la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional.

Debera demostrar experiencia especifica como Residente de Obra en sector publico o privado
como minimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion de
edificaciones institucionales y/o comerciales y que sumados sean igual o mayor al 50% del
presente proceso expresado en smmlv

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra hacer parte del
personal, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
economica.

1.3 MAESTRO DE OBRA (Dedicacion del 100%)

Maestro de obra certificado. Poseer licencia profesional vigente.
Dedicacion 100%.

Debera acreditar minimo (3) afios de experiencia general contados desde la fecha de
expedicion de la licencia profesional

Debera demostrar experiencia especifica como Maestro de obra en sector publico o privado
como minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion de
infraestructura.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podrd hacer parte del
personal, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
economica.

Nota : El personal minimo requerido DEBERA acreditar certificado de vigencia de COPNIA,
Hoja de vida del Departamento Administrativo de la Funcién Publica, certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Republica y certificado
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la republica; antecedentes
judiciales y de medidas correctivas, Diplomas de pregrado y postgrado, y la certificacion de
experiencia requerida de los profesionales expedidas por la entidad contratante
correspondiente. El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta no esté
habilitada para la calificacion econdémica.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA | 4 4igo:
Y DESARROLLQ SOCIAL - 120.26.1
F .F FONPACIFICO
on OC' |co NIT. 901.039.684-5 version: 1
——p/~ Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA | 01/04/2021
Péagina 34 de 72

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, FONPACIFICO tomara para la evaluacion correspondiente, el porcentaje (%) de
participacién en la ejecucion del contrato del integrante del Consorcio o de la Unién Temporal.
Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredit6 la
conformacion del Consorcio o de la Unidn Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

PROFESIONALES CON TiTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS

El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior
debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y
requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior
se aplica tanto al personal profesional del Asociado Técnhico como al Asociado Técnico persona
natural que se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en
las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones
correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional
y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos
reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena de
incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demés condiciones generales para trabajar en
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El Interventor y el supervisor del contrato deberdn constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

E) PROPUESTA ECONOMICA:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar la
documentacion exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término de
Referencia.

- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:
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Presupuesto detallado, Segun anexo 9.

Analisis de precios unitarios, Segun anexo 9.

Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA y PMT que hacen
parte de los costos indirectos del presupuesto.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia.
Plazo de ejecucidén y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los analisis de precios unitarios, plazo de ejecucion, cronograma de
obra y la propuesta técnica, deben presentarse en medio fisico y magnético.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los
items de obra en su descripcidn, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar el precio
unitario de uno o varios items, del anexo No. 9. Estas inconsistencias seran causal de rechazo
de la propuesta.

El asociado técnico debera presentar el analisis del precio unitario para cada uno de los items
solicitados en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada item no seran objeto de ajuste
por ningun motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal, en el caso de personas juridicas o
consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil,
debidamente matriculado, debera ser avalada por un profesional en esta area. El citado aval
tiene aplicacion solo para personas juridicas o consorcios o uniones temporales.

Sera de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir
los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcion de
un Analisis de Precios Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la
propuesta sera rechazada. La omisién de alguno de los andlisis de precios unitarios causara la
eliminacion de la propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Analisis de Precios
Unitarios y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta
econdmica), prevalecera el consignado en el precio unitario.

FONPACIFICO hara correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el calculo de
los andlisis de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de
la propuesta, deberan confirmarse con nota al margen y firma del asociado técnico.
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El asociado técnico debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir
firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio 0 union
temporal; en caso de personas juridicas o consorcios 0 uniones temporales, cuando el
representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser avalado por
un profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacion solo para personas juridicas o
consorcios o uniones temporales.

El precio cotizado seré fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.

El valor total del contrato ser& el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y
no podré superar el presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.l.U. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario propuesto
en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AlU, no se aceptan
propuestas con el anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.

Se debe indicar cuales son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacién y valores,
segun el ANEXO No. 9. So pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucion de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfaccion de FONPACIFICO,
todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y
obreros que se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.

El asociado técnico al momento de elaborar su oferta econémica, debe tener en cuenta que al
establecer los porcentajes de A.lLU., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que
implique la ejecucién del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion,
impuestos y contribuciones y utilidades del Asociado Técnico. La no justificacion o inadecuada
estructuracion del AlU genera el rechazo de la propuesta.

El calculo del AlU debe contener todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucién del trabajo. El valor del AlU debera
ser expresado en porcentaje (%) debera consignarlo y discriminarlo en: administracion (A),
imprevistos (1) y utilidad (U). Para el célculo del Factor Prestacional debera tenerse en cuenta
el Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica para el sector de la construccion,
teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona juridica la que presenta la oferta,
debera contar un profesional segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 842/03. El Asociado
técnico debera tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los
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pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que apliqgue FONPACIFICO para los
contratos de obra.
El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificacion econdmica.

CALIFICACION DE LA PROPUESTA.

FONPACIFICO utilizara los siguientes criterios de calificacion

2.4. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACION.

El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE, sera
tenido en cuenta para la evaluacion y calificacion de la propuesta, de conformidad con los
factores y criterios de escogencia y adjudicacion que se establecen a continuacion, los cuales
determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de la propuesta.

FACTORES PUNTAJE

Factor Econémico 600

Propuesta técnica 200

Apoyo a la industria nacional 200

TOTAL 1000
A. Factor Econémico

FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo seiscientos (600) puntos
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

0] Determinacion del método para la ponderacion de la propuesta econémica

AA. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
valida més alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:
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Donde:

o V... Es el valor total corregido de la propuesta valida mas alta.

¢ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
¢ X, Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

\

( X, -V, _ _
600 x| 1— =~ Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = « ’

X, — Vil —
600*|1—2=* = Para valores mayores a X,
A J
Donde:
¢ X,: Es la media aritmética alta.

o V/;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Propuesta técnica
PROGRAMACION DE OBRA: 150 PUNTOS

Se evaluard mediante un sistema de bonificacion. Se otorgaran 150 puntos a los asociados
técnicos que presenten la programacion y flujo de inversién acorde al presupuesto y plazos
estipulados para la ejecucién del proyecto.

Se bonificard con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor metodologia para la
construccion que permita optimizar los tiempos contractuales.

La programacion de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional
2013, o programas similares y se debera presentar la siguiente informacion:

v Programa de Trabajo.
v Flujo de Inversion
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c. Puntaje Por Apoyo A La Industria Nacional (200 Pts)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion publica, en la
evaluacion se asignaran los puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 200
50% Bienes o Servicios Nacionales 150
0% Bienes o Servicios Nacionales 100

d. Puntaje Por Factor De Calidad Y/O Multas (-25 Pts)

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS (ANEXO 3).

El asociado técnico debera relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demas
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico, derivadas
del incumplimiento y/o demas obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones
como servidor publico, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por FONPACIFICO
contratante ya sea publica o privada y/o por organismos de control del estado, asi como los actos
administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantias constituidas para
respaldar los contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o union temporal, no segun el
porcentaje de participacion.

Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran
multas, suspensiones 0 sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de
amparos de la garantia Gnica o de las funciones como servidor publico durante los CINCO (5)
afos anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le restaran puntos de su evaluaciéon
final de conformidad con la siguiente relacion:

Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones| 0 puntos
por incumplimiento u otras en contratos y/o como
servidor publico

Si registra una multa, suspension o0 sancion por| -5 puntos del total de Ila
incumplimiento u otras en contratos o efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia unica, y/o como servidor
publico.
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Si registra dos multas, suspensiones o sanciones| -10 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Gnica, y/o como servidor

publico.

Si registra tres multas, suspensiones o sanciones| -15 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor

publico.

Si registra cuatro multas, suspensiones 0| -20 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

y o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o

como servidor publico.

Si registra cinco 0 mas multas, suspensiones o| -25 puntos del total de Ila
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

CALIFICACION TOTAL.

A la propuesta en consideracion, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignara el
puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de

elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido.

CRITERIO DE DESEMPATE:

Se entendera que hay empate cuando existan dos o mas propuestas cuyos puntajes finales

sean iguales; situacidon que sera dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de criterios
para la valoracion y adjudicacion:

>

>

Mayor puntuacion obtenida en la evaluacion técnica: tres (3) puntos adicionales

La propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto adicional.

De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas
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3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES.

3.1. OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucion, por parte del Asociado Técnico, de la obra denominada
“CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO”, de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas en
el presente Término de Referencia, los documentos e informacién técnica suministrada por
FONPACIFICO y la propuesta presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte
integral del contrato.

3.2. SISTEMA DE PAGO.
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se obtengan
al multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a FONPACIFICO
a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo
item segun la propuesta econdmica.

3.2.1. CANTIDADES DE OBRA.

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta econdmica del Asociado
Técnico, las cuales son aproximadas y estan calculadas segun las necesidades estimadas de
la obra objeto del presente contrato, razén por la cual se podran aumentar, disminuir 0 suprimir
durante la ejecucion de esta.

3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO.

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien,
sefalado por el Asociado Técnico en su propuesta econdémica, el cual remunera la totalidad de
las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucién del contrato.
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3.2.3.MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

El Asociado Técnico esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucién del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la
Propuesta Econdmica, previa autorizacion de la interventoria. En caso de presentarse mayores
cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor y el
Asociado Técnico.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato,
antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por el Asociado Técnico, sera
necesaria la celebracién del contrato adicional correspondiente, previa verificacion de que
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.

En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias. Para establecer las mayores
0 menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondra de 15 dias a partir del acta de
inicio para revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las cantidades de
obra inicialmente presentadas.

3.2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra
no previstos contractualmente, el Asociado Técnico los debera ejecutar, previa celebracion del
contrato adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra, serd determinada por FONPACIFICO
previo concepto de la interventoria.

Le est& prohibido al Asociado Técnico ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del Asociado
Técnico, de manera que FONPACIFICO no reconocerd valores por tal concepto.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del analisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendra en
cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los
equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.




FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA | 4 4igo:
Y DESARROLLQ SOCIAL - 120.26.1
F .F FONPACIFICO
on OC' |co NIT. 901.039.684-5 version: 1
——p/~ Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA | 01/04/2021
Péagina 43 de 72

los respectivos analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de
precios de insumos.

En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas
y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del
nuevo item o actividad no se encuentra en los andlisis de precios unitarios, ni en la lista de
precios de insumos, sera acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a la
aprobacion de FONPACIFICO.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningdn caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la
gue la Interventoria informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el item o
actividad no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podréa contratar su
ejecucion con un tercero; en tal evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para
gue le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con
el tercero por concepto de los insumos de los items o actividades no previstas y el menor valor
de los mismos insumos contenido en los analisis de precios unitarios y/o en la lista de precios
de insumos presentados por el Asociado Técnico para los items o actividades previstas en el
contrato.

3.3. ANTICIPO

Para la ejecucion de la presente obra FONPACIFICO verificara el otorgamiento de garantias
de cumplimento en lo relacionado con un anticipo del (50%) por ciento previa aprobacion de las
mismas para efectos del desembolso del anticipo.

3.4. FORMA DE PAGO.

ANTICIPO: Equivalente al (50%), para lo cual se debera constituir una FIDUCIA, presentacion
del plan de inversion del anticipo, presentacion y aprobacién de la garantia de cubrimiento de
los diferentes amparos, flujo mensual de inversion del proyecto, evidencia de instalacion de la
valla informativa y la suscripcion del Acta de Inicio.

PAGOS PARCIALES: El restante 50%, Se realizara en pagos conforme al avance de la obra,
pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto
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y giro de Regalias), para lo cual se suscribirdn actas de avance debidamente refrendadas por
el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social
y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo
correspondiente y sobre las cuales se amortizard el porcentaje de anticipo entregado al
Asociado Técnico hasta cubrir el 100%.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucién de las obras, EL Asociado Técnico debera radicar en la
dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por
el interventor, y FONPACIFICO adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga
efectivo el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion
de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la
fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para
ejecucion de recursos SGRy El pago del contrato esta sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda
del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR, conforme la asighacion para la
inversion local segun NBI.

PARAGRAFO 2. FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio
de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado
técnico.

3.5. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El plazo méaximo para la ejecucion del objeto del contrato es de DOCE (12) MESES contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, conformidad con la programacion de obra
suministrada por el Asociado Técnico.

No se consideraran la propuesta que presenten un plazo de ejecucion superior al indicado. El
inicio de la obra estara sujeto a la entrega del anticipo.
3.6. ACTA DE INICIO.

Para la suscripcion del acta de inicio seré necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
Término de Referencia.

- La garantia Unica debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO.

- La comprobacion por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

- El Registro presupuestal, del Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de
Regalias).

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la imposicién de la clausula penal de apremio.

3.7. PRORROGA.

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacién de la garantia Unica, mediante la
suscripcién de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan sefalarse las
circunstancias que lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando aplique)

Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concrecion fuere
asumido por éste, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucién de la obra, éste
asumirdq y pagara a FONPACIFICO el valor de la interventoria durante el mayor tiempo de
ejecucion que ello implique, sin perjuicio de la imposicién de las demas sanciones contractuales
previstas y de las acciones que pueda iniciar FONPACIFICO, para la indemnizacion de los
perjuicios que tales circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la
interventoria, el Asociado Técnico acepta que los valores correspondientes le sean
descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.

3.8. SUSPENSION.

El plazo de ejecucion del contrato podra ser suspendido mediante suscripciéon de un documento
contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la
suspension. En el mismo documento se dejara constancia del estado de la obra, asi como de
las actividades necesarias para su custodia y conservacion hasta la fecha estimada para el
reinicio de la ejecucion.
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Salvo que las causas que originan la suspension de la obra sean imputables al Asociado
Técnico, FONPACIFICO reconocerd el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en
el estado en que se encuentre. En el caso en que la suspension tenga por causa hechos o
actos imputables al Asociado Técnico o la realizacién de riesgos por él asumidos, seran de su
cargo, ademas de las penas pactadas y la indemnizaciones que correspondan, los mayores
costos de la interventoria, los cuales seran descontados de las sumas que le adeude
FONPACIFICO.

Cuando la suspension de la obra se prolongue por méas de la tercera parte del plazo establecido
para a la ejecucion del contrato, las partes podran darlo por terminado. En este caso, el
Asociado Técnico tendra derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese
momento.

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

- Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
- Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde sera realizada la obra, en
condiciones aptas para ello.

- Ejercer la supervisidn general del contrato.

- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico de obra.

- Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO y demas normas concordantes.

3.10. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TECNICO.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de
aqguellas contenidas en otros apartes del presente Término de Referencia y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico contrae, entre otras, las
siguientes:

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte del Término de Referencia, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro
del plazo establecido.

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente, sus subasociado técnicos y proveedores.
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- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Proteccion Social en todo lo
relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la protecciéon contra caidas de
trabajo en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o
al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo
del mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para
la obtencion del servicio.

- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucién de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre
el personal subcontratado y FONPACIFICO.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subasociado técnicos contra FONPACIFICO, por causa o
con ocasion del contrato.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que
se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demés elementos que
se instalen en la obra.

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién
de los permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
FONPACIFICO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area,
ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio
publico.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.
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- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencidn en donde se ejecute la obra.

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato.

- Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension
general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada
de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente
y el director de la interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados
de FONPACIFICO.

- Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a
FONPACIFICO con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion requeridas
por FONPACIFICO, unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se
entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los
estandares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los
materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles
afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la prevencién de riesgos durante
la ejecucion de la obra, cumpliendo con la normatividad legal vigente. Por tal motivo, debe
elaborar un Plan de Gestion Integral de Obra-PGIO, que contenga las obligaciones que, en
materia de Gestion de Calidad, Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecucion de la obra. El costo del PGIO debe estar
incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado.

- Planes de Manejo de Transito PMT, como herramienta técnica que plantea las estrategias,
alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en la
movilidad por la ejecucién de una obra o por la realizaciéon de un evento en el espacio publico.
El Asociado técnico debera presentar el presupuesto detallado PAGA, de conformidad con la
formulacién del proyecto.

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificacién del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETTIE Y RETILAP.

- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para cumplir
con la normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de la
propuesta por ser parte de la propuesta econémica.
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- Revisar, junto con la interventoria y supervision, dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccién. Sivencido el plazo sefialado el Asociado Técnico no presenta
ninguna observacién, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

- Las demas especificas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general
de regalias

3.11. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacion de FONPACIFICO, EI ASOCIADO TECNICO seleccionado
debera presentar la suscripcion del contrato de una garantia Unica de cumplimiento y el seguro
de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejard expresa constancia que el
asegurado y/o beneficiario serd EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO,
RISARALDA con NIT 891.480.031-1, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare
los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi:

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al
100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus
vigencias o sus prérrogas segun el caso y cuatro (4) meses mas

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 15% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o0 sus prorrogas segun el caso
y cuatro (4) meses mas.

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 10% del
valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) afios méas a partir del
recibo definitivo de la obra.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 15% del valor del valor final de las obras
del contrato y una vigencia de dos (02) afios a partir del acta de recibo definitivo de obra.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 smmlv
y por un término igual a la duracién de la obra. En este amparo el tomador debe ser el
ASOCIADO TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO TECNICO y FONPACIFICO
Y MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA con NIT 891.480.031-1; debe operar bajo la
modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la pdliza cubre los siniestros de
responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La poliza debe incluir los siguientes
amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista
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y subcontratistas, c¢) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la pdliza debe amparar
expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de dafio emergente
y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros

El hecho de la constitucibn de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa de FONPACIFICO.

El Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias, amparos y poélizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constituciéon, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por
la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta
de pago de la prima ni podréa ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de union
temporal, consorcio o contrato de asociacion futura la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARAI\'ITI'AS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA
APROBACION DE FONPACIFICO.

3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se efectuara de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Contratacién de FONPACIFICO, y demas normas concordantes, en los siguientes casos:

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacion no impliqgue renuncia de derechos causados o
adquiridos a favor de FONPACIFICO.

- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaré la caducidad.

- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declar6 nulo.

- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacion final,
dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de la misma.
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- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de
liquidacion por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare.

- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentacion de las pdlizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

En los casos que proceda la liquidacion unilateral, FONPACIFICO, la efectuard mediante
resoluciéon motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion.

3.13. CESION.

El presente contrato se celebra en consideracién a las calidades del Asociado Técnico; en
consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de FONPACIFICO. Dicha cesion, de producirse, requerira, para su
eficacia, de la suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario y
FONPACIFICO.

No obstante lo anterior, el Asociado Técnico podra ceder parcial o totalmente los derechos
econdémicos del contrato, previa autorizacion expresa de FONPACIFICO.

3.14. MULTAS.

Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificara semanalmente el
cumplimiento del programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico.

3.14.1. MULTAS POR RETRASOS MENORES.

Los retrasos superiores a diez (10) dias calendario en la ejecucion de la programacion de obra,
imputables al Asociado Técnico, implicaran la imposicion de una multa equivalente al cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra correspondiente al
retraso. La multa procedera sin necesidad de requerimiento alguno para la constitucién en
mora.

En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas
siguientes al vencimiento de aquellas en las cuales se presento6 el retraso, logré ajustar la
ejecucion de la obra a la mencionada programacion, FONPACIFICO no podra imponer la multa
respectiva; si ya se hubiere hecho efectiva, FONPACIFICO procedera a su devolucién dentro
de los cinco (5) dias calendario siguientes a aquél en el que se compruebe la circunstancia
sefialada en este parrafo, y previa presentacion de la cuenta respectiva por el Asociado
Técnico, sin que, por este concepto, proceda el reconocimiento de ningun tipo de ajuste o de
intereses.
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En ningln caso, el valor total de las multas por retrasos menores podra superar el uno por
ciento (1%) del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podra declarar la
caducidad del mismo, en los términos establecidos en el Término de Referencia y en la Ley

3.14.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR.

En caso de mora en el cumplimiento de la programacion de la obra superior a diez (10) dias
calendario y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del
Asociado Técnico, FONPACIFICO le impondra un multa equivalente al 0.1 % del valor total del
contrato (sin reajustes) por cada semana de mora adicional a las tres iniciales, en el primer
caso, o simplemente por cada semana de mora en los demas eventos.

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento
(10%) del valor del contrato, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los
términos establecidos en el Término de Referencia y en la Ley.

El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dara origen al pago de las multas previstas
en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le
adeude, los valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una vez
los mismos se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la
totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante
reclamacion de pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causacion y efectividad
de la correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de las obras objeto
del contrato en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo maximo de ejecucion del
objeto contractual, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas obligaciones a
su cargo, derivadas del presente contrato, FONPACIFICO podréa acordar con el Asociado
Técnico, en el acta de liquidacién del contrato, la reduccién del valor total de las multas que adn
se encuentre pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).

3.14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS.
El procedimiento para la imposicion de multas seréa el previsto en la Ley 1474 de 2011
3.15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de
declaratoria de caducidad del contrato, FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula penal
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pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma
gue se estipula como estimacién anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del derecho a obtener del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho incumplimiento se le
hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a descontarle, de las sumas
gue le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO
podra obtener el pago de la pena de apremio mediante reclamacién de pago ante la compaiiia
de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacién de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida
del procedimiento establecido en el numeral 3.14.3 y culminard, en cualquier caso, con la
expedicion de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones v,
segun corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

3.16. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Asociado Técnico durante la ejecucion del contrato y al momento de la terminacion del mismo
debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del
personal que utilizé para la ejecucion del contrato.

3.17. CADUCIDAD.

FONPACIFICO mediante Resolucién motivada, podra declarar la caducidad del contrato, si el
Asociado Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley,
dando por terminado el Contrato y ordenado su liquidacion en el estado en que se encuentre.

3.18. SUPERVISION E INTEVENTORIA.

La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y juridica de la ejecucion de contrato
en los aspectos sera ejercida por la interventoria y la supervision.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica sera realizada por el Asociado Técnico externo
gue contrate FONPACIFICO y desempanfara las labores que se contraten.

El Asociado Técnico debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de
la Interventoria y la supervision.
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El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al Asociado Técnico sobre
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas.
Todas las comunicaciones u 6rdenes del interventor al Asociado Técnico, seran expedidas o
ratificadas por escrito, al igual que las de supervisor

La maxima obligacion del Asociado Técnico sera ejecutar las obras de acuerdo con los disefios
del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen
acabado y dentro del plazo estipulado.

Seréan funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico cumpla
con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucién de las obras en los
aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion de
las condiciones basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras,
tales como desviacion de los planos y las especificaciones por parte del Asociado Técnico, uso
de materiales o procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste.

PARAGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision, FONPACIFICO
designara la supervisiéon del contrato.

3.19. VALLA INFORMATIVA.

El Asociado Técnico debera incluir dentro de sus costos administrativos la instalacion de una
valla informativa del proyecto. Para la aprobacion del primer desembolso, el Asociado Técnico
debera enviar registro fotogréafico de la valla instalada

3.20. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacion, transaccion o los mecanismos
gue las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudiran de manera inicial a la designaciéon
de un tribunal de arbitramento conforme a la legislacion nacional vigente.
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Culminada la etapa anterior y si aun persiste la controversia, acudirdn a la Jurisdiccion
Contenciosa Administrativa.

Sera de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la
ejecucion del contrato, se acuda de manera inicial, a la solucion de estas, dando aplicacién a
los mecanismos alternativos aqui establecidos, antes de acudir a la Jurisdiccién contenciosa
Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden.

Conciliacién.

Transaccion.

Arbitraje.

Acciones ante la Jurisdiccién Contenciosa Administrativa.

PonhpRE

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores,
debera dejarse constancia por escrito.

Arreglo directo:

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con
ocasién de la celebracién, ejecucion o liquidacion del presente contrato, las mismas podran
buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30)
dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su
inconformidad a la otra. Dicho término podréa ser prorrogado por mutuo acuerdo.

3.21. OBRAS ADICIONALES.

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran obras
adicionales, el Asociado Técnico podra suministrar con previa autorizacion y solicitud de
FONPACIFICO. En ningun caso, el monto total superard el cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato.

3.22. SOMETIMIENTO A LAS LEYES.

Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de Contratante, de
acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las
disposiciones previstas en el Codigo de Comercio y las del Cédigo Civil para las asociaciones
civiles de utilidad comn, ello, sin perjuicio de la aplicacién de los principios de la funcidn publica
y de control fiscal contemplados respectivamente en los articulos 209 y 267 de la Carta Politica
segun sea el caso; asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
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previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley
1150 del 2007.

3.23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de
conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comin acuerdo, se sefalarAn nuevos plazos y se estableceran las
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situacién. Cada una de las partes se obliga
a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, los
hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable
para minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerara del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacioén.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente
numeral, se sujetardn a lo dispuesto en el presente Término de Referencia.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

3.24. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES.

FONPACIFICO podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en
forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones legales;
igualmente FONPACIFICO durante la ejecucion del Contrato en caso de surgir discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de sus estipulaciones, buscara un acuerdo con el
Asociado Técnico y en caso de no hacerlo, hara la interpretacion en acto motivado, para efectos
de la modificacion del Contrato, se dara ampliacién a lo consignado en el articulo 16 de la ley
80 de 1993.

3.25.  INDEMNIDAD.

El asociado técnico mantendra indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA
con NIT 891.480.031-1, de todo reclamo, demanda, accion legal, costos y reivindicacion de
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cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causadas a personas o propiedades

de terceros por la accién u omisién en la ejecuciéon del contrato.

Para constancia se firma en Santiago de Cali Valle, a los diez (10) dias del mes de Octubre del

afo Dos Mil Veintitrés (2023).

J AR
Director Ejecutivo

Proyecté: Brenda Juliana Puentes, Oficina Juridica y de Contratacion.
Revis6: John Alexander Hurtado Arce — Asesor Juridico.
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
PROCESO No. OB-088-2023.

OBJETO
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO”
Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Término de Referencia,

presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO, nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que conocemos la informacion general y los Término de Referencia y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo
establecido en los Término de Referencia.

3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas, y a suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para ello.

4, Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el numero y la
fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.

5. Que la presente propuesta consta de (_ ) folios debidamente numerados.
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el
ANEXO 9.

7. Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las

sanciones establecidas en el Articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599 de 2000):

7.1. Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos o
contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y deméas normas
concordantes.

7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de
las sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos
de prohibiciones especiales para contratar.
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7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de
contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Unica,
mediante providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de
cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento
de nuestras obligaciones contractuales por ningln contratante particular ni por autoridades
administrativas en condicion de terceros.

Atentamente,
ASOCIADO TECNICO — PERSONA NATURAL

Nombre o razoén social

Identificacion Lugar de expedicion
Establecimiento comercial:

NIT

Tel o Cel.

Firma

ASOCIADO TECNICO - PERSONA JURIDICA

Nombre o razén social
NIT

Rep. Legal
Identificaciéon Lugar de expedicion
Tel o Cel.

Firma

NOTA: El aval que aparece a continuacién es para llenar sélo cuando el Representante legal
de la persona juridica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como
Ingeniero Civil o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. del Consejo
Profesional de de y C.C. No de
, avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio fisico, debidamente foliada, en sobre sellados
y rotulados, para participar en PROCESO No. OB-088-2023 NIVEL 2 “ORDEN DE OBRA” DE
LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas
conveniente para la “CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO”

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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Sefores

ANEXO 3
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: OB-088-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO SOCIAL

‘FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

El suscrito

de

en calidad de representante legal
, comedidamente me permito manifestarles a

ustedes que durante los ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de
conformidad con el siguiente detalle:

No. |ENTIDAD

CONCEPTO DE LA VALOR DE LA FF’E(R:’lI_lC')ADZ) DE LA

SANCION Y/O SANCION Y/O

MULTA MULTA SANCION Y/O
MULTA

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO No. OB-088-2023
Por medio de este documento (nombre o razoén social del

asociado técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso Anticorrupcion
con FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accion del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO
para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligacién de cumplir con las
leyes y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico en relaciéon con mi Propuesta, con el proceso de seleccién o de contratacion,
ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara 'y en forma total en mi Propuesta, los nombres de
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con
cualquier concepto de la seleccion, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por
realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo
también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan
hacerse a mis propios empleados 0 a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean,
independientemente de que tengan caracter publico o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes
de la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la seleccién que a efecto
se convoque Y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacion
de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a
cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacion, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios publicos,

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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puedan influir sobre la Adjudicacién, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que
durante el desarrollo del Contrato de que se suscribird de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusién en la seleccién, o como efecto la distribucién de la adjudicacién de
contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccién o la fijacion
de los términos de la Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectlo bajo la gravedad del
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente Compromiso
Anticorrupcion.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a
los compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondra en conocimiento de tal hecho ante
la Fiscalia General de la Nacion para su investigacion en el evento en que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Firmay nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razon social.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.




Fonp

acifico

N —

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO
NIT. 901.039.684-5

Caodigo:
120.26.1

Version: 1

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA

Fecha de Aprobacion

01/04/2021

Péagina 64 de 72

ANEXO 5

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TECNICO

Sefiores

PROCESO No. OB-088-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 'Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

VALOR
CONTRATO

VALOR
OBRA
EJECUTADA

FECHA
INICIACION

FECHA

En SMMLV
Y EN
PESOS

TERMINACION

DBJETO

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIO
N

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 6

(FLUJO DE INVERSION)

PROCESO No. OB-088-2023

D TEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MES MES MES [TOTAL
L P n
Total Mensual b- b- b- B- B- b-
lotal acumulado por mes B- b- b- B- B

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Use la opcién que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor

Fiscal]

Yo, , Identificado con , en mi condicibn de
Representante Legal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Cadmara de Comercio de certifico el pago de los siguientes

aportes, pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de
seleccidén. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, , identificado con , Y con Tarjeta Profesional No.

de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal
de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Céamara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compaiiia, certifico el pago
de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compariia durante los Ultimos seis (6)
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberéa tener en cuenta el plazo dispuesto para
tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de
Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA,

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS.

Dada en ,alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO No. 8

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado (a) con C.C. de , de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecién a las sanciones que para tal efecto establece el
Codigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de
mis empleados (esto ultimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los ultimos seis
(6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de nuestra propuesta
para el presente proceso de seleccion.

En caso que el asociado técnico no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de
juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para
tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de
Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

Dada en alos () del mes de de

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN DECLARA

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 9
PROCESO No. OB-088-2023

OBJETO:
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
RICO”
CODIGO DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VLR.TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $

VALOR COSTOS INDIRECTOS

\DMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

/ALOR PRESUPUESTO

CUADRO DESCRIPCION ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ITEM

DESGLOSE DEL AlU

XXXXXXXXXXX

EL ASOCIADO TECNICO DEBE UTILIZAR FORMATO DEL PROYECTO APROBADO SGR

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)

ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

NOMBRE DEL ASOCIADO TECNICO:

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO:

DIRECCION:

No. TELEFONO:

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

TARJETA PROFESIONAL No.
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO NSTITUCION LUGAR FECHA DE |DURACION DE
GRADO LOS
ESTUDIOS
(ANOS)
MES ANO
3. EXPERIENCIA
IANOS DE EXPEREINCIA | ANOS DE CARGO DESEMPENADO [TIEMPO
GENERAL EXPEREINCIA DEDICACION AL
ESPECIFICA PROYECTO

La Hoja de Vida debera venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan

la experiencia.
FIRMA:

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 11

MODELO DE CERTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PUBLICO DE XXXXXXXX CON NIT XXXX

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la
capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:

NOMBRE O RAZON SOCIAL XXXX
REPRESENTANTE LEGAL XXXXX
NIT XXXX

Fecha de corte de la informacion financiera:

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:

ENDEUDAMIENTO:

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Publico

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Publico:
TP No.

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores

vigente.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 12

Sefores,
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal.

MANIFESTACION CLARA Y EXPRESA

, identificado con cédula de ciudadania No. expedida en el municipio
de , departamento de , en mi calidad de representante legal de
con Nit. , manifiesto clara y expresamente que conozco y

acepto los términos del proceso No. OB-088-2023, de la contratacion derivada de
FONPACIFICO, NIVEL 2 con objeto “CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA
POBLACION DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO”

Nombre del Asociado técnico

Nit o Cédula:

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdo6 (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.




