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PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA
PROCESO No. OB-007- 2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

MODO DE SELECCION
NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DDE
FONPACIFICO

OBJETO
“REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION”

FUENTE DE LOS RECURSOS
SGR-RECURSOS PROPIOS

FEBRERO DE 2023

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONVOCATORIA

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO ubicado
en la Carrera 5 #8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, desea contratar mediante el MODO DE
SELECCION NIVEL 1, “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL
FONDO, lo siguiente:

“REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION”

1.2. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION

El modo de seleccién corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” estd enmarcado dentro de
la fase de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comdn de las entidades
estatales. El modo de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el Reglamento
Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL —
FONPACIFICO

1.3. CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es la cronologia del proceso:

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos
programados, las fechas de esta cronologia podran ajustarse y se comunicard al asociado
técnico, mediante adenda que se publicara en www.fonpacifico.org

1.4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Documento previo Febrero 27 de 2023 www.fonpacifico.org

Carta de invitacién asociado Febrero 27 de 2023 Correo electrénico del Asociado
técnico técnico

Publicacion de Proyecto de Febrero 27 de 2023 www.fonpacifico.org

Términos de referencia

Observaciones a Términos de Febrero 28 de 2023 | contratacion@fonpacifico.org

referencia Hasta las 12:00 m
Respuesta observaciones a | Marzo1l de 2023 Correo electronico del Asociado
Términos de referencia técnico www.fonpacifico.org
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Visita de obra

Marzo 2 de 2023

Alcaldia Municipal de La Unién
(Valle del Cauca).

Términos de referencia
definitivos y Acto administrativo
de apertura del proceso

Marzo 2 de 2023

www.fonpacifico.org

Recibo de observaciones al
término de referencia definitivo

Marzo 3 de 2023

contratacion@fonpacifico.org

Respuesta de observaciones y
Adendas

Marzo 6 de 2023

www.fonpacifico.org

Recibo de propuestas

Marzo 7 de 2023 hasta
las 2:00PM

Carrera 5 # 8-105. (Cartago Valle
del Cauca)

Acta de cierre y apertura de
propuestas

Marzo 7 de 2023 hasta
las 2:00PM

Carrera 5 # 8-105. (Cartago Valle
del Cauca)

Evaluacion de propuestas

Marzo 8 de 2023

Personal
FONPACIFICO

Designado

Publicacion de Evaluacién y
recibo de Observaciones a
evaluacién de propuestas

Marzo 8 de 2023 hasta
las 6:00PM

www.fonpacifico.org

contratacion@fonpacifico.org

Acto administrativo de
Adjudicacion

Marzo 9 de 2023

Notificacion personal

Orden de obra

Marzo 9 de 2023

FONPACIFICO

Publicaciéon de Orden de obra

Dentro de los cinco dias
hébiles, siguientes a la
expedicion del contrato

www.fonpacifico.org

Tramite de Garantias Dos dias habiles | Asociado técnicoy
siguientes a la | FONPACIFICO

y aprobacién expedicién del contrato

Acta de inicio Un vez aprobadas las FONPACIFICO

garantias y demas
requisitos pertinentes.

NOTA:

En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos

programados, las fechas de esta cronologia podran ajustarse y se comunicara al asociado
técnico, mediante adenda que se publicara en www.fonpacifico.org

1.5. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.
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PRESUPUESTO DETALLADO

OBRA: REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ
UBICACION: LA UNIONAALLE DEL CAUCA
PROPIETARIO: BANCO DE PROYECTOS DE LA UNION
‘ ITEM ‘ DESCRIPCION UND | CANT | V/UNITARIO ‘ V/PARCIAL ‘ ‘ INCID. % ‘
A. COSTOS DIRECTOS
CAPITULO 1 PRELIMINARES
1,1 Localizacién y replanteo general m? 316,6 | & 13.071 | & 4.137.886 0,55%
1,2 Localizacion y Replantec georeferenciado d 50 |5 507.580 | & 2 537950 0,33%
1,3 Cerramiento en lona h/2.00 Mts m 102,4 | § 31.004 | & 3.175.430 0,42%
14 Descapote y limpieza m’ 3144 | % 13.104 | & 4.119.373 0,54%
1,5 Cargue material de descapote a maquina m 817 |5 22,157 | & 1.810971 0,24%
1,6 Retiro material de descapote de 10-15 km m’ B1L7 |8 49.752 & 4.066.410 0,54%
17 Tablero eléctrico movil un 1,0 S 1962510 |5% 1962510 0,26%
2,88%
CAPITULO 2 DEMOLICIONES
2,1 Demeclicion de pisos en concreto m’ 1559 | 5 40337 | & 6.288.538 0,83%
2,2 Demeclicion de muros existentes m? 8,0 5 8426 (5 67.408 0,01%
2,4 Desmonte de elemento representative existente (cruz) un 10 |5 1640895 (% 1.640.895 0,22%
2,8 Cargue material de demolicién a méquina m? 40,4 |5 22157 | 5 895430 0,12%
2,9 Retiro material de demolicién de 10-15 km m' 404 |5 49.752 & 2.010.737 0,27%
1,44%
CAPITULO 3 CIMENTACION
31 Excavacion Manual m’ 2718 | 8 41910 | § 11392 469 1,50%
3,2 Relleno Recebo comun compactado m 1623 | 5 142,645 | & 23.144615 3,05%
33 Alistado en concreto pobre e= 0,05 1500 PSI (pisos) m’ 3618 | § 23606 | & 8540415 1,13%
3.4 Alistado en concreto pobre e= 0,05 1500 PSI (cimentacidn) m? 785 | 5 23.606 | & 1.852.835 0,24%
3,5 Zapata en concreto 4000 PSI m’ 27,1 |8 705.934 | & 15.107.163 2,52%
3,8 Vigas de cimentacion 0,25 x 0,30m de 4.000 psi m 2,8 s 256.816 | & 719.085 0,09%
3,11 Refuerzo en acero kg 10709 & 12.025 | 5 12.877.140 1,70%
3,12 Relleno compactado con material de excavacion m 1027 (s 27.893 | 5 2.864.486 0,38%
3,13 Base granular compactada m 157,7 | & 197.454 | § 31.147.036 411%
3,14 Entibado para excavaciones ﬁ _‘_'_ o m’ 188,6 # 65.901 ( & 12.428.270 1,64%
315  |Acarreo material granular cimentacion H Y m3km |B836,1| 5 2136 | 5 18.873.853 2,49%
316 |Cargue material excavacién a maquina q i 291 | § 22157 | § 5.076.924 0,67%
3,17 Retiro material excavacién de 10-15 km - el - m 1508 | & 49.752 | 5 7.503.701 0,99%
20,53%
CAPITULO 4 INSTALACIONES HDRAULICO-SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS
41 Excavacion Manual red hidradlica m 240 |8 41910 |5 1.006.343 0,13%
42 Base granular compactada subterraneas m 55 s 197.454 | § 1.086.688 0,14%
43 Alistado en concreto pobre e= 0,05 1500 PS| (cimentacion) m’ 36,7 |5 23.606 | 5 866.104 0,11%
44 Cajas de Inspeccidn 0,60x0,60 m un 10 s 289.259 | § 289.259 0,04%
45 Caja ingreso aguas lluvias 0,50x0,50 m un 10 |5 201.038 | § 201.038 0,03%
46 Caja Arbol de riego 0,50x0,50 m (segln disefio) un 3.0 s 54p.243 | 5 1.638.729 0,22%
47 Canal de aguas lluvias en concreto un 20 |5 BO.504 | 5 161.008 0,02%
4,8 Tapa rejilla en |amina de acero con varillas @3/8" c 0,05m un 20 s 77.103 | 5 154.206 0,02%
49 Canaleta arcocircular P=0.50% en concreto prefabricado m 570 |5 64.540 | 5 3.678.780 0,49%
4,10 Relleno compactado con material de excavacion subterraneas m’ 164 [ & 27.893 (5 457.891 0,06%
4,11 Acarreo material granular subterraneas m3-Km | 1046 | & 2136 | 5 223.354 0,03%
412 Cargue material de excavacion hidrialica a maquina m3 49 5 22157 | 5 109528 0,01%
413 Retiro material de excavacién hidraulica de 10-15 km m3 49 5 49.752 | 5 245937 0,05%
1,34%
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CAPITULO 5 ESTRUCTURA
51 Placa de concreto para rampas e= 0,15 m {3.000 psi) m* 22,8 & 182310 | S 4.162.137 0,55%
5,2 Placa de concreto para plataforma e=0,15 incluye acero de refuerzo (4.000 psi) m? 41,0 & 285.203 | 5 11.693.323 1,54%
5.4 Concreto para muro de contencion en concreto (4.000 psi) m 26,6 [ § 1183506 (5 31454831 4,15%
55 Bancas corridas de concrete fundidas en sitio m? 222 | & 206698 | § 4.592.209 0,61%
57 Refuerzo Acero Estructura kg 14725( 5 12025 |5 17.706.897 2,34%
5,8 Bordillo de confinamiento en concreto prefabricado m 244 5 63265 | & 15442589 0,20%
510 Viga de amarre en concreto 4000 psi incluye acero de refuerzo para rampas VB-2 " 230 | s 306622 | $ 2052 308 0,93%
0,20x0,25
Viga de amarre en concreto 4000 psi incluye acero de refuerzo para plataforma VB-
511 10,25%0,30 m 20,4 |5 364648 | S 10.706.065 141%
'Viga de amarre en concreto 4000 psi incluye acero de refuerzo para plataforma
512 0,4010,50 m 136 |§ 597686 |3 £122.553 1,07%
13 ‘Viga de amarre en concreto 4000 psi incluye acero de refuerzo parz plataforma V- " s |s as1880 | $ 2795 792 050%
! 202-203-204-205 (0,30 X (0,40-0,60)) Y i
5,14 Columnas en concreto de 4000 psi 0,50 x0,50 incluye acero de refuerzo m 70 | & 532.003 |5 3724651 0,49%
5,15 Juntas de dilatacion para concreto cinta sika PVC o similar m 125 [ § 53560 | & 669.500 0,09%
13,80%
CAPITULO 6 MAMPOSTERIA
6,1 Muro en mamposteria reforzada en bloque de concreto splite=0,15 m’ 1165 [ & 162.507 | 5 18931.464 2,50%
6,2 Tratamiento de hidrofugacion para mure en bloque de concreto split m? 1165 [ & 27534 | 8 3.207.609 0,42%
Cinta de amarre para muros de mamposteria reforzada incluye acero de refuerzo
6,4 (3000 psi) m 1l4e 5 82663 | 5 12.065.491 1,59%
4,51%
CAPITULO 7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
71 Tuberia PYC 1" m 0 |s 19776 | 593280 0,08%
7,2 Tuberia PYC 3/4" m 8542 | & 18.369 | 5 156.908 0,02%
7.3 Tuberia PVC 1/2" m 58 S 17313 |5 100.415 0,01%
7.4 Collar de derivacion 1"x 3" un 1 s 19319 (5 19.319 0,00%
7.5 Valvula cheque 1" un 1 s 61706 | 5 61.706 0,01%
7.6 Suministro e instalacion de medidor 1" un 1 5 379.243 | § 379.243 0,05%
7.8 llave terminal roscads 1,/2" un 3 3 79811 |5 239.433 0,03%
79 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable buje 1"x3/4" un 1 5 17589 | 5 17.589 0,00%
7,10 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable buje 3/4"x1/2" un 1 s 15757 | & 15.757 0,00%
7,11 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable buje 1"x1/2" un z 3 16769 | 5 35538 0,00%
7,12 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable TEE 1" un z 3 44979 | § 80.958 0,01%
7,13 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable codo 1" un 1 3 15939 | & 15.939 0,00%
7,14 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable codo 3/4" un 1 3 14745 |5 14745 0,00%
7,15 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable semicodo 1" un 1 s 16516 | & 16.516 0,00%
7.16 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable union 1" un [ g 15125 | 5 90.750 0,01%
7,17 Suministro e instalacion de accesorios red agua potable union 374" un 3 5 15405 | 5 46.215 0,01%
7,18 Niple PVCS @ 4inx0.18 m un 2 5 30749 | 5 61498 0,01%
7,19 Niple PVC S @ 6"x0.30 m un 7 |3 70736 | & 141.472 0,02%
0,28%
CAPITULO 8 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion medidor de energia activa clase 1 o 2, energia reactiva 1 o
81 ) un 1 |5 1669685 % 1.660.685 0,22%
8,2 Suministro e inst. B80S transicion aerea-subterranea baja tension un 1 5 397.496 | § 397496 0,05%
83 Sum tro e inst. SB858 caja baja tension tipo | un 16 s 406.862 | & £5.509.792 0,86%
84 Suministro e inst. SB352 barraje premoldeado baja tension + barraje tierra un 20 |8 438312 [ § 8.766.240 1,16%
85 Suministro acometida cable concentrico 2x8+8 AWG Cu m 27 3 198506 | § 5359 662 0,71%
Suministro e instalacion cable encauchetadi % )
as de 1 1/2"tipo DB (alimentador principal) B 9515415 8.088.050 107%
Suministro e instalacion cable encauchetad| [Zch-» 12416 12) AWG EN COBRE+ 10 @
8,7 AWG desnudo (aterrizaje poste) incluye tub 105 47.032 | & 4.938.360 0,65%
luminaria)
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Suministro e instalacion de luminaria serie Moonoff retro 40 w (incluye poste
88 metalico) un 20 § 3162587 (% 63.251.740 8,35%
8,9 Suministro e instalacion control de iluminacion un 1 ] 886.288 [ 5 886.288 0,12%
8,10 Suministro e instalacion puesta a tierra baja tension un 12 & 479510 | § 5.754.120 0,76%
- SUBTOTALINSTAIACIONESELECTRICAS[ S 105.621.473] | 1394%
CAPITULD 9 PANETES E IMPERMEABILIZACIONES

91 Filos y dilataciones m 2527 | & 9153 | 5 2.313.146 0,31%

92 Pafiete liso impermeabilizado muros siks 101 1:3 m? 1 s 45247 | 5 45247 0,01%

9.3 Resanes y regatas m 30 S 17416 [ 5 522.465 0,07%
L SUSTOTALPANETESEIMPERMEABIZACIONES| S 2ss0858| | o3s%
CAPITULO 10 PISOS Y MOBILIARIO

10,1 Pizo en adoquin peatonal 20x10x6cm m’ 88,87 | & 139467 | 5 12384711 1,64%

10,2 Loseta tactil de alerta 0,40x0,40m e=0,06 m m 315 |5 79442 [ 5 2502423 0,33%

103 Loseta tactil de guia 0,40x0,40m e=0,06 m m 9555 | & 79442 | 5 7.590.683 1,00%

10,4 Bolardos prefabricados en concreto un 5 3 166.888 | & 834.440 0,11%

10,5 Canecas de basura un 3 s 808792 | & 2426376 0,32%
- homsosomANG[s men] [
CAPITULO 11 CARPINTERIA METALICA Y MADERAS

11,1 |Barandas de proteccion [ m [isas|s sseaso]s 71.455.569 9,43%

11,2 Monumente de la cruz (incluye anclaje) un 1 & 12383061 |5 12.383.061 1,63%

11,07%
CAPITULO 12 ACTIVIDADES VARIAS DE EXTERIORES
121 |Aseediario [ ms | 35 |5 1esies7]s 5.115.800 0,68%
12,2 Grama m’ 184 | & 16120 | 5 2.966.080 0,39%
1,07%
[totaL cosTos piREcTOS B 566.065.227 | | 74,71%
B. COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 26,15%| $ 148.043.790 19,54%
UTILIDAD 5,00%| 5 28.303.261 3.74%
I'VA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%| S 5.377.620 0,71%)|
[TOTAL cosTOS INDIRECTOS AlU | 32,00%[$ 181.724.671 | | 23,98%
—_— LS ]
CAPITULO 13 OTRAS ACTIVIDADES e~ o
13,1 |certificacion Retie y/o Retilzp J_Hﬁ \ 5 45000003 4.500.000 0,59%
13,2 Tramite de legalizacion ante la Electrificadora Glb 1 S 5400000 |5 5.400.000 0,71%
1,31%
[ToTaL cosTos PrOYECTO s  757.689.898 | [100,00%]

1.6. ACEPTACION E INTERPRETACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.

Con la presentacion de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudié el Término de
Referencia y todos los documentos de la contratacién, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos,
su costo y su tiempo de ejecucién, que formulé su oferta de manera libre, seria, precisa y
coherente, y que ademas, se acoge a la Ley 1474 de 2011, la legislacién civil y comercial y sus
normas complementarias y a lo preceptuado en el Reglamento Unico de Contratacion de

FONPACIFICO.

En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, econdémicos,
financieros, legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico debe tener

en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.
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Debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada, por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los anexos y
adendas.

Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones,
conclusiones o andlisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por su
exclusiva cuenta. FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.

1.7. OBSERVACIONES DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA.

La comunidad en general o cualquier persona natural o juridica y asociados técnicos, podran
realizar las observaciones u objeciones al Término de Referencia definitivo, las cuales se deberan
hacer dentro del término de publicacion del Término de Referencia definitivo, previsto en el
cronograma general, por correo electrénico institucional: contratacion@fonpacifico.org dentro del
término estipulado en la cronologia del proceso: FONPACIFICO revisara cada una de las
observaciones recibidas y expedird un documento de respuesta, el cual sera publicado en el portal:
www.fonpacifico.org. De lo anterior, se incluiran los temas planteados en las observaciones que
se consideren relevantes para el proceso contractual.

1.8. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucion del contrato. El suceso que prevé el riesgo
deberd tener relacion directa con la ejecucion del contrato, para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacion asi:

: Soporte de asignacion del riesgo
Observaciones  del P 9 9

Tipificacion del riesgo | FONPACIFICO | ASOCIADO | MUNICIPIO
r1esgo TENICO

Riesgo que asume el
Asociado Técnico
cuando la causa le sea
imputable. Para este
calculo se debe tener 100%
en cuenta el Programa
de Obra y de
Inversiones  vigentes
del contrato.

Suspensiones del
contrato.

Riesgo que asume el

0,
Asociado Técnico 100%

Prérrogas del contrato.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
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cuando la causa le sea
imputable
Multas por
incumplimientos en | Riesgo que asume el
. . i L 100%
manejo ambiental y/o | Asociado Técnico.
permisos.
Dafios ambientales por Riesgo que asume el
inadecuadas practicas del ; L 100%
. Asociado Técnico
proceso constructivo.
Por disefios y/o estudios
(generales ylo
especificos)  deficientes | Riesgo que asume el
ylo incompletos | formulador del 100%
ejecutados por el | proyecto
estructructador del
proyecto.
Por modificacién y ajustes
de los disefios y/o estudios
(generales ylo
especificos) los cuales | _.
fueron ejecutados por el Rlesgo que a;ume el
: L. . Asociado Técnico 100%
asociado técnico, sin la
autorizacion de
FONPACIFICO o el
estructructador del
proyecto.
Problemas presentados
durante la producciéon de | Riesgo que asume el 100%
los materiales por parte de | Asociado Técnico.
los proveedores.

Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos
previstos.

1.9. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
PESOS ($757.689.898=) M/cte. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor debera cubrir todos los
costos derivados de la ejecucion del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.
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El valor estimado del contrato se enmarca dentro de los factores econémicos que, de acuerdo con
la vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden municipal.
Los precios de los items del proyecto estan soportados sobre los Andlisis Unitarios de Referencia
Gobernacién del Valle del Cauca de acuerdo a la informacién suministrada por la entidad
aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicara y se suscribirh maximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial
Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto
Oficial Total, su propuesta sera rechazada

Fuente de los Recursos:

SGR-RECURSOS PROPIOS

Los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecucion de
recursos SGR y El pago del contrato esta sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema
de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR —Asignacion para la inversion local segun NBI y
municipios de cuarta, quinta y sexta categoria y Recursos Propios.

FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda realice
el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico.

El valor sera cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalias
y Recursos Propios) directamente a la cuenta del Asociado Técnico segun la disponibilidad
presupuestal No. 4323 del 24 de enero de 2023 y de Recursos propios segun disponibilidad
presupuestal No. 78 del 11 de enero de 2023, previo reporte por parte de FONPACIFICO en el
aplicativo SPGR del avance de la obra y los tramites correspondientes.

1.10. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven de la presente contratacion
de es de CUATRO (04) MESES el cual se contara a partir de la fecha en que sea firmada el acta
de inicio por las partes intervinientes.

1.11. VEEDURIAS CIUDADANAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurias ciudadanas para realizar
control social en el presente proceso de contratacién. Con este fin, podran consultarse en
www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 57 # 2-23, sede Santiago de Cali,
Valle del Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos efectos.

1.12. PUBLICIDAD DEL PROCESO.
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Todos los documentos resultantes del presente proceso seran publicados en la
www.fonpacifico.org.

Durante el desarrollo del proceso se publicaran los siguientes documentos, segun corresponda a
cada momento y circunstancia del proceso:

v' El Documento Previo

v La carta de invitacion a asociados técnicos

v El proyecto de Término de Referencia

v Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se refiere el
numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de FONPACIFICO sobre las
observaciones presentadas.

v El acto que dispone la apertura del proceso de seleccion.

v El Término de Referencia definitivo.

v El acto de suspensién del proceso.

v El acto de revocatoria del acto de apertura.

v Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en caso de
ajustes a éstos ultimos los cuales seran publicados en la pagina web www.fonpacifico.org

v El acta de cierre del proceso

v' Elinforme de evaluacion.

v El acto de adjudicacién del contrato.

v El contrato, las adiciones, prérrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del
contrato previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la informacién sobre las sanciones

ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecucion contractual o con posterioridad a esta.

v El acta de liquidacion de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidacién unilateral
cuando hubiere lugar a ella.

v El acto de declaratoria de fallido del proceso

1.13. COMUNICACIONES Y CORRESPONDNCIA
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COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito por medio
fisico o electrénico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccion de FONPACIFICO Carrera
5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 m y de 2:00
p.m. a 6.00 p.m. y sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia electronica debe ser
enviada a la direccién electronica: contratacion@fonpacifico.org

CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberan dirigir su correspondencia en original a:
SENORES

FONPACIFICO.

Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca

Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307
contratacion@fonpacifico.org

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccion, que la Unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia sera aquella enviada a
LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de FONPACIFICO, localizada en
la Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, en en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m.
a 12 my de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. y sabados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia
electrénica debe ser enviada a la direccion electronica: contratacion@fonpacifico.org

1.14. MODIFICACION DEL PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA

Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaracién al Proyecto Término de Referencia o ampliar
el plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicard de acuerdo al cronograma del
proceso.

1.15. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA.

La visita tiene como propdésito observar las condiciones de trabajo y para determinar las fuentes
de materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos climaticos, posibilidades
de transporte, mano de obra y costos de personal e insumos, accesos y condiciones bajo las
cuales seran ejecutadas las obras.

La visita al sitio se efectuard en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de
Referencia, lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y sera de
responsabilidad del asociado técnico, conocer todos los detalles fisicos y técnicos de las
instalaciones e infraestructura a intervenir, para que sean considerados en la presentacion de la
propuesta.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
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Correra por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los lugares
donde se realizaran los trabajos, los sitios aledafios a las obras y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,
localizacion y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion, transporte,
mano de obra y de manera especial, sobre la calidad y cantidad de los materiales de las fuentes
consideradas y su explotacion, zonas de depoésito de material sobrante, vias de acceso al sitio,
instalaciones que pueda requerir, las condiciones del medio ambiente y en general, de todas las
circunstancias legales y técnicas que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su
propuesta.

Los asistentes a la visita deberan acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con el
certificado de vigencia de COPNIA y debe asistir el representante legal de la persona juridica,
consorcio o union temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en participar o un
delegado acreditado mediante documento escrito; en el caso del representante legal o el delegado
de la persona juridica, consorcio o uniéon temporal o persona natural no sea ingeniero civil o
Arquitecto, debera estar acompafiado por un profesional en esta areas quien debera acreditar
tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con el certificado de vigencia de COPNIA. Las
personas juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacion legal y los
consorcios o uniones temporales el documento que acredite tal situacion, segun lo exigido en este
Término de Referencia y si hacen parte del consorcio o unién temporal personas juridicas deben
presentar el certificado de existencia y representacion legal. Para el caso de los consorcios o
uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales deben tener la
calidad de ingeniero civil o Arquitecto.

Al representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio, unién temporal o la persona
natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aqui sefialados, le serd entregado un
certificado de asistencia.

En lafechay horaindicadas en este Término de Referencia, se dara inicio a la visita, previo registro
de asistencia, el cual se cerrara para realizar la presentacion general del proyecto. Una vez se dé
inicio a la presentacién de la informacién del proyecto, no se admitiran nuevos registros de
asociados técnicos invitados.

No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad de
realizar la visita al sitio de la obra.

1.16. INVITACI’ON A ASOCIADOS TECNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE
PROPUESTAS.

FONPACIFICO realizara invitacion a un numero de Asociados Técnicos habilitados segun la
informacion del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitara minimo un Asociado
Técnico

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
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La fecha y hora limite para la entrega de la propuesta sera la prevista en el cronograma del
presente proceso, en fisico en original y copia debidamente selladas, en la Oficina de
FONPACIFICO Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca. Se advierte que la recepcion
de propuestas se hara sélo hasta la hora fijada en los términos de referencia, sin que sea permitido
presentar propuestas después de dicha hora y no se aceptan propuestas por correo electrénico,
ni presentadas en lugares distintos al indicado en este término de referencia.

Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantara un acta suscrita por FONPACIFICO
y los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignara el nombre del asociado
técnico, el valor de la propuesta, el plazo de ejecucion, verificar que la propuesta esté firmada por
el asociado técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el nimero de folios de la propuesta, los
retiros de propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes. En relacion con la
garantia de seriedad de la propuesta, se debera sefialar el nimero de la pdliza, la vigencia, el
valor asegurado y el nombre de la compafiia aseguradora.

A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no podran
retirar, adicionar o corregir su propuesta.

La propuesta debe presentarse en idioma espariol, foliadas en original y tratAndose de propuesta
presentada en medio fisico se requerira copia de la misma, sin enmendaduras, tachones, ni
borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, marcando claramente el objeto,
el nimero del proceso, el nombre y la direccién del asociado técnico. El asociado técnico debe
adjuntar todos los documentos exigidos en el Término de Referencia, tanto en la propuesta original
como en la copia cuando sea entregada en medio fisico.

La propuesta debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO no acepta
propuestas alternativas o parciales.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion de la
suscripcién y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, seran por cuenta
del Asociado Técnico.

Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento de
recibir la oferta, se dejara constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentacion, indicando
de manera clara y precisa el nombre o razon social del asociado técnico, la propuesta que se
entregue en fisico deberan ser entregada de manera personal o delegar mediante poder o
autorizacion escrita original, so pena de rechazo de plano de la propuesta.

La revision de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptacion definitiva y de ellas
podra presentarse la eliminacién de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos de los
requisitos establecidos en los términos de referencia.
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1.17. RETIRO DE LA PROPUESTA

El Asociado técnico podréa solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante escrito
presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura de
la propuesta.

La propuesta sera devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al Asociado
técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico.

1.18. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta sera evaluada por un Comité de Contratacién, designado para tal fin por el
Representante Legal, dicho Comité evaluard y calificara la propuesta conforme lo establece este
Término de Referencia y determinara un orden de elegibilidad. EI comité debera realizar su labor
de manera obijetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el Término de
Referencia.

El Comité de Contratacion, estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decision a adoptar de
conformidad con la evaluacion efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual FONPACIFICO no
acoja la recomendacion efectuada por el Comité de Contratacion, debera justificarlo en el acto
administrativo con el que culmine el proceso.

El Comité de Contratacidn verificara los requisitos habilitantes y calificacion de factores que
asignan puntaje, siguiendo los parametros establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiguen las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el Término de
Referencia, es decir que no afecten la calificacion de propuestas. Tales requisitos o documentos
podran ser requeridos por FONPACIFICO en condiciones de igualdad para el asociado técnico,
los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al informe de evaluacion.

En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podran modificar o mejorar sus propuestas ni
allegar documentos y/o informacién necesarios para la comparacion de ofertas.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar
la oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los estudios de la propuesta se realizaran dentro del término establecido en la cronologia del
proceso; plazo en el cual FONPACIFICO podra solicitar a el asociado técnico por escrito, las
aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.
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Cuando el plazo para la evaluacion resulte insuficiente, FONPACIFICO podréa prorrogarlo, caso en
el cual informara previamente al asociado técnico, mediante publicacién en www.fonpacifico.org.

El informe de evaluacién de la propuesta, sera publicado y puesto a consideracién del asociado
técnico, segun lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia, para que éste
puedan controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes.

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de la propuesta y la
recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de FONPACIFICO, no podré ser
revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique a los primeros,
gue los informes de evaluacion se encuentran disponibles, para que presenten las observaciones
correspondientes.

1.19. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En los términos del cronograma del proceso, se realizard la adjudicacion mediante acto
administrativo motivado, que se entendera notificada al asociado técnico favorecido.

FONPACIFICO podra prorrogar el plazo para la adjudicacion, cuando ello resulte necesario.
1.20. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El asociado técnico debera presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el respectivo
contrato, dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé FONPACIFICO.

En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripcion del contrato, le sobrevenga
una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicacion se
obtuvo por medios ilegales, FONPACIFICO podra revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria,
podra adjudicar el respectivo contrato al asociado técnico que haya ocupado el segundo lugar.

1.21. FORMA DEL CONTRATO.

El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato deberéa suscribir Contrato de Obra Publica.
1.22. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION.

Hacen parte del presente proceso de seleccion los documentos que se relacionan a continuacion:
- Documento previo.

- La invitacion a asociados técnicos.

- Certificados de disponibilidad presupuestal.

- El proyecto de Término de Referencia.
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- Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia.

- Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia.
- Acto administrativo de apertura del proceso de seleccion.

- El Término de Referencia definitivo y sus adendas.

- El acta de cierre y apertura de propuestas.

- Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.

- Informes de evaluacion.

- La resolucion de adjudicacion o de declaratoria de fallido del proceso.

1.23. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PROYECTO TERMINO
DE REFERENCIA

El asociado técnico invitado podra descargarlos de la Pagina WEB www.fonpacifico.org
1.24. DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA.
Habra lugar a eliminacion o rechazo de propuestas en los siguientes casos:

a) Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.

b)  Cuando no se subsane la presentacion de los documentos que hacen parte de los requisitos
minimos habilitantes.

¢) Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser subsanado.
d) Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este Término de
Referencia.

e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporanea o a lugar distinto al
indicado en este documento.

f) Cuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la informacion o documentacion
suministrada.

g) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al noventa y

ocho por ciento del valor del presupuesto oficial.

1.25. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO.
FONPACIFICO declarara fallido el proceso de seleccion, inicamente, cuando:

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.
b)  No se presente ninguna propuesta.
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c) Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de
rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los
requerimientos y condiciones consignados en este Término de Referencia

1.26. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO.

Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas
para contratar, es entendido que no adquieren ningin derecho, ni FONPACIFICO asume ninguna
responsabilidad.

1.27. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TECNICO.

FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones
suministradas por los asociado técnicos.

1.28. ANEXOS.

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por
los asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparacioén, que se encuentran al final
del Término de Referencia.

1.29. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los asociado técnicos deberan indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de
caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.

1.30. ACTOS DE CORRUPCION.

El asociado técnico que patrticipe en el presente proceso, debera abstenerse de realizar cualquiera
de las siguientes conductas:

e Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para otro, dinero
u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un
acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrira en prision
de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y
seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion
para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses.

e Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor publico que acepte para si o para otro,
dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en
el desempenfo de sus funciones, incurrira en prision de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis
(126) meses, multa de sesentay seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
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minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones
publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto
sometido a su conocimiento, incurrird en prision de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa
de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios minimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas por ochenta (80) meses.

e Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor publico, en los casos previstos en los dos articulos anteriores, incurrira en prision de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para
el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses.

e Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error
a un servidor publico para obtener sentencia, resolucién o acto administrativo contrario a la ley,
incurrird en prisién de seis (6) a doce (12) afios, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones
publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

e Articulo 244 C. P. Extorsién. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con
el proposito de obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o beneficio ilicito, para si o para
un tercero, incurrird en prisién de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288)
meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cédigo Penal Colombiano
y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobd la Convencion Internacional contra la
Corrupcioén, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011.

1.31. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupciéon” a través de: los niUmeros
telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al namero telefénico: (1) 565 86
71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75
56; correo electrénico, en la direccion: webmaster@anticorrupcioén.gov.co; al sitio de denuncias
del programa, en la pagina de internet: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o
personalmente, en la direccion Carrera 8 No 7-27, Bogotéa, D. C. También puede reportar el hecho
a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del numero telefénico 6605400 Ext. 2004; la linea
gratuita, al nimero telefonico: 018000 919917 o en la pagina de Internet.
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1.32. COMPROMISOS ANTICORRUPCION (Anexo 4).
1.32.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TECNICO

El Asociado técnico apoyara la accion del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para fortalecer
la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberd asumir
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacibn de cumplir la ley
colombiana:

1. El Asociado técnico se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma
de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su Propuesta, con el proceso de
seleccidn o de contratacion, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado
de su Propuesta.

2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o
un agente comisionista independiente lo haga en su hombre;

3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen
el presente proceso de seleccion y la relacion contractual que podria derivarse del mismo vy les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la
Adjudicacién del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su
influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o
halagos a los funcionarios de FONPACIFICO durante el desarrollo del Contrato que se suscribiria
de ser elegida su Propuesta;

4, El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos
0 conductas que tengan por objeto la colusion en el proceso de seleccion, o como efecto la
distribucion de la adjudicacién de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del
presente Término de Referencia o la fijacion de los términos de la Propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos de
FONPACIFICO, con ocasion del tramite del procedimiento de seleccion, podran ser informadas a
la Oficina de Control Interno en la FONPACIFICO.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse
constar en una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se
entiende prestado por la sola suscripcion del ANEXO No. 4 del presente Términos de Referencia.

1.32.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.
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Si durante el proceso de seleccion, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico, sus
representantes o sus empleados o0 agentes, a los compromisos antes enunciados, procedera el
rechazo de la Propuesta presentada. En caso que FONPACIFICO advierta hechos constitutivos
de corrupcion de parte del Asociado técnico durante el proceso de seleccidn, tales hechos se
pondran inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien
las acciones legales a que hubiere lugar.

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicacién
del proceso de seleccion, o con posterioridad a la suscripcién del Contrato, ello sera suficiente
para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral
5 del Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, y se haran exigibles las sanciones previstas en el Contrato.

2. ASPECTOS ESPECIALES.
2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar los asociados técnicos, en forma individual o conjunta, ya sean personas
naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin animo de lucro que,
de conformidad con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de creacion y las reglas de
participacion, les asista capacidad juridica y se encuentren inscritos como asociados en el banco
de asociados técnicos de FONPACIFICO.

El nimero minimo de Asociados Técnicos habiles para no declarar fallida la Convocatoria es de
uno (1); se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales de
inhabilidades e incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos exigidos
en el Término de Referencia.

2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE SELECCION.

A) CAPACIDAD JURIDICA:
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacién de la propuesta. Se elaborara de acuerdo con el modelo suministrado
en el presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico de conformidad con lo
establecido en la Ley.

- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas juridicas, la carta de
presentacion debera ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando
copia de la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto con el certificado de vigencia de
la matricula. Si el representante legal de la persona juridica o del consorcio 0 unién temporal no
acreditare titulo académico de ingeniero civil 0 arquitecto, la propuesta debera ser avalada por un
ingeniero civil o arquitecto, en este caso la carta de presentacion debera venir firmada en forma
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conjunta por el Representante Legal de la persona juridica o del consorcio o union temporal, y por
el ingeniero civil o arquitecto que avala la propuesta. Para el caso de los consorcios 0 uniones
temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales deben tener la calidad
de ingeniero civil o0 arquitecto.

- La firma de la carta de presentacién de la propuesta hara presumir la aprobacion, legalidad
y conocimiento de todos los documentos que lo acompafian.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas
en la Constitucion y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta.

- Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar certificado
de camara de comercio para personas juridicas con una expedicion no mayor a 30 dias anteriores
a la fecha de la presentacién de propuesta. Cuando el representante legal de la firma tenga
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el documento de
autorizacion expresa del 6rgano competente.

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera contar con dicha
autorizacién, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Articulos
1568, 1569 y 1571 del Cddigo Civil.

- El asociado técnico, debera presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la
forma asociativa escogida, o0 por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la
constitucion de la union temporal o el consorcio, segun corresponda, en el cual se exprese lo
siguiente:

a. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
b. Identificacién de cada uno de sus integrantes: Nombre o razén social, tipo y nimero del
documento de identificacion y domicilio.

C. Designacion del representante: Deberan constar su identificacién y las facultades de
representacion, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de
seleccién y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, asi
como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.
Igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

d. Indicacion de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas basicas
gue regularan sus relaciones.

e. Indicacion de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma
asociativa correspondiente.
f. Duracién de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso el plazo

de ejecucion y en todo caso hasta la liquidacién del contrato.
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- El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo
suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir
las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, ademas los que
acrediten la identificacion y formacion de los miembros del consorcio o unién temporal. La
propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion
del consorcio o unién temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.
Ademads, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio 0 en la unién
temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucion de consorcios y/o uniones
temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales vigentes,
mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para
presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o
extrajudicialmente. Deberdn mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia
del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccion y un afio mas. No tendran la obligacion
de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligacién de
constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucién del Contrato.

- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados
por el asociado técnico con la siguiente informacion:

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-
FONPACIFICO

AFIANZADO: El Asociado técnico.
VIGENCIA: SESENTA DIAS
CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

Esta garantia, debe ser expedida por una compafia de seguros legalmente establecida en
Colombia. La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el
contrato o no suscribe la pdéliza dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Resolucién de adjudicacién.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad de la
propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio o unién temporal, incluyendo a cada uno
de sus integrantes y su porcentaje de participacion, y debe ser firmada por el representante legal
del consorcio o unién temporal.

- Certificado de pago de parafiscales, segin anexo 7y 8
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El asociado técnico debe acreditar con la certificacion legal y las respectivas planillas de pago,
gue se encuentra al dia en el pago de Seguridad Social Integral asi como los parafiscales de
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y
de la Caja de Compensacion Familiar cuando a ello hubiere lugar, del personal minimo requerido
en la capacidad de organizacion técnica.

Cuando se trate de persona juridica, debera anexar una certificacion expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal
de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados junto a las planillas
de pago respectivas, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente
anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen
en este proceso deberan aportar el pago de parafiscales de manera individual, con los certificados
y las respectivas planillas de pago del personal, cuando haya lugar.

Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato, dejara constancia
del cumplimiento de las obligaciones anteriormente sefialadas, durante su vigencia, estableciendo
una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas es indispensable el requisito
sefialado anteriormente.

- Certificado de la procuraduria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta deberd presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad
mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la
persona juridica y de la razén social de la persona juridica.

- Certificado de la contraloria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la propuesta
debera presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria General de
la Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90)
dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica y de la razén
social de la persona juridica.

- Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentacion de la propuesta
debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los
noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica.

- Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una antigiedad
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mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la
persona juridica

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.

- Compromiso Anticorrupcion (Anexo No 4).

El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse constar en una carta de
compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola

suscripcion del ANEXO No. 4 de los presentes Término de Referencia.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberan
diligenciar este Anexo.

-Certificado de inscripcién al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO. El proponente
singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberan presentar certificado de inscripcion
al banco de asociados técnicos

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento.

B) CAPACIDAD FINANCIERA:

Para el presente proceso el asociado técnico debera acreditar los siguientes requisitos financieros

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, tomados de los estados financieros a diciembre 31 de 2021:

1. Liquidez:

Debera ser Mayor o igual a (0.90) o de valor indeterminado segun el RUP
FORMULA:

Liquidez = ACt-IVO Corr!ente >0.90
Pasivo Corriente

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la suma aritmética
simple de la liquidez de cada integrante del Consorcio o Uniébn Temporal, sin importar su
porcentaje de participacion en el Consorcio o Union Temporal. Sin embargo, se aclara que si uno
de los Consorciados o integrante de la Unidon Temporal, cumple, se tendra en cuenta ese Unico
integrante.
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2. Nivel de Endeudamiento (%):
Debera ser menor al (0.87) o de valor indeterminado segun el RUP.

Pasivo Total <

- <0.87
Activo Total

Nivel de Endeudamiento =

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la Suma Aritmética
Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, afectada
por su porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.

El asociado técnico presentara para efectos del andlisis y verificacion, los documentos de caracter
financiero, asi:

o Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre de 2021

o Certificaciénalos Estados Financieros, conformearticulo37 delaLey 222 de 1995.

° Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores publicos
gue firmen los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores.

Los Estados Financieros deben ser presentados en la moneda legal colombiana; deben venir
firmados por el Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal si existe la obligacion de
tenerlo, de conformidad con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y lo establecido en los articulos
203 del Cddigo de Comercio y 33 del Decreto 2649 de 1993.

Es importante sefialar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Union Temporal,los
documentos de caracter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes, que
conforman el Consorcio o la Union Temporal.

Cuando en desarrollo de la Evaluacion Financiera, se requiere verificar la informacion contenida en los
Estados Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podra solicitar los
documentosadicionalesqueconsidere necesariosparaelesclarecimientodelainformacion.

C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA

1. EXPERIENCIA REQUERIDA:

El Asociado técnico debera demostrar experiencia general en minimo dos (2) contratos de obra
ejecutados con entidades publicas o privadas, que tengan como objeto la construccién de obras
civiles en general y que sumados sean igual o mayor al 30% del presente proceso expresado en
SMMLV.
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Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o unién
temporal se tendra en cuenta Unicamente el porcentaje (%) de participacion en la ejecucién del
contrato del integrante del consorcio o de la Uniébn Temporal.

Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredité la
conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes para la ejecucién del contrato.

Para tal efecto, el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

Certificaciones:
Las certificaciones deben contener la siguiente informacion:

- Objeto.

- Numero del Contrato.

- Entidad contratante.

- Nombre del Asociado Técnico. (Si se ejecutd en union temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion).

- Fecha de iniciacion

- Fecha de terminacion.

- Valor del contrato.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

- Para contratos publicos, por el ordenador del gasto, secretario de despacho o jefe de
dependencia, supervisor o interventor del contrato.

- En el evento de que el asociado técnico no cuente con una certificacién con toda la informacién
anteriormente descrita, deberd adjuntar a la certificacion la siguiente documentacioén o cualquier
documento idéneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribié en consorcio 0 en unién temporal se podra acreditar el porcentaje de
participacién mediante copia del acuerdo de consorcio o de unién temporal.

- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de
iniciacién, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato, se podra acreditar con copia del acta de
recibo definitivo, acta de liquidacién o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacién (o el documento
gue haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfaccion cuando el contrato se encuentre
terminado y en proceso de liquidacion.

- No se aceptan contratos realizados bajo la modalidad de administracién delegada.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por
tanto su contenido se desvirtia con prueba en contrario.
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Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el asociado técnico no acredita
toda la informacién necesaria para realizar la verificacion, el contrato no se tendra en cuenta para
validar la experiencia especifica del asociado técnico o para cumplir con los requisitos minimos
habilitantes para efectos de la evaluacion.

Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la informacion aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma,
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, actas de liquidacién, estados financieros, copia de pago de impuestos etc.

El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se
determina a partir del valor facturado expresado en salarios minimos legales mensuales del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la obra. Para tal fin se tendra en cuenta la siguiente
tabla:

PERIODO MONTO MENSUAL (Pesos)
Enero 1 de 2004 a Dic.31de 2004 358.000.00
Enero 1 de 2005 a Dic.31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic.31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic.31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic.31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic.31 de 2009 496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic.31 de 2010 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic.31 de 2011 532.510.00
Enero 1 de 2012 a Dic.31 de 2012 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic.31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic.31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic.31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000.00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los integrantes
deberan cumplir con la experiencia solicitada.

PARA CONTRATOS PRIVADOS
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Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos que se describen a continuacion:

A.  Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal (segun
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con
particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en la presente
convocatoria para efectos de acreditacion de la experiencia.

Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato
0 en su defecto copia del acta de terminacion o acta de liquidacion.

Nota 1: No se tendra en cuenta para la evaluacion fotocopia de contratos ni facturas, cuando no
estén acompafiadas de la respectiva certificacion de cumplimiento; las certificaciones de
experiencia es un documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las
propuestas, por lo cual no se permitird adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a la
propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime
conveniente sobre las certificacion aportada.

D) CAPACIDAD DE ORGANIZACION - DIRECCION

El Asociado Técnico se encargard de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes
actividades, de acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO.
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Tendra a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y sera el responsable de la
planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervision de todos los grupos de trabajo.
Sera responsable de la organizacion de la ejecucion de los trabajos para cada actividad.

El personal asignado al Proyecto debera ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico; en
ningun caso podra ser reemplazado sin autorizacion de FONPACIFICO.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico debera certificar que cuenta
dentro de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica:

1.1. DIRECTOR DE OBRA (Dedicacion del 33%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o arquitecto
Dedicacion 33%.

EXPERIENCIA GENERAL:
Debera acreditar minimo (10) afios de experiencia general, contados desde la fecha de expedicién
de la tarjeta profesional, especialista 0 maestria en cualquier area de la ingenieria.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:

Debera demostrar experiencia especifica como Director de Obra en sector publico o privado como
minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccidén cuyo objeto
este relacionado con el objeto del presente proceso (PARQUES PUBLICOS) y que sumados sean
igual o mayor al 50% del presente proceso expresado en smmiv.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo Director de
obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hra que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.
1.2. INGENIERO RESIDENTE (Dedicacion del 100%)

Debera ser Ingeniero Civil y/o arquitecto
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar minimo (3) afios de experiencia general contados desde la fecha de expedicién de
la tarjeta profesional.
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Debera demostrar experiencia especifica como Residente de Obra en sector publico o privado
como minimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion y/o
mejoramiento y/o adecuacion de edificaciones institucionales y/o comerciales.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo residente de
obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hard que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

1.3 PROFESIONAL SISO (Dedicacion del 20%)

Profesional en salud ocupacional y/o areas afines certificado. Poseer licencia profesional vigente
para prestar servicios en seguridad y salud en el trabajo
Dedicacion 20%.

Debera acreditar minimo (3) afios de experiencia general contados desde la fecha de expediciéon
de la licencia y/o tarjeta profesional

Debera demostrar experiencia especifica como Profesional en salud ocupacional en sector publico
o0 privado como minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la
construccion de infraestructuras fisicas

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra ser el mismo residente de
obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La
experiencia solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

1.2. MAESTRO DE OBRA (Dedicacion del 50%)

Maestro de obra certificado Poseer matricula profesional vigente como maestro de obra y/o titulo
como tecndlogo en construccion
Dedicacion 50%.

Debera acreditar minimo (8) afios de experiencia general contados desde la fecha de expedicién
de la tarjeta como maestro de obra.

Debera demostrar experiencia especifica como Maestro de Obra en sector publico o privado como
minimo en (2) contratos cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccién de
infraestructura
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El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo residente de
obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La
experiencia solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente

El no cumplimiento de este requisito hard que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.

Nota: El personal minimo requerido deber& acreditar certificado de vigencia de COPNIA, Hoja de
vida del Departamento Administrativo de la Funcion Publica, certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Republica y certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloria General de la republica; antecedentes judiciales y de medidas
correctivas, Diplomas de pregrado y postgrado, y la certificacion de experiencia requerida de los
profesionales expedidas por la entidad contratante correspondiente. El no cumplimiento de estos
requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion econdmica.

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal,
FONPACIFICO tomara para la evaluacion correspondiente, el porcentaje (%) de participacion en
la ejecucién del contrato del integrante del Consorcio o de la Unién Temporal. Para lo anterior el
asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

PROFESIONALES CON TiTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS

El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior
debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto
al personal profesional del Asociado Técnico como al Asociado Técnico persona natural que se
encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas
mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes.
En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su
certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesion en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.
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El Interventor y el supervisor del contrato deberan constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

E) PROPUESTA ECONOMICA:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar la
documentacion exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término de
Referencia.

- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:

Presupuesto detallado, Seglin anexo 9.

Andlisis de precios unitarios, Segun anexo 9.

Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA, PMT Y
BIOSEGURIDAD que hacen parte de los costos indirectos del presupuesto.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia.
Plazo de ejecucidon y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los analisis de precios unitarios, plazo de ejecucién, cronograma de obra
y la propuesta técnica, deben presentarse en medio fisico y magnético.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los
items de obra en su descripcion, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar el precio
unitario de uno o varios items, del anexo No. 9. Estas inconsistencias seran causal de rechazo de
la propuesta.

El asociado técnico debera presentar el andlisis del precio unitario para cada uno de los items
solicitados en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada item no seran objeto de ajuste por
ningun motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de
la persona juridica, consorcio 0 unién temporal, en el caso de personas juridicas o consorcios o
uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente
matriculado, debera ser avalada por un profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacion
solo para personas juridicas o consorcios o0 uniones temporales.

Sera de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir
los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcion de un
Analisis de Precios Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la
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propuesta sera rechazada. La omision de alguno de los andlisis de precios unitarios causara la
eliminacion de la propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Analisis de Precios
Unitarios y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta
econdmica), prevalecera el consignado en el precio unitario.

FONPACIFICO haré correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el calculo de los
analisis de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la
propuesta, deberan confirmarse con nota al margen y firma del asociado técnico.

El asociado técnico debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir firmado
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio 0 unién temporal;
en caso de personas juridicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal
no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser avalado por un profesional en esta
area. El citado aval tiene aplicacién solo para personas juridicas o consorcios 0 uniones
temporales.

El precio cotizado sera fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.

El valor total del contrato sera el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no
podra superar el presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.l.U. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario propuesto en
el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar vy justificar el valor total AlU, no se aceptan propuestas
con el anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.

Se debe indicar cuales son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacion y valores,
segun el ANEXO No. 9. So pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta deberé incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener durante la
ejecucion de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfaccion de FONPACIFICO, todo
el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que
se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.

El asociado técnico al momento de elaborar su oferta econémica, debe tener en cuenta que al
establecer los porcentajes de A.l.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique
la ejecucién del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracién, impuestos y
contribuciones y utilidades del Asociado Técnico. La no justificacion o inadecuada estructuracion
del AlU genera el rechazo de la propuesta.

El célculo del AIU debe contener todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio
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econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. El valor del AlU debera ser
expresado en porcentaje (%) debera consignarlo y discriminarlo en: administracion (A), imprevistos
() y utilidad (U). Para el calculo del Factor Prestacional deberé tenerse en cuenta el Régimen
Laboral Colombiano vigente que se aplica para el sector de la construccion, teniendo en cuenta el
plazo propuesto. Si es una persona juridica la que presenta la oferta, debera contar un profesional
segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 842/03. El Asociado técnico debera tener en cuenta
gue al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenciones, impuestos y
contribuciones que aplique FONPACIFICO para los contratos de obra.

El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificacion econdémica.

CALIFICACION DE LA PROPUESTA.
FONPACIFICO utilizara los siguientes criterios de calificacion
3.1. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACION.

El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE, sera tenido
en cuenta para la evaluacion y calificacién de la propuesta, de conformidad con los factores y
criterios de escogencia y adjudicacion que se establecen a continuacion, los cuales determinaran
el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de la propuesta.

FACTORES PUNTAJE

Factor Econémico 600
Propuesta técnica 200
Apoyo a la industria nacional 200
TOTAL 1000

A. Factor Econdmico

FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo seiscientos (600) puntos
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

()  Determinaciéon del método para la ponderacion de la propuesta econémica

AA. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:
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Donde:

o V.ax. ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas alta.

o X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
. X,: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con
la siguiente formula:

( X, =V . —)
600 x| 1— ol Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = < ’

| X4 — Vil —
600 | 1—2+* —x Para valores mayores a X,
\ A

Donde:
o X,: Es la media aritmética alta.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Propuesta técnica
PROGRAMACION DE OBRA: 150 PUNTOS

Se evaluard mediante un sistema de bonificacion. Se otorgaran 150 puntos a los asociados
técnicos que presenten la programacion y flujo de inversion acorde al presupuesto y plazos
estipulados para la ejecucién del proyecto.

Se bonificara con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor smetodologia para la
construccion que permita optimizar Iso tiempos contractuales.

La programacion de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional 2013,
0 programas similares y se debera presentar la siguiente informacion:

v Programa de Trabajo.
v" Flujo de Inversion

c. Puntaje Por Apoyo A La Industria Nacional (200 Pts)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacién publica, en la
evaluacion se asignaran nueve puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales asi:
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DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 200
50% Bienes o Servicios Nacionales 150
0% Bienes o Servicios Nacionales 100

- d. Puntaje Por Factor De Calidad Y/O Multas (25 Pts)

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS (ANEXO 3).

El asociado técnico debera relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demas
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico, derivadas
del incumplimiento y/o demés obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones
como servidor publico, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por FONPACIFICO
contratante ya sea publica o privada y/o por organismos de control del estado, asi como los actos
administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantias constituidas para
respaldar los contratos.

En caso de consorcios 0 uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unién temporal, no segun el
porcentaje de participacion.

Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios 0 uniones temporales registran
multas, suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de
amparos de la garantia tnica o de las funciones como servidor publico durante los CINCO (5) afios
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le restardn puntos de su evaluacion final
de conformidad con la siguiente relacion:

Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones| 0 puntos
por incumplimiento u otras en contratos y/o como
servidor publico

Si registra una multa, suspension o0 sancién por|- 5 puntos del total de la
incumplimiento u otras en contratos o efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra dos multas, suspensiones o sanciones|- 10 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra tres multas, suspensiones o sanciones|- 15 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.
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Si registra cuatro multas, suspensiones 0|- 20 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

y o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

Si registra cinco 0 mas multas, suspensiones o|- 25 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

3.1. CALIFICACION TOTAL.

A la propuesta en consideracién, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignara el
puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de
elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido.

3.1. CRITERIO DE DESEMPATE:

Se entendera que hay empate cuando existan dos o mas propuestas cuyos puntajes finales
sean iguales; situacion que sera dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de criterios
para la valoracion y adjudicacion:

> Mayor puntuacién obtenida en la evaluacion técnica: tres (3) puntos adicionales
»  Lapropuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto adicional.

»  De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES.
3.1. OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucion, por parte del Asociado Técnico, de la obra denominada
“REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION” de acuerdo
con la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas en el presente Término
de Referencia, los documentos e informacion técnica suministrada por FONPACIFICO vy la
propuesta presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte integral del contrato.

3.2. SISTEMA DE PAGO.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijjos sin formula de ajuste. En
consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se obtengan al
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multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a FONPACIFICO a
su entera satisfaccién, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo item
segun la propuesta econdmica.

3.2.1. CANTIDADES DE OBRA.

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta econdmica del Asociado
Técnico, las cuales son aproximadas y estan calculadas segun las necesidades estimadas de
la obra objeto del presente contrato, razén por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucion de esta.

3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO.

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien,
sefialado por el Asociado Técnico en su propuesta econémica, el cual remunera la totalidad de
las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del contrato.

3.2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

El Asociado Técnico esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la
Propuesta Econ6mica, previa autorizaciéon de la interventoria. En caso de presentarse mayores
cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor y el
Asociado Técnico.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato,
antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por el Asociado Técnico, sera
necesaria la celebracién del contrato adicional correspondiente, previa verificacion de que
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.

En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias. Para establecer las mayores
0 menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondra de 15 dias a partir del acta de
inicio para revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las cantidades de
obra inicialmente presentadas.

3.2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra
no previstos contractualmente, el Asociado Técnico los debera ejecutar, previa celebracion del
contrato adicional correspondiente.
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La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra, sera determinada por FONPACIFICO previo
concepto de la interventoria.

Le est& prohibido al Asociado Técnico ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier item que ejecute sin la
celebracién previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del Asociado
Técnico, de manera que FONPACIFICO no reconocerd valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del andlisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendrd en cuenta
el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios
de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos
analisis de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el andlisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas y/o
en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo,
se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los andlisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de
insumos, sera acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a la aprobacion de
FONPACIFICO.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que
la Interventoria informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad no
previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podra contratar su ejecucion con un
tercero; en tal evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que le sea descontada,
de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de
los insumos de los items o actividades no previstas y el menor valor de los mismos insumos
contenido en los andlisis de precios unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por
el Asociado Técnico para los items o actividades previstas en el contrato.

3.3. ANTICIPO

Para la ejecucion de la presente obra FONPACIFICO verificara el otorgamiento de garantias de
cumplimento en lo relacionado con un anticipo del 40% previa aprobacion de las mismas para
efectos del desembolso del anticipo.

3.4. FORMA DE PAGO.
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ANTICIPO: Equivalente al 40%, previa presentacion del plan de inversion del anticipo,
presentacion y aprobacion de la garantia de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripcion
del Acta de Inicio.

PAGOS PARCIALES: El restante 60%, Se realizara en pagos conforme al avance de la obra,
pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto
y giro de Regalias y Recursos Propios), para lo cual se suscribiran actas de avance debidamente
refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a
seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del
periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizara el porcentaje de anticipo entregado al
Asociado Técnico hasta cubrir el 100%.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucién de las obras, EL Asociado Técnico debera radicar en la
dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el
interventor, y FONPACIFICO adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga
efectivo el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha
en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para
ejecucion de recursos SGR y El pago del contrato esté sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda
del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR - Asignacion para la inversion local segln
NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria y Recursos Propios.

PARAGRAFO 2. FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio
de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado
técnico

3.5. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El plazo maximo para la ejecucion del objeto del contrato es de CUATRO (04) MESES contados
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, conformidad con la programacion de obra
suministrada por el Asociado Técnico.

No se consideraran la propuesta que presenten un plazo de ejecucién superior al indicado. El inicio
de la obra estara sujeto a la entrega del anticipo.

3.6. ACTA DE INICIO.
Para la suscripcion del acta de inicio sera necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
Término de Referencia.
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- La garantia Unica debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO.

- La comprobacion por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal necesario
para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social
en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los
pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

- EI Registro presupuestal, del Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalias)
y del municipio de La Union, Valle del Cauca.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la imposicién de la clausula penal de apremio.

3.7. PRORROGA.

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacion de la garantia Unica, mediante la
suscripcién de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan sefalarse las
circunstancias que lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando aplique)

Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concrecion fuere asumido
por éste, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucion de la obra, éste asumira y pagara
a FONPACIFICO el valor de la interventoria durante el mayor tiempo de ejecucién que ello
impligue, sin perjuicio de la imposicion de las demas sanciones contractuales previstas y de las
acciones que pueda iniciar FONPACIFICO, para la indemnizacion de los perjuicios que tales
circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la interventoria, el Asociado Técnico
acepta que los valores correspondientes le sean descontados de las sumas que le adeude
FONPACIFICO.

3.8. SUSPENSION.

El plazo de ejecucion del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un documento
contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la suspension.
En el mismo documento se dejara constancia del estado de la obra, asi como de las actividades
necesarias para su custodia y conservacion hasta la fecha estimada para el reinicio de la
ejecucion.

Salvo que las causas que originan la suspension de la obra sean imputables al Asociado Técnico,
FONPACIFICO reconocera el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el estado en
gue se encuentre. En el caso en que la suspension tenga por causa hechos o actos imputables al
Asociado Técnico o la realizacion de riesgos por él asumidos, seran de su cargo, ademas de las
penas pactadas y la indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la interventoria,
los cuales seran descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.
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Cuando la suspensién de la obra se prolongue por mas de la tercera parte del plazo establecido
para a la ejecucion del contrato, las partes podran darlo por terminado. En este caso, el Asociado
Técnico tendra derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese momento.

3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde sera realizada la obra, en
condiciones aptas para ello.

Ejercer la supervision general del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico de obra.

Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO y demas normas concordantes.

3.10. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TECNICO.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de la
Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de
aquellas contenidas en otros apartes del presente Término de Referencia y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico contrae, entre otras, las
siguientes:

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte del Término de Referencia, con sujecion a los precios unitarios estipulados y dentro
del plazo establecido.

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subasociado técnicos y proveedores.

- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Proteccion Social en todo lo relacionado
con el reglamento de seguridad industrial para la proteccion contra caidas de trabajo en alturas y
evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.
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- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato.

- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion del servicio.

- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucién de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y FONPACIFICO.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subasociado técnicos contra FONPACIFICO, por causa o con
ocasion del contrato.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra.

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de
los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
FONPACIFICO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las &reas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.
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- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién
del contrato.

- Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obray
el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
interventoria. A ella tendrdn acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de FONPACIFICO.

- Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a
FONPACIFICO con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion requeridas por
FONPACIFICO, unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento.

- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los estandares
exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los materiales y obras
ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles afectaciones al medio
ambiente y a los recursos naturales; y la prevencion de riesgos durante la ejecucion de la obra,
cumpliendo con la normatividad legal vigente. Por tal motivo, debe elaborar un Plan de Gestion
Integral de Obra-PGIO, que contenga las obligaciones que, en materia de Gestion de Calidad,
Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe cumplir el Asociado Técnico
para la ejecucion de la obra.

El costo del PGIO debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado.
Asi mismo el PAPSO en cumplimiento en cumplimiento de resoluciéon 666 de 2020, por medio de
la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y PMT - Planes de Manejo de Transito como
herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para
minimizar o mitigar el impacto generado en la movilidad por la ejecucion de una obra o por la
realizacion de un evento en el espacio publico.

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificacién del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETTIE Y RETILAP.

- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para cumplir con
la normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta por
ser parte de la propuesta econémica.
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- Revisar, junto con la interventoria y supervisién, dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcién del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el Asociado Técnico no presenta
ninguna observacién, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

- Las deméas especificas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general de
regalias

3.11. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento
Unico de Contratacion de FONPACIFICO, EI ASOCIADO TECNICO seleccionado debera
presentar la suscripcién del contrato de una garantia Unica de cumplimiento y el seguro de
responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejara expresa constancia que el asegurado
y/o beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE LA UNION con NIT 891.901.109-3,
como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento
de las obligaciones, asi:

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100%
del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias
0 sus prérrogas segun el caso y seis (06) meses mas

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prorrogas segun el caso y
seis (06) meses mas.

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del
valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) afios mas a partir del recibo
definitivo de la obra.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 10% del valor del valor final de las obras del
contrato y una vigencia de cinco (5) afos a partir del acta de recibo definitivo de obra.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 smmlv y
por un término igual a la duracién de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO
TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIDO TECNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO
DE LA UNION con NIT 891.901.109-3; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se
traduce en que la pdliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su
vigencia; La pdliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b)
responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios
y no propios; la pdliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en
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su modalidad de dafio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a
los terceros

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado
sin la autorizacion expresa de FONPACIFICO.

El Asociado Técnico deberd mantener vigente las garantias, amparos y polizas a que se refiere
esta clausula y serdn de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya
0 agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticién de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta de
pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de union
temporal, consorcio o contrato de asociacion futura la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA
APROBACION DE FONPACIFICO.

3.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se efectuara de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO, y demas normas concordantes, en los siguientes casos:

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podr4 hacerse en
todos los casos en que tal determinacion no implique renuncia de derechos causados o adquiridos
a favor de FONPACIFICO.

- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declar6 la caducidad.
- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacién final, dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de la misma.
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- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de
liquidacion por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare.

- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentacion de las pdlizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

En los casos que proceda la liquidacion unilateral, FONPACIFICO, la efectuard mediante
resolucion motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion.

3.13. CESION.

El presente contrato se celebra en consideracion a las calidades del Asociado Técnico; en
consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningdn titulo, sin el consentimiento expreso,
previo y escrito de FONPACIFICO. Dicha cesion, de producirse, requerira, para su eficacia, de la
suscripcién de un documento por parte del cedente, el cesionario y FONPACIFICO.

No obstante lo anterior, el Asociado Técnico podra ceder parcial o totalmente los derechos
econdmicos del contrato, previa autorizacion expresa de FONPACIFICO.

3.14. MULTAS.

Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificara semanalmente el
cumplimiento del programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico.

3.14.1. MULTAS POR RETRASOS MENORES.

Los retrasos superiores a diez (10) dias calendario en la ejecucion de la programacion de obra,
imputables al Asociado Técnico, implicaran la imposicidon de una multa equivalente al cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra correspondiente al
retraso. La multa procedera sin necesidad de requerimiento alguno para la constitucién en mora.

En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas siguientes
al vencimiento de aquellas en las cuales se presento el retraso, logré ajustar la ejecucion de la
obra a la mencionada programacion, FONPACIFICO no podra imponer la multa respectiva; si ya
se hubiere hecho efectiva, FONPACIFICO procedera a su devolucién dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a aquél en el que se compruebe la circunstancia sefialada en este parrafo,
y previa presentacion de la cuenta respectiva por el Asociado Técnico, sin que, por este concepto,
proceda el reconocimiento de ningun tipo de ajuste o de intereses.

En ningun caso, el valor total de las multas por retrasos menores podra superar el uno por ciento
(1%) del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del
mismo, en los términos establecidos en el Término de Referenciay en la Ley
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3.14.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR.

En caso de mora en el cumplimiento de la programacion de la obra superior a diez (10) dias
calendario y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del Asociado
Técnico, FONPACIFICO le impondra un multa equivalente al 0.1 % del valor total del contrato (sin
reajustes) por cada semana de mora adicional a las tres iniciales, en el primer caso, o simplemente
por cada semana de mora en los demas eventos.

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento (10%)
del valor del contrato, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los términos
establecidos en el Término de Referenciay en la Ley.

El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dara origen al pago de las multas previstas en
este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le adeude,
los valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una vez los mismos
se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su
valor, FONPACIFICO podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de
pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la
garantia Unica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la moray de la causacion y efectividad de
la correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de las obras objeto del
contrato en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo maximo de ejecucion del objeto
contractual, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas obligaciones a su cargo,
derivadas del presente contrato, FONPACIFICO podra acordar con el Asociado Técnico, en el acta
de liquidacion del contrato, la reduccion del valor total de las multas que aun se encuentre
pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).

3.14.3. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS.
El procedimiento para la imposicion de multas sera el previsto en la Ley 1474 de 2011
3.15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de
declaratoria de caducidad del contrato, FONPACIFICO podré hacer efectiva la clausula penal
pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma
gue se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del derecho a obtener del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnizacién
correspondiente a los demés perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El
Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los
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valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no
resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago de
la pena de apremio mediante reclamacion de pago ante la compafia de seguros, dentro del
amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida del
procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminarg, en cualquier caso, con la expedicién
de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segun
corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

3.16. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Asociado Técnico durante la ejecucién del contrato y al momento de la terminacién del mismo
debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal
que utilizé para la ejecucién del contrato y acredité con el RUP.

3.17. CADUCIDAD.

FONPACIFICO mediante Resolucién motivada, podra declarar la caducidad del contrato, si el
Asociado Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando
por terminado el Contrato y ordenado su liquidacién en el estado en que se encuentre.

3.18. SUPERVISION E INTEVENTORIA.

La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y juridica de la ejecucién de contrato en
los aspectos sera ejercida por la interventoria y la supervision.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica sera realizada por el Asociado Técnico externo que
contrate FONPACIFICO y desempafara las labores que se contraten.

El Asociado Técnico debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la
Interventoria y la supervision.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u érdenes al Asociado Técnico sobre
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estard obligado a cumplirlas.
Todas las comunicaciones u 6rdenes del interventor al Asociado Técnico, seran expedidas o
ratificadas por escrito, al igual que las de supervisor
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La maxima obligacién del Asociado Técnico sera ejecutar las obras de acuerdo con los disefios
del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado
y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico cumpla
con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los
aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion de las
condiciones bésicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales
como desviacion de los planos y las especificaciones por parte del Asociado Técnico, uso de
materiales o procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste.

PARAGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision, FONPACIFICO designara
la supervision del contrato.

3.19. VALLA INFORMATIVA.

El Asociado Técnico deberd incluir dentro de sus costos administrativos la instalacion de una valla
informativa del proyecto. Para la aprobacion del primer desembolso, el Asociado Técnico debera
enviar registro fotografico de la valla instalada

3.20. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacion, transaccién o los mecanismos que
las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudiran de manera inicial a la designacion de
un tribunal de arbitramento conforme a la legislacién nacional vigente.

Culminada la etapa anterior y si aln persiste la controversia, acudiran a la Jurisdicciéon
Contenciosa Administrativa.

Sera de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecucién
del contrato, se acuda de manera inicial, a la solucién de estas, dando aplicacion a los mecanismos
alternativos aqui establecidos, antes de acudir a la Jurisdiccion contenciosa Administrativa y ellos
se utilizaran en el siguiente orden.

1. Conciliacion.
2. Transaccion.
3. Arbitraje.
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4. Acciones ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa.

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, debera
dejarse constancia por escrito.

Arreglo directo:

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion
de la celebracion, ejecucion o liquidacion del presente contrato, las mismas podran buscar
mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a
la otra. Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo.

3.21. OBRAS ADICIONALES.

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran obras
adicionales, el Asociado Técnico podra suministrar con previa autorizacion y solicitud de
FONPACIFICO. En ningun caso, el monto total superara el cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato.

3.22. SOMETIMIENTO A LAS LEYES.

Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de Contratante, de acuerdo
al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas
en el Cédigo de Comercio y las del Cédigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun,
ello, sin perjuicio de la aplicacion de los principios de la funcién publica y de control fiscal
contemplados respectivamente en los articulos 209 y 267 de la Carta Politica segun sea el caso;
asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007.

3.23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de
conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran las obligaciones
gue cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga a comunicarle
a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su
concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Cédigo:
Y DESARROLLO SOCIAL - 120.26.1
F .F FONPACIFICO
cirl NIT. 901.039.684-5 Version: | 1
onPO/ co Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 01/04/2021
Péagina 52 de 64

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para
minimizar sus efectos y evitar su prolongacién y no se exonerara del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente
numeral, se sujetaran a lo dispuesto en el presente Término de Referencia.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

3.24. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES.

FONPACIFICO podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en
forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones legales;
igualmente FONPACIFICO durante la ejecucién del Contrato en caso de surgir discrepancias entre
las partes sobre la interpretacion de sus estipulaciones, buscara un acuerdo con el Asociado
Técnico y en caso de no hacerlo, hard la interpretacién en acto motivado, para efectos de la
modificacion del Contrato, se dara ampliacién a lo consignado en el articulo 16 de la ley 80 de
1993.

3.25. INDEMNIDAD.

El asociado técnico mantendra indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE LA UNION con NIT 891.901.109-3
de todo reclamo, demanda, accién legal, costos y reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los
perjuicios, dafios o lesiones causadas a personas o propiedades de terceros por la accion u
omisién en la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los veintisiete (27) dias del mes de Febrero
del afio dos mil veintitrés (2023).

A\

W\ )

JAK N AR
DirectorEjecutivo

Proyect6: Brenda Juliana Puentes, Oficina juridica y de contratacion
Revisé: Lezlye Nazira Mosquera Escobar,Jefe de la oficina juridica y de contratacion
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Noo

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
PROCESO No. OB-007-2023

OBJETO
“REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION”
Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Término de Referencia,

presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO, nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacion general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en
ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo establecido en los
Término de Referencia.

Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas, y a
suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para ello.

Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el numero y la fecha de cada
uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.

Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Cédigo Penal (Ley 599 de 2000):

Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad
frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Penal y demas normas concordantes.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las sefialadas
en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar.

Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Unica, mediante
providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre de
este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras
obligaciones contractuales por ninguin contratante particular ni por autoridades administrativas en
condicion de terceros.
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Atentamente,

ASOCIADO TECNICO - PERSONA NATURAL

Nombre o razoén social

Identificacion Lugar de expedicion
Establecimiento comercial:

NIT

Tel o Cel.

Firma

ASOCIADO TECNICO - PERSONA JURIDICA

Nombre o razén social
NIT

Rep. Legal
Identificacion Lugar de expedicion
Tel o Cel.

Firma

NOTA: El aval que aparece a continuacion es para llenar sélo cuando el Representante legal de

la persona juridica, no sea Ingeniero Civil 0 Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero

Civil o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. del Consejo Profesional de

de y C.C. No

avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 2

CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Sefores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO
Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio fisico, debidamente foliada, en sobre sellados
y rotulados, para participar en PROCESO No. OB-007-2023 NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE
LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL
FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas conveniente para la “REMODELACION

DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION”

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 3

DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

Sefiores

PROCESO: OB-007-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

‘FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

El suscrito

en calidad de representante legal

de

, comedidamente me permito manifestarles a ustedes

que durante los ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de conformidad con €

siguiente detalle:

ENTIDAD

CONCEPTO DE LA | VALOR DE LA
SANCION Y/O | SANCION Y/O
MULTA MULTA

FECHA Y
PERIODO DE LA
SANCION Y/O
MULTA

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

Sefores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO No. OB-007-2023
Por medio de este documento (nombre o razén social del

asociado técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso Anticorrupcion con
FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accién del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO
para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligacion de cumplir con las leyes
y normas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningln
funcionario publico en relacién con mi Propuesta, con el proceso de seleccion o de contratacion,
ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier
concepto de la seleccidn, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como
los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios
empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de
gue tengan caracter publico o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la
Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la seleccién que a efecto se
convoque y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacion de no
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier
otro funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacién, bien sea directa o indirectamente, ni
a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios publicos, puedan influir sobre la
Adjudicacién, ni de ofrecer pagos o0 halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del
Contrato de que se suscribird de ser Adjudicatario.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusion en la seleccién, o como efecto la distribucién de la adjudicacién de contratos
entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccién o la fijacion de los términos
de la Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectio bajo la gravedad del
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente Compromiso
Anticorrupcion.

G. Si se conaociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los
compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondra en conocimiento de tal hecho ante la
Fiscalia General de la Nacidén para su investigacion en el evento en que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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Sefiores

ANEXO 5

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TECNICO

PROCESO No. OB-007-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

CONTRATANTE CONTRATISTA | VALOR VALOR OBRA| FECHA FECHA i OBJETO | PORCENTAJE DE
CONTRATO | EJECUTADA | INICIACION | TERMINACION PARTICIPACION
En SMMLV
Y EN PESOS

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 6
(FLUJO DE INVERSION)

PROCESO No. OB-007-2023

ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD MES 1MES 7...

NES n TOTAL

Total Mensual

Total acumulado por mes

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)
[Use la opcidon que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor
Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Camara de Comercio de certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la

compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentaciébn de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccidon. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, , identificado con , Yy con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal
de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Céamara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compadia, certifico el pago
de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6)
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social,
se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. Asi
mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para
tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo
de 2005.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS.
Dada en ,alos () del mes de de

=[] — -

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 9
PROCESO No. OB-007-2023

OBJETO:

“REMODELACION DEL PARQUE LA CRUZ BARRIO BELLAVISTA LA UNION”

CODIGO

DESCRIPCION UND CANT.

VR. UNIT

VLR.TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

$

VALOR COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AlU

VALOR PRESUPUESTO

CUADRO DESCRIPCION ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ITEM
DESGLOSE DEL AlU

XXXXXXXXXXX
EL ASOCIADO TECNICO DEBE UTILIZAR FORMATO DEL PROYECTO APROBADO SGR

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)
NOMBRE DEL ASOCIADO TECNICO:

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO:

DIRECCION:

No. TELEFONO:

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)
TARJETA PROFESIONAL No.

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO INSTITUCION LUGAR FECHA DE | DURACION
GRADO DE LOS
ESTUDIOS
(ANOS)
MES | ANO
3. EXPERIENCIA
ANOS DE ANOS DE CARGO DESEMPENADO | TIEMPO
EXPEREINCIA EXPEREINCIA DEDICACION AL
GENERAL ESPECIFICA PROYECTO

La Hoja de Vida debera venir firmada por el profesional y anexar los documentos que
acreditan la experiencia.
FIRMA:

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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ANEXO 11
MODELO DE CERTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PUBLICO DE XXXXXXXX CON NIT XXXX

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la
capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:
NOMBRE O RAZON SOCIAL XXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXX

NIT XXXX

Fecha de corte de la informacion financiera:

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:

ENDEUDAMIENTO:

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Publico

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Publico:
TP No.

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores
vigente.

Direccién: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
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