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PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA  
PROCESO No. OB-002-2023 

 

 

 

 

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

“FONPACIFICO” 

 
 
 
 

MODO DE SELECCIÓN  
NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONPACIFICO 

 
 

 
 

OBJETO 
1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 

10 Y 11; CALLE 4 ENTRE CARRERA 16 Y 19 MUNICIPIO DE PRADERA. 2. 
CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO 
LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE ALGUNAS CONEXIONES HIDRÁULICAS 

EN LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. LIMPIEZA Y 
DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO URBANO.” EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PRADERA-VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 

FUENTE DE LOS RECURSOS 
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC MUNICIPIO DE PRADERA VALLE 

 

 
 
 

ENERO DE 2022 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1. OBJETO DEL CONVOCATORIA 
 
El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO ubicado en la 

Carrera 5 #8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, desea contratar mediante el MODO DE SELECCIÓN 

NIVEL 1, “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL FONDO, lo siguiente:  

 
“ZONA URBANA: 1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 

10 1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 10 Y 11; CALLE 
4 ENTRE CARRERA 16 Y 19 MUNICIPIO DE PRADERA. 2. CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR 
DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE ALGUNAS 
CONEXIONES HIDRÁULICAS EN LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. LIMPIEZA Y 
DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
URBANO.” EN EL MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE DEL CAUCA 

 
 
1.2. RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 
 
El modo de selección corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” está enmarcado dentro de la fase 
de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales.  El modo de 
contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO 
 
1.3. CRONOGRAMA GENERAL. 

 
La siguiente es la cronología del proceso:  

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Documento previo Enero 4 de 2023 www.fonpacifico.org 
 

Carta de invitación 
asociado técnico 

Enero 4 de 2023 Correo electrónico del 
Asociado técnico 

Publicación de Proyecto 
de Términos de referencia 

Enero 4 de 2023 www.fonpacifico.org 
 

Observaciones a Términos 
de referencia 

Enero 5 de 2023 contratacion@fonpacifico.org  
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Respuesta observaciones 
a Términos de referencia 

Enero 5 de 2023 Correo electrónico del 
Asociado técnico  
www.fonpacifico.org 
 

Visita de obra  Enero 6 de 2023 Alcaldía Municipal de Pradera 
(Valle). 

Términos de referencia 
definitivos y Acto 
administrativo de apertura 
del proceso 
 

Enero 6 de 2023 www.fonpacifico.org 
 

Recibo de observaciones 
al término de referencia 
definitivo 

Enero 6 de 2023 
hasta las 3:00PM 

contratacion@fonpacifico.org  

Respuesta de 
observaciones y Adendas 

Enero 6 de 2023 www.fonpacifico.org 
 

Recibo de propuestas Enero 10 de 2023 
hasta las 10:00 am 

Carrera 5 # 8-105. (Cartago, 
Valle del cauca)  
 

Acta de cierre y apertura 
de propuestas 

Enero 10 de 2023 
hasta las 10:00 am 

Carrera 5 # 8-105. (Cartago, 
Valle del cauca)  
 

Evaluación de propuestas Enero 10 de 2023 
hasta las 4:00 pm 

Personal Designado 
FONPACIFICO 

Publicación de Evaluación 
y recibo de Observaciones 
a evaluación de 
propuestas 

Enero 10 de 2023 
hasta las 6:00 pm 

www.fonpacifico.org 
 
contratacion@fonpacifico.org 

Acto administrativo de 
Adjudicación 

Enero 11 de 2022 Notificación personal 

Orden de obra Enero 11 de 2023 FONPACIFICO 

Publicación de Orden de 
obra 

Dentro de los cinco 
días hábiles, 
siguientes a la 
expedición del 
contrato 

www.fonpacifico.org 
 

Tramite de Garantías  
 
y aprobación 

Dos días hábiles 
siguientes a la 
expedición del 
contrato 

Asociado técnico y 
FONPACÍFICO 
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Acta de inicio Una vez aprobadas 
las garantías y 
demás requisitos 
pertinentes. 

FONPACIFICO 

 
NOTA:  En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados, las fechas 
de esta cronología podrán ajustarse y se comunicará al asociado técnico, mediante adenda que se 
publicará en www.fonpacifico.org 

 
 
1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR 
 

 

 
ALCALDIA DE PRADERA 

 

 

     
 

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO URBANO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE 
PRADERA   

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR.UNIT. VR.PARCIAL  

BARRIO SERREZUELA CALLE 4 ENTRE CRA 16-19  

1 PRELIMINARES          

APU1 
Comisión de Topografía, incluye transporte, carteras y planos según 
normas de ACUAVALLE 

Dia  2,0 
 $      

323.000,00  
 $                         

646.000,00  
 

APU2 Campamento M2 30,0 
 $      

110.797,00  
 $                      

3.323.910,00  
 

APU3 
Pompones para señalización, 1,5m de alto; base en concreto de 30X30 
cm e=20cm, columna en guadua pintados a dos colores (negro y 
amarillo)  

UND 100,0 
 $        

13.958,00  
 $                      

1.395.800,00  
 

APU4 
Señalización con cinta de 75mms (2 lineas), Incluye bases para el 
soporte  de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio 
del contratista; como también la distancia de instalación en la obra 

M 900,0 
 $          

5.121,00  
 $                      

4.608.900,00  
 

APU5 Corte de pavimento a máquina (Una linea), profundidad maxima 6cm M 192,0 
 $          

8.284,00  
 $                      

1.590.528,00  
 

APU6 Demolición concreto simple hasta 10cm de espesor M2 64,0 
 $        

10.990,00  
 $                         

703.360,00  
 

APU7 Demolición cámara de alcantarillado en concreto UN 2,0  
 $      
177.400,00  

 $                         
354.800,00  

 

http://www.fonpacifico.org/
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APU8 
Demolición y retiro tuberias  de alcantarillado existentes de (hormigón, 
asbesto cemento, plástica, u otro) incluye las domiciliarias. 

M 311,0  
 $        
10.990,00  

 $                      
3.417.890,00  

 

2 EXCAVACIONES       
 $                                      
-    

 

APU9 Excavaciones a mano en tierra hasta 2m, en seco M3 771,5 
 $        

18.060,00  
 $                    

13.933.290,00  
 

APU1
0 

Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2m, en seco M3 515,6 
 $        

23.670,00  
 $                    

12.204.252,00  
 

3 RELLENOS       
 $                                      
-    

 

APU1
1 

Mano de obra de relleno con material seleccionado de la excavación 
compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M. 

M3 750,0 
 $        

15.986,00  
 $                    

11.989.500,00  
 

APU1
2 

Lecho en material Granular de 3/4" con  e=0.10 para cimentación de 
tuberia de hormigon y/o plástica, incluye material 

M3 56,0 
 $      

104.964,00  
 $                      

5.877.984,00  
 

APU1
3 

Relleno con material de roca muerta, Sub-base  compactado 
mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 km.  

M3 456,0 
 $        

69.232,00  
 $                    

31.569.792,00  
 

4 
INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERÍAS  PVC - 
ALCANTARILLADO 

         

APU1
4 

Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de 
Alcantarillado 

M 311,0 
 $          

1.290,00  
 $                         

401.190,00  
 

APU1
5 

Manejo aguas residuales M 311,0 
 $          

8.950,00  
 $                      

2.783.450,00  
 

APU1
6 

Empalme de tuberia a cámara y/o caja existente, diametros entre 8" 
hasta 12". 

UND 9,0 
 $        

42.900,00  
 $                         

386.100,00  
 

APU1
7 

Empalme de tuberia a  caja existente o red domiciliaria existente, 
diametros hasta 6". 

UND 32,0  
 $        
28.246,00  

 $                         
903.872,00  

 

APU1
8 

Mano de obra instalación silla y kit , tradicional para tubería plástica de 
200 a 315 MMS (8" A 12") no incluye materiales.  

UND 32,0 
 $        

21.101,00  
 $                         

675.232,00  
 

5 
Cámara de alcantarillado para tuberías de diámetro hasta 21", en 
concreto simple (3000 PSI) DE 150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR, 
E=15CMS,  ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

          

APU1
9 

Construcción cámara de alcantarillado  tipo B UND 2,0 
 $   

1.502.029,0
0  

 $                      
3.004.058,00  

 

APU2
0 

Construcción caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 
0,80x0,80X0,1m. 

UND 12,0 
 $      

424.336,00  
 $                      

5.092.032,00  
 

6 ANDENES Y VÍAS       
 $                                      
-    

 

APU2
1 

Concreto simple de 3000PSI e= 10cm, acolillado, escobillado y dilatado, 
incluye también  acelerante y emulsión (antisol)  M2  64,0 

 $        
63.133,00  

 $                      
4.040.512,00  

 

APU2
2 

Conformación de la sub-rasante CBR 95% 
 M2  

1.866,
0 

 $          
4.950,00  

 $                      
9.236.700,00  
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APU2
3 

Relleno con material Tipo INVIAS como material de base,  compactado 
mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 km  

M3 466,5 
 $      

107.698,00  
 $                    

50.241.117,00  
 

APU2
4 

Sumidero doble  
 UND  2,0 

 $   
1.600.000,0

0  

 $                      
3.200.000,00  

 

7 RETIRO DE SOBRANTES       
 $                                      
-    

 

APU2
5 

Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia Maxima 25km)  M3  394,0 

 $        
40.033,00  

 $                    
15.773.002,00  

 

COSTO DIRECTO   

 $                  
187.353.271,0
0  

 

8 MATERIALES REQUERIDOS          

  
SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC - 
ALCANTARILLADO         

 

APU2
6 

Tubería corrugada de alcantarillado (PVC) de 160mm(6") M 258,0 
 $        

55.420,00  
 $                    

14.298.360,00  
 

APU2
7 

Tubería corrugada de alcantarillado (PVC) de 250 mm (10") M 265,0 
 $      

122.500,00  
 $                    

32.462.500,00  
 

APU2
8 

Tubería corrugada de alcantarillado (PVC) de 315 mm(12") M 65,0 
 $      

228.607,57  
 $                    

14.859.492,00  
 

APU2
9 

Kit silla y 315 x 160mm (10"x6") UND 27,0 
 $      

246.464,00  
 $                      

6.654.528,00  
 

APU3
0 

Kit silla y 315 x 160mms (12"x6") UND 7,0 
 $      

362.000,00  
 $                      

2.534.000,00  
 

APU3
1 

Uniones PVC novafort de diámetro 6" UND 32,0 
 $        

30.589,00  
 $                         

978.848,00  
 

APU3
2 

Sello caucho de 6" UND 90,0 
 $          

6.288,00  
 $                         

565.920,00  
 

APU3
3 

Codos PVC de 6" x 45° NOVAFORT UND 32,0 
 $        

54.341,00  
 $                      

1.738.912,00  
 

COSTO DIRECTO MATERIALES  
 $                    

74.092.560,00  
 

TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD + MATERIALES SERREZUELA 
 $                  
261.445.831,0
0  

 

       

       

REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO:CARRERA 6A CON CALLE 11 MUNICIPIO DE PRADERA,VALLE DEL 
CAUCA 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR.UNIT. VR.PARCIAL  

    CARRERA 6A CON CALLE 11 MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA  

1 PRELIMINARES          
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APU1 
Comisión de Topografía, incluye transporte, carteras y planos según 
normas de ACUAVALLE 

Dia  1,0 
 $      

323.000,00  
 $                         

323.000,00  
 

APU2 CAMPAMENTO M2 15,0 
 $      

110.797,00  
 $                      

1.661.955,00  
 

APU3 
Pompones para señalización, 1,5m de alto; base en concreto de 
30X30cm e=20cm, columna en guadua pintados a dos colores (negro y 
amarillo) 

UND 15,0 
 $        

13.958,00  
 $                         

209.370,00  
 

APU4 

Señalización con  cinta para señalización de 75mm (2 lineas), incluye 
bases para el soporte  de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su 
material a criterio del contratista; como también la distancia de 
instalación en la obra 

M 100,0 
 $          

5.121,00  
 $                         

512.100,00  
 

APU5 Corte de pavimento a maquina (una linea), profundidad máxima 6cm M 180,0 
 $          

8.284,00  
 $                      

1.491.120,00  
 

APU3
4 

Demolición concreto  entre 15-20"de espesor. M2 200,0 
 $        

43.324,00  
 $                      

8.664.800,00  
 

APU6 Demolición concreto simple hasta 10cm de espesor M2 10,0 
 $        

10.990,00  
 $                         

109.900,00  
 

APU8 
Demolición y Retiro Tuberias  de Alcantarillado existentes de (Hormigon, 
Asbesto Cemento, Plastica, u otro) incluye las domiciliarias. 

M 45,0  
 $        
10.990,00  

 $                         
494.550,00  

 

2 EXCAVACIONES       
 $                                      
-    

 

APU9 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 M, en seco M3 150,8 
 $        

18.060,00  
 $                      

2.722.545,00  
 

APU1
0 

Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 M, en seco M3 60,0 
 $        

23.670,00  
 $                      

1.420.200,00  
 

3 RELLENOS       
 $                                      
-    

 

APU1
1 

Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación 
compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M. 

M3 40,5 
 $        

15.986,00  
 $                         

647.433,00  
 

APU1
2 

Lecho en material Granular de 3/4" con  e=0.10 para cimentacion de 
tuberia de hormigon y/o plástica, incluye material 

M2 36,0 
 $      

104.964,00  
 $                      

3.778.704,00  
 

APU1
3 

Relleno con material de roca muerta, Sub-base compactado 
mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 km 

M3 110,0 
 $        

69.232,00  
 $                      

7.615.520,00  
 

APU2
3 

Relleno con material tipo INVIAS como material de base,  compactado 
mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 km.  

M3 102,0 
 $      

107.698,00  
 $                    

10.985.196,00  
 

4 
INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERÍAS  PVC - 
ALCANTARILLADO 

      
 $                                      
-    

 

APU1
4 

Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de 
alcantarillado 

M 45,0 
 $          

1.290,00  
 $                          

58.050,00  
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APU1
5 

Manejo aguas residuales M 45,0 
 $          

8.950,00  
 $                         

402.750,00  
 

APU3
5 

Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, diametros entre 12" 
hasta 18". 

UND 2,0 
 $        

69.681,00  
 $                         

139.362,00  
 

APU1
7 

Empalme de tuberia a  caja existente o red domiciliaria existente, 
diametros hasta 6". 

UND 10,0  
 $        
28.246,00  

 $                         
282.460,00  

 

APU1
8 

Mano de obra Instalación silla y kit , tradicional para tubería plástica de 
200 a 315 mm (8" A 12") no incluye materiales.  

UND 10,0 
 $        

21.101,00  
 $                         

211.010,00  
 

5 
Cámara de alcantarillado para tuberías de diámetro hasta 21",en 
concreto simple ( 3000 psi) de 150cms de diámetro exterior, 
e=15cm, ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

          

APU1
9 

Construcción cámara de alcantarillado  tipo B UND 2,0 
 $   

1.502.029,0
0  

 $                      
3.004.058,00  

 

APU2
0 

Construcción caja domiciliaria en concreto simple de 3000 PSI, 
0,80x0,80X0,1m. UND 10,0 

 $      
424.336,00  

 $                      
4.243.360,00  

 

6 ANDENES Y VÍAS       
 $                                      
-    

 

APU2
1 

Concreto simple de 3000PSI e= 10cm, acolillado, escobillado y dilatado, 
incluye tambien  acelerante y emulsión (Antisol)  M2  10,0 

 $        
63.133,00  

 $                         
631.330,00  

 

APU3
6 

Concreto simple de 3000PSI e= 15-20 cm, acolillado, escobillado y 
dilatado, incluye tambien  acelerante y emulsión(Antisol)  M2  200,0 

 $      
117.295,00  

 $                    
23.459.000,00  

 

7 RETIRO DE SOBRANTES       
 $                                      
-    

 

APU2
5 

Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia máxima 25Km)  M3  182,5 

 $        
40.033,00  

 $                      
7.306.023,00  

 

COSTO DIRECTO   
 $                    
80.373.796,00  

 

8 MATERIALES REQUERIDOS          

  
SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC - 
ALCANTARILLADO         

 

APU2
6 

Tubería corrugada de alcantarillado (PVC) de 160mm(6") M 119,0 
 $        

55.420,00  
 $                      

6.594.980,00  
 

APU2
7 

Tubería corrugada de alcantarillado (PVC) de 250 mm (10") M 46,0 
 $      

122.500,00  
 $                      

5.635.000,00  
 

APU2
9 

Kit silla Y 250 X 160mm (10"X6") UND 10,0 
 $      

246.464,00  
 $                      

2.464.640,00  
 

APU3
1 

Uniones PVC novafort de diámetro 6" UND 10,0 
 $        

30.589,00  
 $                         

305.890,00  
 

APU3
2 

Sello de caucho de 6" (160 mm) UND 30,0 
 $          

6.288,00  
 $                         

188.640,00  
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APU3
3 

Codos PVC de 6" X 45° NOVAFORT  UND 10,0 
 $        

54.341,00  
 $                         

543.410,00  
 

COSTO DIRECTO MATERIALES  
 $                    

15.732.560,00  
 

TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD + MATERIALES CRA 6a CON CALLE11 
 $                    
96.106.356,00  

 

VALOR TOTAL OBRA SERREZUELA Y CRA 6a CON CALLE 11 
 $                  
357.552.187,00  

 

ADMINISTRACIÓN (29% DEL TCD ) 
 $                  
103.690.134,23  

 

IMPREVISTOS (1% DEL TCD ) 
 $                      
3.575.521,87  

 

UTILIDAD (8% DEL TCD) 
 $                    
28.604.174,96  

 

COSTOS ANTES DE IVA 
 $                  
493.422.018,06  

 

COSTOS TOTALES  
 $                  
493.422.018,06  

 

 
  

 

          

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO LA ESPERANZA  

 DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE  

ITEM DESCRIPCIÓN UNID 
CANT

. 
VR. UNIT VR. PARCIAL  

1 PRELIMINARES          

APU4
4 

Formaleta canal 
M2 159 87.421 

 $                    
13.899.939,00  

 

4 
INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERÍAS  PVC - 
ALCANTARILLADO 

         

APU1
4 

Localización y replanteo acueducto y alcantarillado M 159 1290 
 $                         

205.110,00  
 

APU4
3 

Empalme tubería concreto 14"-16" cámara concreto 
UND 1 151.029 

 $                         
151.029,00  

 

2 EXCAVACIONES          

APU1
0 

Excavación en conglomerado 
M3 232 23.670 

 $                      
5.491.440,00  

 

6 ANDENES Y VÌAS           

APU2
2 

Conformación compactación de subrasanteCBR=95 
M2 224 4.950 

 $                      
1.108.800,00  

 

APU2
3 

Sub-base compactada tipo INVIAS sin transporte 
M3 44 

 $      
107.698,00  

 $                      
4.738.712,00  

 

7 RETIRO DE SOBRANTES           

APU2
5 

Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia máxima 25Km) 

M3 252 40.033 

 $                    
10.088.316,00  
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8 MATERIAL 
     

APU4
7 

Tubería PVC NOVAFORT 16" 
M 6 470.787 

 $                      
2.824.722,00  

 

12 CONCRETOS      

APU4
2 

Solado espesor e=0.07m 2000PSI 14MPA 
M2 159 24.140 

 $                      
3.838.260,00  

 

APU4
8 

Mezcla concreto para canales 1:2:3 3100 PSI 21 MPA,  
M3 68 529.000 

 $                    
35.972.000,00  

 

APU5
1 

Pendiente impermeabilización losa 6 a 8 cm mortero 1:2 
M2 159 51.450 

 $                      
8.180.550,00  

 

13 ACEROS      

APU4
5 

Acero refuerzo de 60000 psi 420MPA 
KG 

5.635,
76 8.500 

 $                    
47.903.960,00  

 

14 GEOTEXTIL          

APU4
6 

Geotextil no tejido 
M2 159 6.500 

 $                      
1.033.500,00  

 

15 REJILLA CANAL          

APU4
9 

Rejilla para canal  
UND 177 175.000 

 $                    
30.975.000,00  

 

COSTO DIRECTO 166.411.338,00  

TOTAL, COSTO DIRECTO 166.411.338,00  

ADMINISTRACIÓN (29% DEL TCD) 48.259.288,02  

IMPREVISTOS (1% DEL TCD) 1.664.113,38  

UTILIDAD (8% DEL TCD) 13.312.907,04  

COSTOS ANTES DE IVA 229.647.646,44  

COSTOS TOTALES  229.647.646,440  

           

            

OBJETO: REPOSICION DE ALGUNAS CONEXIONES HIDRAULICAS EN LA CALLE 7 DE MUNICIPIO DE PRADERA 
VALLE  

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNT VR TOTAL  

1 PRELIMINARES          

APU5 Corte de Pavimento a máquina (Una línea), profundidad máxima 6cms M 
850 

8284  $                          
7.041.400  

 

APU6 Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor M2 
168 

10990  $                          
1.846.320  

 

2 EXCAVACIONES          

APU1
0 

Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 M, en seco M3 
135 

23670  $                          
3.195.450  

 

APU 
39 

Pase acometida con topo misil  
M 

1090 140000 
 $                       
152.600.000  
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3 RELLENOS          

APU1
1 

Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación 
compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M. 

M3 

90 

15986  $                          
1.438.740  

 

APU1
3 

Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 95% P.M. 
Incluye transporte hasta 25 km 

M3 

53 

 $        
69.232,00  

 $                          
3.669.296  

 

6 ANDENES Y VÌAS          

APU2
1 

Concreto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y 
Dilatado, incluye tambien  acelerante y Antisol 

 M2  

134,4 

63133  $                          
8.485.075  

 

APU5
0 

Suministro e instalacion piso en ceramica M2 
32 

43928  $                          
1.405.696  

 

7 RETIRO DE SOBRANTES          

APU2
5 

Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia Maxima 25Kms) 

M3 50 40033 
 $                          
2.001.650  

 

8 MATERIALES REQUERIDOS      

APU 
37 

Registros de incorporacion 
UND 

168 31000 
 $                          
5.208.000  

 

APU 
38 

Registros de corte  
UND 

168 31000 
 $                          
5.208.000  

 

APU 
40 

Manguera pf de 16 mm  
M 

1400 3500 
 $                          
4.900.000  

 

APU 
41 

Tuberia de ventilacion de 1"  
M 

1300 8350 
 $                         
10.855.000  

 

  
COSTO DIRECTO 

   
 $                       
207.854.627  

  
TOTAL COSTO DIRECTO 

 $                  
207.854.627,20  

ADMINISTRACION (29% DEL TCD ) 
 $                    
60.277.841,89  

 

IMPREVISTOS (1% DEL TCD ) 
 $                      
2.078.546,27  

 

UTILIDAD (8% DEL TCD) 
 $                    
16.628.370,18  

 

COSTOS ANTES DE IVA 
 $                  
286.839.385,54  

 

COSTOS TOTALES  
 $                  
286.839.385,54  

 

        

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO   

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VR. UNIT VR. PARCIAL  

10,1 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS LOS ALICANTES          
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APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 706,00 
 $                

31.050  
 $                          
21.921.002,21  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 706,00 
 $           

18.261,00  
 $                          
12.892.266,00  

 

APU 
54 

Corte de prado manual y control malezas M2 
3100,0

0 
 $                   

3.233  
 $                          
10.022.300,00  

 

  
      

 SUBTOTAL 
ITEM  

 $                          
44.835.568,21  

 

10,2 
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS MANUEL JOSE 

RAMIREZ 
         

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 100,00 
 $                

31.050  
 $                             
3.104.957,82  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 100,00 
 $           

18.261,00  
 $                             
1.826.100,00  

 

APU 
54 

Corte de prado manual y control malezas M2 150,00 
 $                   

3.233  
 $                                
484.950,00  

 

  
      

 SUBTOTAL 
ITEM  

 $                            
5.416.007,82  

 

10,3 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CLUB DE LEONES          

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 90,0 
 $                

31.050  
 $                             
2.794.462,04  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 45,0 
 $           

18.261,00  
 $                                
821.745,00  

 

APU 
54 

Corte de prado manual y control malezas M2 180,0 
 $                   

3.233  
 $                                
581.940,00  

 

APU 
55 

CONSTRUCCION REJILLAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CANAL EN ACERO UND 2,0 
 $              

126.217  
 $                                
252.434,10  

 

        
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                            
4.450.581,14  

 

10,4 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR BOLITO          

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 80,0 
 $           

31.049,58  
 $                             
2.483.966,26  

 

APU 
53  

Retiro escombros manual <=10Km M3 80,0 
 $           

18.261,00  
 $                             
1.460.880,00  

 

APU 
56 

Corte de prado manual M2 600,0 
 $             

1.696,80  
 $                             
1.018.080,00  

 

        
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                            
4.962.926,26  
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10,5 
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PRIMERO DE 

MAYO 
         

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 90,0 
 $           

31.049,58  
 $                             
2.794.462,04  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 90,0 
 $           

18.261,00  
 $                             
1.643.490,00  

 

APU 
56 

Corte de prado manual M2 600,0 
 $             

1.696,80  
 $                             
1.018.080,00  

 

        
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                            
5.456.032,04  

 

10,6 
LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BOSQUES DE LA 

PRADERA 
         

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 90,0 
 $           

31.049,58  
 $                             
2.794.462,04  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 90,0 
 $           

18.261,00  
 $                             
1.643.490,00  

 

APU 
54 

Corte de prado manual y control malezas M2 590,0 
 $             

3.233,00  
 $                             
1.907.470,00  

 

        
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                            
6.345.422,04  

 

10,7 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS EL JARDIN          

APU 
52 

Limpieza canal a mano-maquina (sin retiro) M3 65,0 
 $           

31.049,58  
 $                             
2.018.222,58  

 

APU 
53 

Retiro escombros manual <=10Km M3 90,0 
 $           

18.261,00  
 $                             
1.643.490,00  

 

APU 
54 

Corte de prado manual y control malezas M2 600,0 
 $             

3.233,00  
 $                             
1.939.800,00  

 

        
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                            
5.601.512,58  

 

10,8 MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO PRADERA          

APU 
57  

Limpieza mecánica con vactor de 420 sumideros   con disposición final de 
lodos y desechos en sitio autorizado por entidad ambiental hasta 35 Km 

H/ 
VACTO

R 
120,0 

 $         
359.445,00  

 $                          
43.133.400,00  

 

APU 
58 

Suministro e instalación de tapa sumidero prefabricada de 0.50*0.55*0.10M UND 35,0 
 $         

103.755,95  
 $                             
3.631.458,25  

 

APU 
59 

Suministro e instalación de rejilla sumidero prefabricada de 0.90*0.50*0.10 
(incluye transporte de yumbo) 

UND 35,0 
 $         

183.755,95  
 $                             
6.431.458,25  
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APU 
60 

Demolición y construcción de sumideros sencillos UND 10,0 
 $         

882.852,25  
 $                             
8.828.522,50  

 

APU 
61 

Retiro de sobrantes maquina <=10Km M3 40,0 
 $           

15.300,00  
 $                                
612.000,00  

 

  
  

    
 SUBTOTAL 

ITEM  
 $                          
62.636.839,00  

 

             

  
TOTAL COSTO DIRECTO 

 $                             139.704.889   

  
ADMINISTRACION (29% DEL TCD ) 

 $                               40.514.418   

  
IMPREVISTOS (1% DEL TCD ) 

 $                                  1.397.049   

  
UTILIDAD (8% DEL TCD) 

 $                               11.176.391   

  
 COSTO INDIRECTOS  

 $                               53.087.858   

  
COSTOS TOTALES 

 $                             192.792.747   

TOTAL DEL PROYECTO   

 COSTO DIRECTO  
 $                       
871.523.041,28  

 

 ADMINISTRACION (29%)  

 $                       
252.741.681,97  

 

 IMPREVISTO (1%)  
 $                            
8.715.230,41  

 

 UTILIDAD (8%)  
 $                          
69.721.843,31  

 

  COSTO INDIRECTOS  
 $                       
331.178.755,69  

 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 
                       
1.202.701.796,97  

 

 
 

1.5. ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA. 
 
Con la presentación de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudió el Término de 
Referencia y todos los documentos de la contratación, que obtuvo las aclaraciones sobre las 
estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su 
costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que 
además, se acoge a la Ley 1474 de 2011, la legislación civil y comercial y sus normas complementarias 
y a lo preceptuado en el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO. 
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En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, 
legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico debe tener en cuenta para 
elaborar y presentar su propuesta.  
 
Debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada, 
por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los anexos y adendas. 
 
Todas las deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propias interpretaciones, conclusiones 
o análisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por su exclusiva cuenta. 
FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.   
 
1.6. OBSERVACIONES DEL PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA. 
 
La comunidad en general o cualquier persona natural o jurídica y asociados técnicos, podrán realizar 
las observaciones u objeciones al Término de Referencia definitivo, las cuales se deberán hacer dentro 
del término de publicación del Término de Referencia definitivo, previsto en el cronograma general, por 
correo electrónico institucional: contratacion@fonpacifico.org dentro del término estipulado en la 
cronología del proceso: FONPACIFICO revisará cada una de las observaciones recibidas y expedirá un 
documento de respuesta, el cual será publicado en el portal: www.fonpacifico.org. De lo anterior, se 
incluirán los temas planteados en las observaciones que se consideren relevantes para el proceso 
contractual. 

 
1.7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto 
que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener 
relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso 
de contratación así: 

 
 

Tipificación del 

riesgo 

Observaciones del 

riesgo 

Soporte de asignación del riesgo 

FONPACIFICO ASOCIADO 

TÉCNICO 

MUNICIPIO 

Suspensiones del 

contrato. 

Riesgo que asume 

el Asociado Técnico 

cuando la causa le 

sea imputable. Para 

este cálculo se debe 

tener en cuenta el 

Programa de Obra y 

 

100% 
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de Inversiones 

vigentes del 

contrato. 

Prórrogas del contrato. 

Riesgo que asume 

el Asociado Técnico 

cuando la causa le 

sea imputable 

 

100% 

 

Multas por 

incumplimientos en 

manejo ambiental y/o 

permisos. 

Riesgo que asume 

el Asociado 

Técnico. 

 

100% 

 

Daños ambientales por 

inadecuadas prácticas 

del proceso 

constructivo. 

Riesgo que asume 

el Asociado Técnico 

 

100% 

 

Por diseños y/o 

estudios (generales y/o 

específicos) 

deficientes y/o 

incompletos 

ejecutados por el 

estructructador del 

proyecto. 

Riesgo que asume 

el formulador del 

proyecto 

 

 100% 

Por modificación y 

ajustes de los diseños 

y/o estudios (generales 

y/o específicos) los 

cuales fueron 

ejecutados por el 

asociado técnico, sin la 

autorización de 

FONPACIFICO o el 

estructructador del 

proyecto. 

Riesgo que asume 

el Asociado Técnico 

 

 

100% 

 

Problemas 

presentados durante la 

producción de los 

Riesgo que asume 

el Asociado 

Técnico. 

 

100% 
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materiales por parte de 

los proveedores. 

 
Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos 
previstos. 
 
 
1.8. PRESUPUESTO OFICIAL. 
 
El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($1.202.701.796,97) M/CTE. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos 
los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables. 

 
El valor estimado del contrato se enmarca dentro de los factores económicos que, de acuerdo con la 
vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden municipal.  Los 
precios de los ítems del proyecto están soportados sobre los Análisis Unitarios de Referencia 
Gobernación del Valle del Cauca de acuerdo a la información suministrada por la entidad aprobadora 
del proyecto. 
 
El contrato se adjudicará y se suscribirá máximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. 
Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial 
Total, su propuesta será rechazada. 

 
Fuente de los Recursos:  
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Pradera. 

Los pagos del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, están 
sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y sean exigibles para ejecución de recursos del SGP y 
están sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Pradera, de los giros 
que realice a FONPACIFICO, amparados por el Municipio de Pradera Valle del Cauca, con los 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 774,775,776 del 24 de Noviembre del 2022 y 1012 del 
24 de Noviembre de 2022 del presupuesto de la vigencia fiscal del 2022.    

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven de la presente contratación de es 
de TREINTA (30) DÍAS el cual se contará a partir de la fecha en que sea firmada el acta de inicio por 

las partes intervinientes.  
 
1.10. VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
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De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurías ciudadanas para realizar 
control social en el presente proceso de contratación. Con este fin, podrán consultarse en 
www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del 
Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos efectos. 
 
1.11. PUBLICIDAD DEL PROCESO. 
 
Todos los documentos resultantes del presente proceso serán publicados en la www.fonpacifico.org. 
 
Durante el desarrollo del proceso se publicarán los siguientes documentos, según corresponda a cada 
momento y circunstancia del proceso: 
 
 El Documento Previo 
 
 La carta de invitación a asociados técnicos 
 
 El proyecto de Término de Referencia  
 
 Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se refiere el numeral 
anterior y el documento que contenga las apreciaciones de FONPACIFICO sobre las observaciones 
presentadas. 
 
 El acto que dispone la apertura del proceso de selección. 
 
 El Término de Referencia definitivo. 
 
 El acto de suspensión del proceso. 
 
 El acto de revocatoria del acto de apertura. 
 
 Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en caso de ajustes a 
éstos últimos los cuales serán publicados en la página web www.fonpacifico.org 
 
 El acta de cierre del proceso  
 
 El informe de evaluación. 
 
 El acto de adjudicación del contrato. 
 
 El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato 
previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que 
se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta. 
 

http://www.fonpacifico.org/
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 El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando 
hubiere lugar a ella. 
 
 El acto de declaratoria de fallido del proceso 
 
1.12. COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 

 
COMUNICACIONES 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito por medio físico 
o electrónico.  
 
La correspondencia física debe ser entregada en la siguiente dirección de FONPACIFICO Carrera 5 # 
8-105, Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 
6.00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia electrónica debe ser enviada a la 
dirección electrónica: contratacion@fonpacifico.org 
 
CORRESPONDENCIA  

Los proponentes deberán dirigir su correspondencia en original a:  
SEÑORES  
FONPACIFICO. 
Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca 
Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307 
contratacion@fonpacifico.org 
 
Se entiende para todos los efectos del presente proceso de selección, que la única correspondencia 
oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada a LA ENTIDAD 
CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de FONPACIFICO, localizada en la Carrera 5 # 8-105, 
sede Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6.00 
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. La correspondencia electrónica debe ser enviada a la dirección 
electrónica: contratacion@fonpacifico.org 

 
1.13. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO TÉRMINO DE REFERENCIA 

 
Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaración al Proyecto Término de Referencia o ampliar el 
plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicará de acuerdo con el cronograma del 
proceso.  
 
1.14. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA. 
 
La visita tiene como propósito observar las condiciones de trabajo y para determinar las fuentes de 
materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos climáticos, posibilidades de 

mailto:contratacion@fonpacifico.org


 

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.2 

Versión: 1 

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 20 de 74 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

transporte, mano de obra y costos de personal e insumos, accesos y condiciones bajo las cuales serán 
ejecutadas las obras. 
 
La visita al sitio se efectuará en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de Referencia, 
lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y será de responsabilidad del 
asociado técnico, conocer todos los detalles físicos y técnicos de las instalaciones e infraestructura a 
intervenir, para que sean considerados en la presentación de la propuesta. 
 
Correrá por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los lugares donde se 
realizarán los trabajos, los sitios aledaños a las obras y su entorno e informarse acerca de la naturaleza 
del terreno y del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza 
de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra y de manera 
especial, sobre la calidad y cantidad de los materiales de las fuentes consideradas y su explotación, 
zonas de depósito de material sobrante, vías de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las 
condiciones del medio ambiente y en general, de todas las circunstancias legales y técnicas que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 
 
Los asistentes a la visita deberán acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con el 
certificado de vigencia de COPNIA y debe asistir el representante legal de la persona jurídica, consorcio 
o unión temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en participar o un delegado 
acreditado mediante documento escrito; en el caso del representante legal o el delegado de la persona 
jurídica, consorcio o unión temporal o persona natural no sea  ingeniero civil o Arquitecto, deberá estar 
acompañado por un profesional en esta áreas quien deberá acreditar tarjeta profesional de ingeniero 
civil o Arquitecto con el certificado de vigencia de COPNIA. Las personas jurídicas deben presentar el 
certificado de existencia y representación legal y los consorcios o uniones temporales el documento que 
acredite tal situación, según lo exigido en este Término de Referencia y si hacen parte del consorcio o 
unión temporal personas jurídicas deben presentar el certificado de existencia y representación legal.  
Para el caso de los consorcios o uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas 
naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o Arquitecto.   
 
Al representante legal o el delegado de la persona jurídica, consorcio, unión temporal o la persona 
natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aquí señalados, le será entregado un certificado de 
asistencia. 
 
En la fecha y hora indicadas en este Término de Referencia, se iniciará la visita, previo registro de 
asistencia, el cual se cerrará para realizar la presentación general del proyecto. Una vez se dé inicio a 
la presentación de la información del proyecto, no se admitirán nuevos registros de asociados técnicos 
invitados. 
 
No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad de realizar 
la visita al sitio de la obra. 
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1.15. INVITACIÓN A ASOCIADOS TÉCNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 
FONPACIFICO realizará invitación a un número de Asociados Técnicos habilitados según la información 
del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitará mínimo un Asociado Técnico  
 
La fecha y hora límite para la entrega de la propuesta será la prevista en el cronograma del presente 
proceso, en físico en original y copias debidamente selladas, en la Oficina de FONPACIFICO Carrera 5 
# 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca. Se advierte que la recepción de propuestas se hará sólo hasta 
la hora fijada en los términos de referencia, sin que sea permitido presentar propuestas después de 
dicha hora y no se aceptan propuestas por correo electrónico, ni presentadas en lugares distintos al 
indicado en este término de referencia. 

 
Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantará un acta suscrita por FONPACIFICO y 
los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignará el nombre del asociado técnico, el 
valor de la propuesta, el plazo de ejecución, verificar que la propuesta esté firmada por el asociado 
técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el número de folios de la propuesta, los retiros de 
propuestas sí los hubiere, y las observaciones correspondientes. En relación con la garantía de seriedad 
de la propuesta, se deberá señalar el número de la póliza, la vigencia, el valor asegurado y el nombre 
de la compañía aseguradora.  
 
A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no podrá retirar, 
adicionar o corregir su propuesta. 
 
La propuesta debe presentarse en idioma español, foliadas en original y tratándose de propuesta 
presentada en medio físico se requerirá copia de la misma, sin enmendaduras, tachones, ni borrones y 
depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, marcando claramente el objeto, el número del 
proceso, el nombre y la dirección del asociado técnico. El asociado técnico debe adjuntar todos los 
documentos exigidos en el Término de Referencia, tanto en la propuesta original como en la copia 
cuando sea entregada en medio físico. 
 
La propuesta deberá tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO no acepta propuestas 
alternativas o parciales. 
 
Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasión de la 
suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, serán por cuenta del 
Asociado Técnico. 
 
Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento de recibir 
la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera 
clara y precisa el nombre o razón social del asociado técnico, la propuesta que se entregue en físico 
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deberá ser entregada de manera personal o delegar mediante poder o autorización escrita original, so 
pena de rechazo de plano de la propuesta. 
 

La revisión de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptación definitiva y de ellas podrá 
presentarse la eliminación de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos de los requisitos 
establecidos en los términos de referencia. 

 

1.16. RETIRO DE LA PROPUESTA. 
 
El Asociado técnico podrán solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante escrito 
presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura de la 
propuesta. 
 
La propuesta será devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al Asociado 
técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico. 
 
1.17. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta será evaluada por un Comité de Contratación, designado para tal fin por el Representante 
Legal, dicho Comité evaluara y calificará la propuesta conforme lo establece este Término de Referencia 
y determinara un orden de elegibilidad. El comité deberá realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en el Término de Referencia.  
 
El Comité de Contratación, estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses 
legales, recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la 
labor encomendada. En el evento en el cual FONPACIFICO no acoja la recomendación efectuada por 
el Comité de Contratación, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso. 
 
El Comité de Contratación verificará los requisitos habilitantes y calificación de factores que asignan 
puntaje, siguiendo los parámetros establecidos en el presente documento.  
 
No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen 
las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los 
factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el Término de Referencia, es decir que no 
afecten la calificación de propuestas. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por 
FONPACIFICO en condiciones de igualdad para el asociado técnico, los cuales deben ser acreditados 
dentro del término de observaciones al informe de evaluación. 
 
En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podrá modificar o mejorar sus propuestas ni allegar 
documentos y/o información necesarios para la comparación de ofertas. 
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En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la 
oferta, ni se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
Los estudios de la propuesta se realizarán dentro del término establecido en la cronología del proceso; 
plazo en el cual FONPACIFICO podrá solicitar a el asociado técnico por escrito, las aclaraciones y 
explicaciones que considere necesarias.  
 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, FONPACIFICO podrá prorrogarlo, caso en el 
cual informará previamente al asociado técnico, mediante publicación en www.fonpacifico.org.  
 
El informe de evaluación de la propuesta, será publicado y puesto a consideración del asociado técnico, 
según lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia, para que éste pueda 
controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de la propuesta y la 
recomendación para la adjudicación que más se ajuste al interés de FONPACIFICO, no podrá ser 
revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique a los primeros, que los 
informes de evaluación se encuentran disponibles, para que presenten las observaciones 
correspondientes. 
 
1.18. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
En los términos del cronograma del proceso, se realizará la adjudicación mediante acto administrativo 
motivado, que se entenderá notificada al asociado técnico favorecido  
. 
FONPACIFICO podrá prorrogar el plazo para la adjudicación, cuando ello resulte necesario.  
 
1.19. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El asociado técnico deberá presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el respectivo contrato, 
dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé FONPACIFICO. 
 
En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripción del contrato, le sobrevenga una 
inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicación se obtuvo por 
medios ilegales, FONPACIFICO podrá revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria, podrá adjudicar el 
respectivo contrato al asociado técnico que haya ocupado el segundo lugar. 
 
 
1.20. FORMA DEL CONTRATO. 
 
El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato deberá suscribir Contrato de Obra Pública. 
 
1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN. 

http://www.hospitalxxxxxx.gov.co/
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Hacen parte del presente proceso de selección los documentos que se relacionan a continuación: 
 
- Documento previo.   

- La invitación a asociados técnicos. 

- Certificados de disponibilidad presupuestal. 

- El proyecto de Término de Referencia. 

- Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia. 

- Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia. 

- Acto administrativo de apertura del proceso de selección.  

- El Término de Referencia definitivo y sus adendas.  

- El acta de cierre y apertura de propuestas.  

- Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.  

- Informes de evaluación. 

- La resolución de adjudicación o de declaratoria de fallido del proceso.  

 

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL PROYECTO TÉRMINO 
DE REFERENCIA 
 

El asociado técnico invitado podrá descargarlos de la Página WEB www.fonpacifico.org 
 

1.23. DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER PROPUESTA. 
 
Habrá lugar a eliminación o rechazo de propuestas en los siguientes casos:  
  
a) Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.  
b) Cuando no se subsane la presentación de los documentos que hacen parte de los requisitos mínimos 
habilitantes.  
c) Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser subsanado.   
d) Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este Término de 
Referencia. 
e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea o a lugar distinto al indicado en 
este documento.  
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f) Cuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la información o documentación suministrada.   
g) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere artificialmente 

baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al noventa y ocho por ciento del valor 

del presupuesto oficial.  

 
1.24. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO. 
 
FONPACIFICO declarará fallido el proceso de selección, únicamente, cuando: 
 
a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta. 

b) No se presente ninguna propuesta. 

c) Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de rechazo. 

d) Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los requerimientos y 

condiciones consignados en este Término de Referencia  

 

 
1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO. 
 
Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas para 
contratar, es entendido que no adquieren ningún derecho, ni FONPACIFICO asume ninguna 
responsabilidad. 
 
1.26. INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TÉCNICO. 
 
FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones suministradas por 
los asociado técnicos. 
 
1.27. ANEXOS. 
 
La presente contratación cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por los 
asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparación, que se encuentran al final del Término 
de Referencia. 
 
1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA. 

 
Los asociado técnicos deberán indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de carácter 
reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. 
 
1.29. ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 
El asociado técnico que participe en el presente proceso, deberá abstenerse de realizar cualquiera de 
las siguientes conductas: 
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 Artículo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra 

utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio 
de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a 
ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
 

 Artículo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u 

otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño 
de sus funciones, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses.  
 

 El servidor público que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto sometido 
a su conocimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de cuarenta 
(40) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. 
 

 Artículo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor 

público, en los casos previstos en los dos artículos anteriores, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho 
(48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 
 

 Artículo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un 

servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en 
prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 
ocho (8) años. 
 

 Artículo 244 C. P. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el 

propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, 
incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de 
ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Colombiano y en la 
Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobó la Convención Internacional contra la Corrupción, y de 
acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011. 
 
1.30. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”. 
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En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar 
el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 
560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente 
del programa, a los números telefónicos: 9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la 
dirección: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de 
internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–
27, Bogotá, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del 
número telefónico 6605400 Ext. 2004; la línea gratuita, al número telefónico: 018000 919917 o en la 
página de Internet. 
 
1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN (Anexo 4). 
 
1.31.1.  COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TÉCNICO 
 
El Asociado técnico apoyará la acción del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente 
los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la ley colombiana: 
 
1. El Asociado técnico se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de 
halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección 
o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su 
Propuesta. 
 
2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un 
agente comisionista independiente lo haga en su nombre; 
 
3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente 
proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse del mismo y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de 
FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la Adjudicación del contrato, 
bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios 
públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de 
FONPACIFICO durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida su Propuesta; 
 
4. El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos o 
conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución 
de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente Término de 
Referencia o la fijación de los términos de la Propuesta. 
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Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores públicos de FONPACIFICO, 
con ocasión del trámite del procedimiento de selección, podrán ser informadas a la Oficina de Control 
Interno en la FONPACIFICO. 
 
El compromiso que según el presente numeral debe contraer el Asociado técnico, deberá hacerse 
constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende 
prestado por la sola suscripción del ANEXO No. 4 del presente Términos de Referencia. 
 
1.31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS. 
 
Si durante el proceso de selección, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico, sus 
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá el rechazo 
de la Propuesta presentada.  En caso de que FONPACIFICO advierta hechos constitutivos de corrupción 
de parte del Asociado técnico durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente 
en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que 
hubiere lugar. 
 
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicación del 
proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente para declarar 
la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral 5 del Artículo 5 de la 
Ley 80 de 1993, y se harán exigibles las sanciones previstas en el Contrato. 
 
 
2.  ASPECTOS ESPECIALES. 
 
2.1.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 
 
Podrán participar los asociados técnicos, en forma individual o conjunta, ya sean personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin ánimo de lucro que, de conformidad 
con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de creación y las reglas de participación, les 
asista capacidad jurídica y se encuentren inscritos como asociados en el banco de asociados técnicos 
de FONPACIFICO. 
 
 
El número mínimo de Asociados Técnicos hábiles para no declarar fallida la Convocatoria es de uno (1); 
se debe entender por participante hábil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos exigidos en el Término de 
Referencia. 
 
2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
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A) CAPACIDAD JURÍDICA:  
 
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos: 
 
- Carta de presentación de la propuesta. Se elaborará de acuerdo con el modelo suministrado en el 
presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico de conformidad con lo establecido en 
la Ley. 
 
- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas jurídicas, la carta de presentación deberá 
ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando copia de la matrícula 
profesional como ingeniero civil o arquitecto con el certificado de vigencia de la matrícula. Si el 
representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal no acreditare título 
académico de ingeniero civil o arquitecto, la propuesta deberá ser avalada por un ingeniero civil o 
arquitecto, en este caso la carta de presentación deberá venir firmada en forma conjunta por el 
Representante Legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, y por el ingeniero civil o 
arquitecto que avala la propuesta.  Para el caso de los consorcios o uniones temporales integrados por 
personas naturales, dichas personas naturales deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto. 
 
- La firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que lo acompañan.  
 
- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas en la 
Constitución y la Ley, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta. 
 
- Ser una persona natural o jurídica debidamente constituida, debiendo presentar certificado de cámara 
de comercio para personas jurídicas con una expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha de la 
presentación de propuesta. Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 
competente. 
 
- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá contar con dicha autorización, 
también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus 
integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
 
- El asociado técnico, deberá presentar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma 
asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución 
de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente: 
 
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 
b. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento 
de identificación y domicilio. 
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c. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, 
entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, 
modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de 
los documentos contractuales que resulten necesarios. Igualmente, deberá designarse un suplente que 
lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
d. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán 
sus relaciones. 
e. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente. 
f. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso el plazo de 
ejecución y en todo caso hasta la liquidación del contrato. 
 
- El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen 
la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones 
solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante,  además los que acrediten la identificación 
y formación de los miembros del consorcio o unión temporal. La propuesta será considerada como no 
hábil cuando no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o cuando se 
presente sin el lleno de los requisitos enunciados.  
Además, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la unión 
temporal, deberán estar debidamente facultados para la constitución de consorcios y/o uniones 
temporales.    
 
- Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán cumplir las normas legales vigentes, mediante 
documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del término para presentar 
propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con 
domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. 
Deberán mantener dicho apoderado, como mínimo, por el término de vigencia del contrato que se 
desprenda del Proceso de Selección y un año más. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, 
de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia 
para efectos de la ejecución del Contrato. 
 
- Presentar la garantía de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados por el 
asociado técnico con la siguiente información: 
 
BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO 
 
AFIANZADO:  El Asociado técnico. 
 
VIGENCIA:     SESENTA DÍAS  
 
CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial 
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Esta garantía, debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no suscribe 
la póliza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la Resolución de 
adjudicación. 
 
Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad de la 
propuesta deberá ser expedida a nombre del consorcio o unión temporal, incluyendo a cada uno de sus 
integrantes y su porcentaje de participación, y debe ser firmada por el representante legal del consorcio 
o unión temporal.  
 
- Certificado de pago de parafiscales, según anexo 7 y 8  

 
El asociado técnico debe acreditar con la certificación legal y las respectivas planillas de pago, que se 
encuentra al día en el pago de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales de Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y de la Caja de 
Compensación Familiar cuando a ello hubiere lugar, del personal mínimo requerido en la capacidad de 
organización técnica.  
 
Cuando se trate de persona jurídica, deberá anexar una certificación expedida por el Revisor Fiscal, 
cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal de la 
sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados junto a las planillas de pago 
respectivas, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
 
Cada una de las personas jurídicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que participen en 
este proceso deberán aportar el pago de parafiscales de manera individual, con los certificados y las 
respectivas planillas de pago del personal, cuando haya lugar.  
 
Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato, dejará constancia del 
cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, durante su vigencia, estableciendo una 
correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la 
presentación de ofertas por parte de personas jurídicas es indispensable el requisito señalado 
anteriormente. 
 
- Certificado de la procuraduría vigente: El asociado técnico para la presentación de la propuesta 
deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica y de la razón social de 
la persona jurídica. 
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- Certificado de la contraloría vigente: El asociado técnico para la presentación de la propuesta deberá 
presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación en 
su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días calendario, de 
la persona natural o del representante legal de la persona jurídica y de la razón social de la persona 
jurídica. 
 
- Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentación de la propuesta deberá 
presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica. 
 
- Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentación de la propuesta 
deberá presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación en su nombre, documento que no debe tener una antigüedad mayor a los noventa (90) días 
calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 
- Presentar copia del Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
 
- Compromiso Anticorrupción (Anexo No 4). 
 
El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, deberá hacerse constar en una carta de 
compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la sola 
suscripción del ANEXO No. 4 de los presentes Término de Referencia.  
 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán 
diligenciar este Anexo. 

- Certificado de inscripción al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO. El 
proponente singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberán presentar certificado de 
inscripción al banco de asociados técnicos 
 
- Diligenciar todos los Anexos del presente documento. 
 
 
 
B) CAPACIDAD FINANCIERA:  

 

Para el presente proceso el asociado técnico deberá acreditar los siguientes requisitos financieros: 
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Para efectos de la verificación de la capacidad financiera se tendrá en cuenta los siguientes indicadores, 
tomados de los estados financieros a diciembre 31 de 2021: 
 

1. Liquidez: 

 
Deberá ser Mayor o igual a (4) o de valor indeterminado  

FORMULA: 


Corriente Pasivo

Corriente Activo
Liquidez 4

 

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la suma aritmética simple de 
la liquidez de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, sin importar su porcentaje de 
participación en el Consorcio o Unión Temporal. Sin embargo, se aclara que si uno de los Consorciados 
o integrante de la Unión Temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante. 
 

 

2. Nivel de Endeudamiento (%):  

Deberá ser menor al (0.26) o de valor indeterminado según el RUP.  


Total Activo

Total Pasivo
ntoEndeudamie de Nivel 0.26

 

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la Suma Aritmética Simple 
del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Unión Temporal, afectada por su 
porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. 
 

El asociado técnico presentará para efectos del análisis y verificación, los documentos de carácter 
financiero, así: 

 Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre de 2021  

 Certificación a los Estados Financieros, conforme artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores públicos que firmen 

los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
Los Estados Financieros deben ser presentados en la moneda legal colombiana; deben venir firmados por 
el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal si existe la obligación de tenerlo, de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y lo establecido en los artículos 203 del Código de 
Comercio y 33 del Decreto 2649 de 1993. 
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Es importante señalar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Unión Temporal, los 
documentos de carácter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes, que conforman 
el Consorcio o la Unión Temporal. 

Cuando en desarrollo de la Evaluación Financiera, se requiere verificar la información contenida en los Estados 
Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podrá solicitar los documentos 
adicionales que considere necesarios para el esclarecimiento de la información. 
 
C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA  
 
1. EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
El Asociado técnico deberá demostrar experiencia general en máximo cinco (5) contratos de obra 
ejecutados con entidades públicas o privadas, que tengan como objeto la construcción y/o mejoramiento 
de vías primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o urbanas y/o rurales y/o reposición de redes y 
alcantarillado y que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso expresado en SMMLV.  
 
Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato 
del integrante del consorcio o de la Unión Temporal.  
 
Para lo anterior el asociado técnico invitado deberá presentar el documento que acreditó la conformación 
del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
Para tal efecto, el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:  

 
Certificaciones: 
Las certificaciones deben contener la siguiente información:  
 

- Objeto.  

- Número del Contrato.  

- Entidad contratante.  

- Nombre del Asociado Técnico. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes 
y su porcentaje de participación).  

- Fecha de iniciación  

- Fecha de terminación.  

- Valor del contrato.  

- Firma de la persona competente.  
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así:  
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- Para contratos públicos, por el ordenador del gasto, secretario de despacho o jefe de dependencia, 
supervisor o interventor del contrato.  

- En el evento de que el asociado técnico no cuente con una certificación con toda la información 
anteriormente descrita, deberá adjuntar a la certificación la siguiente documentación o cualquier 
documento idóneo para tal fin:  

- Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 
participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.  

- La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, 
de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.  

- La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo 
definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato.  

- El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga 
sus veces) y/o acta de recibo final a satisfacción cuando el contrato se encuentre terminado y en proceso 
de liquidación.  
- No se aceptan contratos realizados bajo la modalidad de administración delegada. 
 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto 
su contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No se admiten auto certificaciones y en todo caso, 
tanto para el Director de Obra como para el ingeniero residente y los ingenieros especialistas del equipo 
técnico, la experiencia requerida debe ser expedida directamente por la entidad contratante. 
 
Nota 1: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato, el asociado técnico no acredita toda la 
información necesaria para realizar la verificación, el contrato no se tendrá en cuenta para validar la 
experiencia específica del asociado técnico o para cumplir con los requisitos mínimos habilitantes para 
efectos de la evaluación. 
 
Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, 
la información aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes que 
considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, 
estados financieros, copia de pago de impuestos etc.  
 
El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
 
El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se determina a 
partir del valor facturado expresado en salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a 
la fecha de terminación de la obra. Para tal fin se tendrá en cuenta la siguiente tabla:  
 

PERIODO MONTO MENSUAL (Pesos) 

    Enero1de2004 a Dic. 31 de 2004 358.000.00 
    Enero1de2005 a Dic.31 de 2005 381.500,00 
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    Enero1de2006 a Dic.31 de 2006 408.000,00 
    Enero1de2007 a Dic.31 de 2007 433.700,00 
    Enero1de2008 a Dic.31 de 2008 461.500,00 
    Enero1de2009 a Dic.31 de 2009 496.900.00 

500,00     Enero1de2010 a Dic.31 de 2010 515.000.00 
    Enero1de2011 a Dic.31 de 2011 532.510.00 
    Enero1de2012 a Dic.31 de 2012 566.700.00 
    Enero1de2013 a Dic.31 de 2013 589.500.00 
    Enero1de2014 a Dic.31 de 2014 616.000.00 
    Enero1de2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00 

    Enero1de2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00 

    Enero1de 2017 a Dic.31 de 2017  737.717.00 

    Enero1de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00 

    Enero1de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00 
      Enero1de 2019 a Dic.31 de 2020 877.803.00 

 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los integrantes deberá 
cumplir con la experiencia solicitada.  
 
PARA CONTRATOS PRIVADOS 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 
por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda 
con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y 
certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 
documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 
  
PARA SUBCONTRATOS 
  
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares 
se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con particulares. 
  
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal. Así mismo, debe contener la información requerida en la presente convocatoria para 
efectos de acreditación de la experiencia. 
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Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato o en 
su defecto copia del acta de terminación o acta de liquidación. 
  
Nota 1: No se tendrá en cuenta para la evaluación fotocopia de contratos ni facturas, cuando no estén 
acompañadas de la respectiva certificación de cumplimiento; las certificaciones de experiencia es un 
documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las propuestas, por lo cual no se 
permitirá adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a la propuesta, sin embargo, el comité técnico 
evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las certificación aportada. 
 
D) CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN – DIRECCIÓN  

 
El Asociado Técnico se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, de 
acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO. 
 
Tendrá a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y será el responsable de la 
planeación de los trabajos, el envío de los informes y la supervisión de todos los grupos de trabajo. Será 
responsable de la organización de la ejecución de los trabajos para cada actividad. 
 
El personal asignado al Proyecto deberá ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico; en ningún 
caso podrá ser reemplazado sin autorización de FONPACIFICO. 
 
Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico deberá certificar que cuenta dentro 
de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica: 

 
1.1. DIRECTOR DE OBRA (Dedicación del 50%) 
 
Deberá ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
Dedicación 50%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
Deberá acreditar mínimo (5) años de experiencia general, contados desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Deberá demostrar experiencia especifica como Director de Obra en sector público o privado como 
mínimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido construcción y/o mejoramiento de vías primarias 
y/o secundarias y/o terciarias y/o urbanas y/o rurales y/o reposición de redes y alcantarillado que 
sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso expresado en SMMLV.  
 
El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unión Temporal, podrá ser el mismo Director de obra, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia 
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solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y así 
deberá constar en el certificado respectivo. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
 
1.2.  INGENIERO RESIDENTE (Dedicación del 100%) 
 
Deberá ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto  
Dedicación 100%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
Deberá acreditar mínimo (1) año de experiencia general contados desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Deberá demostrar experiencia especifica como Residente de Obra en sector público o privado como 
mínimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido construcción y/o mejoramiento de vías 
primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o urbanas y/o rurales y/o reposición de redes y alcantarillado 
y que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso expresado en SMMLV 
 
El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unión Temporal, podrá ser el mismo residente de obra, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia 
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y así 
deberá constar en el certificado respectivo. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
1.3. MAESTRO DE OBRA (Dedicación del 100%) 

 
Deberá ser Técnico o Tecnólogo en construcción 
Dedicación 100%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
Deberá acreditar mínimo (2) años de experiencia general contados desde la fecha de grado. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
Deberá demostrar experiencia especifica como Maestro de Obra en sector público o privado como 
mínimo en (1) contratos cuyo objeto o alcance haya sido construcción y/o mejoramiento de vías 
primarias y/o secundarias y/o terciarias y/o urbanas y/o rurales y/o reposición de redes y alcantarillado 
y que sumados sean igual o mayor al 50% del presente proceso expresado en SMMLV 
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El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unión Temporal, podrá ser el mismo residente de obra, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones. La experiencia 
solicitada como residente de obra debe ser expedida directamente por FONPACIFICO contratante y así 
deberá constar en el certificado respectivo. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
 

1.4. ALMACENISTA (Dedicación del 100%) 

 
Deberá ser Bachiller o Técnico en Obra Civil. 
Dedicación 100%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
Deberá acreditar mínimo (2) años en el sector de la construcción. 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 Deberá acreditar mínimo (1) año de experiencia certificada por una empresa donde haya ejercido el 
cargo como almacenista o ayudante de construcción en mejoramiento de vías primarias y/o secundarias 
y/o terciarias y/o urbanas y/o rurales y/o reposición de redes y alcantarillado 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
 

1.5. AUXILIAR CONTABLE (Dedicación del 100%) 

 
Deberá ser Técnico en Auxiliar Contable o Técnico en Auxiliar Administrativo. 
Dedicación 100%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Deberá acreditar mínimo (2) años de experiencia general contados desde la fecha de grado. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Deberá acreditar mínimo (1) año de experiencia certificada por una empresa de construcción de obra 
civil donde haya ejercido el cargo de auxiliar contable. 

 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
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1.6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Dedicación del 100%) 
 
Deberá ser Técnico en Auxiliar Administrativo. 
Dedicación 100%. 
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Deberá acreditar mínimo (2) año de experiencia general contados desde la fecha de grado. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
Deberá acreditar mínimo (1) año de experiencia certificada por una empresa de construcción de obra 
civil donde haya ejercido el cargo de auxiliar administrativa. 

 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para la calificación 
económica. 
 
 
Nota : El personal mínimo requerido deberá acreditar certificado de vigencia de COPNIA, Hoja de vida 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la República y certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la república; antecedentes judiciales y de medidas correctivas, Diplomas 
de pregrado y postgrado, y la certificación de experiencia requerida de los profesionales expedidas por 
la entidad contratante correspondiente. El no cumplimiento de estos requisitos hará que la propuesta no 
esté habilitada para la calificación económica. 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, 
FONPACIFICO tomará para la evaluación correspondiente, el porcentaje (%) de participación en la 
ejecución del contrato del integrante del Consorcio o de la Unión Temporal. Para lo anterior el asociado 
técnico invitado deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión 
Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la 
ejecución del contrato. 
 
 
PROFESIONALES CON TÍTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS  
 
El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior deberá 
obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y 
sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Decreto 239 de 2000 y el Artículo 7º de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional 
del Asociado Técnico como al Asociado Técnico persona natural que se encuentre en las condiciones 
enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal 
de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demás casos, el profesional deberá 
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contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 
1978 y sus decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las 
ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales 
establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal 
de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en 
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc. 
El Interventor y el supervisor del contrato deberán constatar el cumplimiento de las normas respectivas, 
antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 
 
 
E) PROPUESTA ECONÓMICA: 

 
- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar la 
documentación exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término de Referencia. 
 
- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de: 
 
Presupuesto detallado, Según anexo 9. 
Análisis de precios unitarios, Según anexo 9. 
Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA, PMT Y BIOSEGURIDAD 

que hacen parte de los costos indirectos del presupuesto. 

 
Manifestación clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia. 
 
Plazo de ejecución y cronograma de obra. 
 
El presupuesto detallado, los análisis de precios unitarios, plazo de ejecución, cronograma de obra y la 
propuesta técnica, deben presentarse en medio físico y magnético. 
 
Se chequeará que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los ítems 
de obra en su descripción, unidades o cantidades, o se haya dejado de consignar el precio unitario de 
uno o varios ítems, del anexo No. 9.  Estas inconsistencias serán causal de rechazo de la propuesta.  
 
El asociado técnico deberá presentar el análisis del precio unitario para cada uno de los ítems solicitados 
en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada ítem no serán objeto de ajuste por ningún motivo. 
Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
consorcio o unión temporal, en el caso de personas jurídicas o consorcios o uniones temporales, cuando 
el representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, deberá ser avalada por un 
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profesional en esta área. El citado aval tiene aplicación solo para personas jurídicas o consorcios o 
uniones temporales. 
 
Será de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de conformidad 
en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos 
o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripción de un Análisis 
de Precios Unitarios con relación al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la propuesta será 
rechazada. La omisión de alguno de los análisis de precios unitarios causará la eliminación de la 
propuesta. 
 
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Análisis de Precios Unitarios 
y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta económica), 
prevalecerá el consignado en el precio unitario. 
 
FONPACIFICO hará correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el cálculo de los análisis 
de precios unitarios.  Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la propuesta, 
deberán confirmarse con nota al margen y firma del asociado técnico. 
 
El asociado técnico deberá diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual deberá venir firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica, consorcio o unión temporal; en caso de 
personas jurídicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero 
civil, debidamente matriculado, deberá ser avalado por un profesional en esta área. El citado aval tiene 
aplicación solo para personas jurídicas o consorcios o uniones temporales. 
 
El precio cotizado será fijo. No se aceptarán propuestas alternativas o parciales. 
 
El valor total del contrato será el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no podrá 
superar el presupuesto oficial. 
 
El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario propuesto en el 
ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AIU, no se aceptan propuestas con el 
anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.  
 
Se debe indicar cuáles son los porcentajes (%) de A.I.U. utilizados y su justificación y valores, según el 
ANEXO No. 9.  So pena de rechazo de la propuesta. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 
de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfacción de FONPACIFICO, todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran. 
 
Los precios unitarios para la obra, deberán indicarse en pesos colombianos. 
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El asociado técnico al momento de elaborar su oferta económica, debe tener en cuenta que al establecer 
los porcentajes de A.I.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique la ejecución del 
contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del 
Asociado Técnico. La no justificación o inadecuada estructuración del AIU genera el rechazo de la 
propuesta.  
El cálculo del AIU debe contener todos los costos de administración en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del trabajo. El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) 
deberá consignarlo y discriminarlo en: administración (A), imprevistos (I) y utilidad (U). Para el cálculo 
del Factor Prestacional deberá tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica 
para el sector de la construcción, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona jurídica la 
que presenta la oferta, deberá contar un profesional según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 842/03. 
El Asociado técnico deberá tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizarán los 
pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique FONPACIFICO para los contratos de 
obra.  
El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificación económica. 
 
2.3. CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
FONPACIFICO utilizará los siguientes criterios de calificación 
 
3.1.  FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACIÓN. 

 
El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas 
legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE será tenido en cuenta 
para la evaluación y calificación de la propuesta, de conformidad con los factores y criterios de 
escogencia y adjudicación que se establecen a continuación, los cuales determinarán el ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD de la propuesta. 
 

FACTORES PUNTAJE 

Factor Económico 600 

Propuesta técnica  200 

Apoyo a la industria nacional 200 

TOTAL 1000 

 
 
 
A. Factor Económico  

 
FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignará máximo seiscientos (600) puntos 
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:  
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(i)  Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica  
 
 
AA. Media Aritmética Alta 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida 

más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, 

para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido de la propuesta válida más alta. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 

formula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 600 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

600 ∗ (1 − 2 ∗ (
|𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde:  

 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
 
 
 
B. Propuesta técnica  
 
PROGRAMACIÓN DE OBRA: 150 PUNTOS 
 
Se evaluará mediante un sistema de bonificación. Se otorgarán 150 puntos a los asociados técnicos que 
presenten la programación y flujo de inversión acorde al presupuesto y plazos estipulados para la 
ejecución del proyecto.  
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Se bonificará con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor metodología para la 
construcción que permita optimizar los tiempos contractuales. 
 
La programación de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional 2013, o 
programas similares y se deberá presentar la siguiente información:  
 
 Programa de Trabajo. 
 Flujo de Inversión 

c. Puntaje Por Apoyo A La Industria Nacional (200 Pts.)  

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la 
evaluación se asignarán nueve puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes o Servicios 
Nacionales así:  
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

100% Bienes o Servicios Nacionales               200 

50% Bienes o Servicios Nacionales 150 

0% Bienes o Servicios Nacionales 100 

- d. Puntaje Por Factor De Calidad Y/O Multas (25 Pts.)  

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS (ANEXO 3). 
 
El asociado técnico deberá relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demás sanciones 
por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico, derivadas del incumplimiento 
y/o demás obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones como servidor público, las 
cuales pueden haber sido impuestas directamente por FONPACIFICO contratante ya sea pública o 
privada y/o por organismos de control del estado, así como los actos administrativos mediante los cuales 
se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los contratos. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar 
este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unión temporal, no según el porcentaje de 
participación. 
 
Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran multas, 
suspensiones o sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de amparos de la 
garantía única o de las funciones como servidor publico durante los CINCO (5) años anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso, se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la 
siguiente relación: 
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Si no registra multas, suspensiones, ni 
sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos y/o como servidor público 

    0 puntos      

Si registra una multa, suspensión o sanción por 
incumplimiento u otras en contratos o 
efectividad de amparos de la garantía única, y/o 
como servidor público. 

- 5 puntos del total de la 
calificación. 

Si registra dos multas, suspensiones o 
sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos efectividad de amparos de la garantía 
única, y/o como servidor público. 

- 10 puntos del total de la 
calificación. 

Si registra tres multas, suspensiones o 
sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos efectividad de amparos de la garantía 
única, y/o como servidor público. 

- 15 puntos del total de la 
calificación. 

Si registra cuatro multas, suspensiones o 
sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos y o efectividad de amparos de la 
garantía única, y/o como servidor público. 

- 20 puntos del total de la 
calificación. 

Si registra cinco o más multas, suspensiones o 
sanciones por incumplimiento u otras en 
contratos o efectividad de amparos de la 
garantía única, y/o como servidor público. 

- 25 puntos del total de la 
calificación. 

 
 

3.1.  CALIFICACIÓN TOTAL. 
 
A la propuesta en consideración, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignará el puntaje 
total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de elegibilidad la 
propuesta con el mayor puntaje obtenido. 
 
3.1. CRITERIO DE DESEMPATE: 

 

Se entenderá que hay empate cuando existan dos o más propuestas cuyos puntajes finales sean 
iguales; situación que será dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de criterios para la 
valoración y adjudicación:  
 

 Mayor puntuación obtenida en la evaluación técnica: tres (3) puntos adicionales  
  

 La propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto adicional.  
 

 De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas 
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3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES. 
 
3.1.  OBJETO 
 
El objeto del contrato es la ejecución, por parte del Asociado Técnico, de la obra denominada “ZONA 
URBANA: 1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 10 Y 11; 
CALLE 4 ENTRE CARRERA 16 Y 19 MUNICIPIO DE PRADERA. 2. CONSTRUCCIÓN CANAL 
COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE 
ALGUNAS CONEXIONES HIDRÁULICAS EN LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. 
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO URBANO.” de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones 

establecidas en el presente Término de Referencia, los documentos e información técnica suministrada 
por FONPACIFICO y la propuesta presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte integral 
del contrato. 
 
3.2. SISTEMA DE PAGO. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste.  
 
En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a FONPACIFICO a su entera 
satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta 
económica. 
 
3.2.1. CANTIDADES DE OBRA. 
 
Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta económica del Asociado Técnico, las 
cuales son aproximadas y están calculadas según las necesidades estimadas de la obra objeto del 
presente contrato, razón por la cual se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de 
esta. 
 
3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO. 
 
Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, señalado 
por el Asociado Técnico en su propuesta económica, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o 
suministros que sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
3.2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA. 
 
El Asociado Técnico está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias 
para la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la Propuesta Económica, 
previa autorización de la interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas 
podrán compensarse mediante acta suscrita entre el Interventor y el Asociado Técnico. 
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Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato, antes de 
ser autorizadas por la interventoría y ejecutadas por el Asociado Técnico, será necesaria la celebración 
del contrato adicional correspondiente, previa verificación de que exista disponibilidad de recursos para 
cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.  
 
En este caso, deberá procederse a la ampliación de las garantías. Para establecer las mayores o 
menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondrá de 15 días a partir del acta de inicio para 
revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las cantidades de obra inicialmente 
presentadas. 
 
3.2.4. ÍTEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.  
 
Son ítems o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las finalidades 
perseguidas con el contrato, pero cuya ejecución no fue pactada. 
 
Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no 
previstos contractualmente, el Asociado Técnico los deberá ejecutar, previa celebración del contrato 
adicional correspondiente. 
 
La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra, será determinada por FONPACIFICO previo 
concepto de la interventoría. 
 
Le está prohibido al Asociado Técnico ejecutar ítems o actividades de obra no previstos en el contrato, 
sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier ítem que ejecute sin la celebración previa 
del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo del Asociado Técnico, de manera que 
FONPACIFICO no reconocerá valores por tal concepto. 
 
Para la determinación del precio de los ítems o actividades no previstos y, por lo tanto, para la 
elaboración del análisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendrá en cuenta el valor 
de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos, precios de los 
insumos y/o materiales básicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos análisis de precios 
unitarios de los ítems o actividades previstas y en la lista de precios de insumos. 
 
En el evento en que en el análisis de los precios unitarios de los ítems o actividades previstas y/o en la 
lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo insumo, se aplicará 
el menor valor. 
 
Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinación del valor del nuevo ítem 
o actividad no se encuentra en los análisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de insumos, será 
acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a la aprobación de FONPACIFICO. 
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Los precios que se acuerden por los ítems o actividades no previstos, en ningún caso, serán superiores 
a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional. 
 
En el caso en que dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la comunicación en la que la 
Interventoría informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el ítem o actividad no previsto, 
éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podrá contratar su ejecución con un tercero; en tal 
evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que le sea descontada, de las sumas a él 
adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero por concepto de los insumos de los ítems 
o actividades no previstas y el menor valor de los mismos insumos contenido en los análisis de precios 
unitarios y/o en la lista de precios de insumos presentados por el Asociado Técnico para los ítems o 
actividades previstas en el contrato.  
 
3.3. ANTICIPO 

Para la ejecución de la presente obra FONPACIFICO verificará el otorgamiento de garantías de 
cumplimento en lo relacionado con un anticipo del (50%) por ciento previa aprobación de las mismas 
para efectos del desembolso del anticipo. 

3.4. FORMA DE PAGO. 
 

ANTICIPO: Equivalente al (50%), una vez aprobada por FONPACIFICO la garantía exigida y demás 

requisitos exigibles para el pago tales como factura o documento soporte o cuenta de cobro, plan de 
inversión del anticipo y presentar soportes de afiliación o pago de seguridad social y parafiscales, 
consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el 
representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y 
aportes parafiscales (si aplica) de la persona natural. 

PAGO FINAL: El 50% restante, se pagará a la terminación del contrato y el cumplimiento del 100% del 
plan y estudios REQUISITOS PARA EL PAGO: 1) Factura, documento soporte o cuenta de cobro. 2) 
Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. 3) Informe del supervisor de FONPACIFICO. 
3) Acta de recibo final firmado por el asociado técnico, el supervisor de FONPACIFICO. 4) Soportes de 
seguridad social y parafiscales consistentes en certificación de paz y salvo por revisor fiscal si existe o 
en su defecto firmado por el representante legal para persona jurídica o planillas vigentes de pagos de 
seguridad social integral y aportes parafiscales si aplica (persona natural). 5) Actualización y aprobación 
de las garantías si es el caso. 6) copia digital de toda la documentación generada durante la ejecución 
del proyecto (si es del caso) PARAGRAFO: para realizar el pago final a su vez debe estar los bienes y/o 
servicios recibidos a satisfacción por parte del municipio de Pradera, Valle del Cauca. 

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia 
competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO 
adelantara los trámites para que el municipio haga efectivo el pago dentro de los diez (10) días 



 

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.2 

Versión: 1 

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 50 de 74 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que 
formule. 

En todo caso los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución 
del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado por FONPACIFICO, están sujetos al 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE, de los giros que 
realice el MUNICIPIO a FONPACIFICO, amparados por los Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 774, 775, 776 del 24 de Agosto del 2022 y 1012 del 24 de Noviembre de 2022 del presupuesto de 
la vigencia fiscal 2022 

3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
El plazo máximo para la ejecución del objeto del contrato es de TREINTA (30) DÍAS contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, conformidad con la programación de obra suministrada por 
el Asociado Técnico. 
 
No se considerarán la propuesta que presenten un plazo de ejecución superior al indicado. El inicio de 
la obra estará sujeto a la entrega del anticipo. 
 
3.6. ACTA DE INICIO. 

 
Para la suscripción del acta de inicio será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente Término de 
Referencia. 
 
- La garantía única debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO. 
 
- La comprobación por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal necesario para 
el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 
 
- El Registro presupuestal, del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC del Municipio de Pradera Valle.. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la suscripción del acta 
de inicio dará lugar a la imposición de la cláusula penal de apremio. 
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3.7. PRÓRROGA. 
 
El plazo señalado podrá ser prorrogado, previa ampliación de la garantía única, mediante la suscripción 
de un documento contractual que así lo disponga, en el cual deberán señalarse las circunstancias que 
lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando aplique) 
 
Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concreción fuere asumido por 
éste, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, éste asumirá y pagará a 
FONPACIFICO el valor de la interventoría durante el mayor tiempo de ejecución que ello implique, sin 
perjuicio de la imposición de las demás sanciones contractuales previstas y de las acciones que pueda 
iniciar FONPACIFICO, para la indemnización de los perjuicios que tales circunstancias le generen. Para 
el pago de los honorarios de la interventoría, el Asociado Técnico acepta que los valores 
correspondientes le sean descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.   
 
3.8.  SUSPENSIÓN. 

 
El plazo de ejecución del contrato podrá ser suspendido mediante suscripción de un documento 
contractual que así lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. En el 
mismo documento se dejará constancia del estado de la obra, así como de las actividades necesarias 
para su custodia y conservación hasta la fecha estimada para el reinicio de la ejecución. 
 
Salvo que las causas que originan la suspensión de la obra sean imputables al Asociado Técnico, 
FONPACIFICO reconocerá el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el estado en que 
se encuentre. En el caso en que la suspensión tenga por causa hechos o actos imputables al Asociado 
Técnico o la realización de riesgos por él asumidos, serán de su cargo, además de las penas pactadas 
y la indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la interventoría, los cuales serán 
descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO. 
 
Cuando la suspensión de la obra se prolongue por más de la tercera parte del plazo establecido para a 
la ejecución del contrato, las partes podrán darlo por terminado. En este caso, el Asociado Técnico 
tendrá derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese momento. 
 
 
3.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. 
 

- Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas. 
- Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde será realizada la obra, en condiciones 
aptas para ello.  
- Ejercer la supervisión general del contrato. 
- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del 
contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del Asociado Técnico de obra. 
- Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el Reglamento de 
Contratación de FONPACIFICO y demás normas concordantes. 



 

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.2 

Versión: 1 

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 52 de 74 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

3.10. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TÉCNICO. 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República 
de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, 
de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares 
que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 
presente Término de Referencia y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
Asociado Técnico contrae, entre otras, las siguientes: 
- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios 
de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del 
Término de Referencia, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 
- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no 
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subasociados técnicos y proveedores. 
- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Protección Social en todo lo relacionado con 
el reglamento de seguridad industrial para la protección contra caídas de trabajo en alturas y evitar los 
accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.  
- Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 
- Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 
contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 
- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución 
de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
- Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del 
objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 
- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y FONPACIFICO. 
- Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que 
coadyuve el personal o los subasociados técnicos contra FONPACIFICO, por causa o con ocasión del 
contrato. 
- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 
- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas 
en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío 
y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 
- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 
del contrato. 
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- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra.  
- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los 
permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por FONPACIFICO, 
tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 
- Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención 
en donde se ejecute la obra. 
- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 
contrato. 
- Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los 
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de 
las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán 
acceso, cuando así lo requieran, los delegados de FONPACIFICO. 
- Elaborar los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a 
FONPACIFICO con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. 
- Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción requeridas por 
FONPACIFICO, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión 
de derechos o licenciamiento. 
- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los estándares 

exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los materiales y obras 

ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles afectaciones al medio ambiente 

y a los recursos naturales; y la prevención de riesgos durante la ejecución de la obra, cumpliendo con 

la normatividad legal vigente.   Por tal motivo, debe elaborar un Plan de Gestión Integral de Obra-PGIO, 

que contenga las obligaciones que, en materia de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecución de la obra.    

El costo del PGIO debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado.  Así 

mismo  el PAPSO en cumplimiento en cumplimiento de resolución 666 de 2020, por medio de la cual se 

adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia  del coronavirus COVID-19 y PMT - Planes de Manejo de Tránsito como  herramienta técnica 

que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto 

generado en la movilidad por la ejecución de una obra o por la realización de un evento en el espacio 

público. 

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificación del Reglamento Técnico 

de Instalaciones Eléctricas - RETIE Y RETILAP. 
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- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para cumplir con la 

normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta por ser parte 

de la propuesta económica. 

- Revisar, junto con la interventoría y supervisión, dentro de los quince (15) días siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones 

de construcción. Si vencido el plazo señalado el Asociado Técnico no presenta ninguna observación, se 

entiende que acepta en su integridad tales documentos. 

-  Las demás especificas por la naturaleza del contrato. 
 
3.11. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único 
de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO  seleccionado deberá presentar la 
suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT  901039684-
5 Y EL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE DEL CAUCA con NIT 891380115-0 ,  como mecanismo de 
cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así: 
 
- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del 
valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus 
prórrogas según el caso y cuatro (4) meses más 
 
- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 15% del valor del CONTRATO desde el 
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro 
(4) meses más. 
 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor del 
contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la 
obra. 
 
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 15% del valor del valor final de las obras del contrato 
y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra. 
 
- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 SMMLV y por 
un término igual a la duración de la obra.  En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TÉCNICO, 
los asegurados deben ser el ASOCIADO TÉCNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE PRADERA 
VALLE DEL CAUCA con NIT 891380115-0; debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se 
traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; 
La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad 
surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios;  la póliza 
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debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño 
emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros 
 
El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de 
FONPACIFICO. 
 
El Asociado Técnico deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón 
de las sanciones que se impongan. 
 
Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato 
que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 
 
 
La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago 
de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, 
consorcio o contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
asociado técnico plural. 

 
LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA 
APROBACIÓN DE FONPACIFICO.  
 
 
3.12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La liquidación del contrato se efectuará de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Contratación de FONPACIFICO, y demás normas concordantes, en los siguientes casos: 
 
- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos 
los casos en que tal determinación no implique renuncia de derechos causados o adquiridos a favor de 
FONPACIFICO. 
- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaró la caducidad. 
- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación final, dentro de 
los treinta (30) días calendario siguiente al recibo de la misma. 
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- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de liquidación por 
estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare. 
- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentación de las pólizas correspondientes, 
no lo hiciere en su oportunidad. 
En los casos que proceda la liquidación unilateral, FONPACIFICO, la efectuará mediante resolución 
motivada, contra la cual procederá el recurso de reposición. 
 
3.13. CESIÓN. 
 
El presente contrato se celebra en consideración a las calidades del Asociado Técnico; en consecuencia, 
no podrá cederlo en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de 
FONPACIFICO. Dicha cesión, de producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un 
documento por parte del cedente, el cesionario y FONPACIFICO. 
 
No obstante, lo anterior, el Asociado Técnico podrá ceder parcial o totalmente los derechos económicos 
del contrato, previa autorización expresa de FONPACIFICO. 
 
3.14.  MULTAS. 
 
Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificará semanalmente el cumplimiento del 
programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico. 
 
3.14.1.  MULTAS POR RETRASOS MENORES. 

 
Los retrasos superiores a diez (10) días calendario en la ejecución de la programación de obra, 
imputables al Asociado Técnico, implicarán la imposición de una multa equivalente al cero punto uno 
por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra correspondiente al retraso. La 
multa procederá sin necesidad de requerimiento alguno para la constitución en mora. 
 
En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas siguientes al 
vencimiento de aquellas en las cuales se presentó el retraso, logró ajustar la ejecución de la obra a la 
mencionada programación, FONPACIFICO no podrá imponer la multa respectiva; si ya se hubiere hecho 
efectiva, FONPACIFICO procederá a su devolución dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
aquél en el que se compruebe la circunstancia señalada en este párrafo, y previa presentación de la 
cuenta respectiva por el Asociado Técnico, sin que, por este concepto, proceda el reconocimiento de 
ningún tipo de ajuste o de intereses. 
 
En ningún caso, el valor total de las multas por retrasos menores podrá superar el uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podrá declarar la caducidad del mismo, en los 
términos establecidos en el Término de Referencia y en la Ley 
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3.14.2.  MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR. 
 
En caso de mora en el cumplimiento de la programación de la obra superior a diez (10) días calendario 
y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del Asociado Técnico, 
FONPACIFICO le impondrá un multa equivalente al 0.1 % del valor total del contrato (sin reajustes) por 
cada semana de mora adicional a las tres iníciales, en el primer caso, o simplemente por cada semana 
de mora en los demás eventos. 
En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, FONPACIFICO podrá declarar la caducidad del mismo, en los términos establecidos 
en el Término de Referencia y en la Ley. 
 
El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dará origen al pago de las multas previstas en este 
numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora. 
 
El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le adeude, los 
valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una vez los mismos se causen. 
De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO 
podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de 
seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 
 
No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la 
correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de las obras objeto del contrato 
en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo máximo de ejecución del objeto contractual, y si, 
de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo, derivadas del presente 
contrato, FONPACIFICO podrá acordar con el Asociado Técnico, en el acta de liquidación del contrato, 
la reducción del valor total de las multas que aún se encuentre pendientes de pago, hasta en un 
cincuenta por ciento (50%). 
 
3.14.3.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS. 
 
El procedimiento para la imposición de multas será el previsto en la Ley 1474 de 2011 
 
3.15. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de declaratoria 
de caducidad del contrato, FONPACIFICO podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un 
monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como 
estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener 
del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás 
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a 
FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena 
pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad 
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de su valor, FONPACIFICO podrá obtener el pago de la pena de apremio mediante reclamación de pago 
ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 
 
El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato. 
 
La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del 
procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un 
acto administrativo motivado. 
 
El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según 
corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 

 
3.16. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 
El Asociado Técnico durante la ejecución del contrato y al momento de la terminación del mismo deberá 
acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del personal que utilizó 
para la ejecución del contrato y acreditó con el RUP.  

 
3.17. CADUCIDAD. 
 
FONPACIFICO mediante Resolución motivada, podrá declarar la caducidad del contrato, si el Asociado 
Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando por terminado el 
Contrato y ordenado su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 
3.18.  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 

 
La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica de la ejecución de contrato en los 
aspectos será ejercida por la interventoría y la supervisión. 
  
La Interventoría del Contrato de Obra Pública será realizada por el Asociado Técnico externo que 
contrate FONPACIFICO y desempañará las labores que se contraten. 
 
El Asociado Técnico deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la 
Interventoría y la supervisión. 
 
El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Asociado Técnico sobre asuntos 
de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las 
comunicaciones u órdenes del interventor al Asociado Técnico, serán expedidas o ratificadas por escrito, 
al igual que las de supervisor  
 
La máxima obligación del Asociado Técnico será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del 
proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro 
del plazo estipulado. 
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Serán funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico cumpla con las 
obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y 
administrativos del mismo. 
 
El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las 
condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como 
desviación de los planos y las especificaciones por parte del Asociado Técnico, uso de materiales o 
procedimiento de construcción inadecuados por parte de éste. 
 
PARÁGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión, FONPACIFICO designara la 
supervisión del contrato. 
 
3.19.  VALLA INFORMATIVA. 
 
El Asociado Técnico deberá incluir dentro de sus costos administrativos la instalación de una valla 
informativa del proyecto.  Para la aprobación del primer desembolso, el Asociado Técnico deberá enviar 
registro fotográfico de la valla instalada 
 
3.20. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. 

 
Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, 
según los procedimientos establecidos por la ley. 
 
No obstante, lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones 
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirán de manera inicial a la designación de un 
tribunal de arbitramento conforme a la legislación nacional vigente. 
 
Culminada la etapa anterior y si aún persiste la controversia, acudirán a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa.   
 
Será de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la ejecución del 
contrato, se acuda de manera inicial, a la solución de estas, dando aplicación a los mecanismos 
alternativos aquí establecidos, antes de acudir a la Jurisdicción contenciosa Administrativa y ellos se 
utilizaran en el siguiente orden. 
 
1. Conciliación. 
2. Transacción. 
3. Arbitraje. 
4. Acciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, deberá dejarse 
constancia por escrito. 
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Arreglo directo: 

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razón o con ocasión de la 
celebración, ejecución o liquidación del presente contrato, las mismas podrán buscar mecanismos de 
arreglo directo, para lo cual dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podrá 
ser prorrogado por mutuo acuerdo. 
 
3.21. OBRAS ADICIONALES. 
 
En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran obras 
adicionales, el Asociado Técnico podrá suministrar con previa autorización y solicitud de FONPACIFICO. 
En ningún caso, el monto total superará el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato. 
 
3.22.  SOMETIMIENTO A LAS LEYES. 

 
Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACÍFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al 
inciso tercero del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el 
Código de Comercio y las del Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, ello, sin 
perjuicio de la aplicación de los principios de la función pública y de control fiscal contemplados 
respectivamente en los artículos 209 y 267 de la Carta Política según sea el caso; así como el 
sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal, tal y como lo contempla el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007. 
 
3.23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
 
Ninguna de las partes será responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado 
de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de conformidad con lo 
establecido en la ley. 
 
En estos casos, de común acuerdo, se señalarán nuevos plazos y se establecerán las obligaciones que 
cada parte asume para afrontar la situación. Cada una de las partes se obliga a comunicarle a la otra 
por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ocurrencia, los hechos que en su concepto 
constituyan caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para 
minimizar sus efectos y evitar su prolongación y no se exonerará del cumplimiento de las obligaciones 
pertinentes si omite la citada comunicación. 
 
Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente numeral, 
se sujetarán a lo dispuesto en el presente Término de Referencia. 
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La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dará lugar a indemnizaciones o compensaciones a 
favor de la parte que resulte afectada. 
 
3.24. MODIFICACION, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 
 
FONPACIFICO podrá mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en forma 
anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones legales; igualmente 
FONPACIFICO durante la ejecución del Contrato en caso de surgir discrepancias entre las partes sobre 
la interpretación de sus estipulaciones, buscará un acuerdo con el Asociado Técnico y en caso de no 
hacerlo, hará la interpretación en acto motivado, para efectos de la modificación del Contrato, se dará 
ampliación a lo consignado en el artículo 16 de la ley 80 de 1993.  

 
3.25. INDEMNIDAD. 
 

El asociado técnico mantendrá indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO 
SOCIAL FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE con NIT  891380115-0 de todo 
reclamo, demanda, acción legal, costos y reivindicación de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, 
daños o lesiones causadas a personas o propiedades de terceros por la acción u omisión en la ejecución 
del contrato. 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, Valle, a los cuatro (4) días del mes de Enero del año 2023. 
 
 
 
 
 
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 
Director Ejecutivo 

 
Proyecto: Brenda Juliana Puentes, Apoyo a la oficina jurídica y de contratación  

Reviso: Gustavo Barrientos Velasquez-Asesor Jurídico
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Propuesta presentada a 
 FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO   

PROCESO No. OB-002-2023 
 

OBJETO 
1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 10 Y 11; CALLE 4 

ENTRE CARRERA 16 Y 19 MUNICIPIO DE PRADERA. 2. CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR DE 
AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE ALGUNAS 

CONEXIONES HIDRÁULICAS EN LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. LIMPIEZA Y 
DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
URBANO.” EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE DEL CAUCA 

 
 
Ciudad y Fecha 
 
Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Término de Referencia, 
presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO, nos comprometemos a 
firmar el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1. Que conocemos la información general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos en 
ellos contenidos. 
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo máximo establecido en los 
Término de Referencia. 
3. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas, y a 
suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello. 
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: ____________ (indicar el número y la fecha de cada 
uno) y manifestamos que aceptamos su contenido. 
5. Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados. 
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems y cantidades que aparecen en el ANEXO 9. 
7. Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones 
establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000): 
 
7.1. Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total 
responsabilidad frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la 
realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 
7.2. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 



 

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.2 

Versión: 1 

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 63 de 74 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos 
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia 
ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni 
hemos sido sancionados dentro de dicho   término por incumplimiento de nuestras obligaciones 
contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de 
terceros. 

 
Atentamente, 
 
ASOCIADO TÉCNICO – PERSONA NATURAL 
 
Nombre o razón social   
Identificación ____________ Lugar de expedición ____________ 
Establecimiento comercial: ____________ 
NIT ____________ 
Tel o Cel. ____________ 
Firma____________________________ 
 
ASOCIADO TÉCNICO - PERSONA JURÍDICA 

 
 
Nombre o razón social ____________ 
NIT ____________ 
Rep. Legal__________________ 
Identificación ____________ Lugar de expedición ____________ 
Tel o Cel. ____________ 
Firma____________________________ 
 
 
NOTA: El aval que aparece a continuación es para llenar sólo cuando el Representante legal de la 
persona jurídica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente: 
 
Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil 
o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. ______________ del Consejo Profesional de 
______________ de __________________ y C.C. No _____________ de _______________, avalo la 
presente propuesta. 
 
 
________________________________ 
FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA 
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ANEXO 2 

CARTA MODELO DE REMISIÓN DE LA PROPUESTA 
 

(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” 
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 
Representante Legal FONPACIFICO   
Ciudad 
 
Respetado doctor, 
 
 
Adjunto la propuesta en original y copia en medio físico, debidamente foliada, en sobre sellados y 
rotulados, para participar en PROCESO No. OB-002-2023 NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA 
CONTRATACIÓN DERIVADA DEL FONDO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL FONDO, cuyo 
objeto es seleccionar la propuesta más conveniente para la 1. REPOSICIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 10 Y 11; CALLE 4 ENTRE CARRERA 16 Y 19 
MUNICIPIO DE PRADERA. 2. CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 
BARRIO LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE ALGUNAS CONEXIONES HIDRÁULICAS EN LA 
CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN A CANALES Y 
SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO.” EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PRADERA-VALLE DEL CAUCA 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón social 
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ANEXO 3 
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

 
PROCESO: OB-002-2023 

 
 

     

    
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 
 “FONPACIFICO” 
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 
Representante Legal FONPACIFICO   

 
 

 

El suscrito __________________________________ en calidad de representante legal 
de_______________________________, comedidamente me permito manifestarles a 
ustedes que durante los últimos cinco (5) años NO he sido sancionado y multado de 
conformidad con el siguiente detalle: 
     
     

No. ENTIDAD 
CONCEPTO DE LA 
SANCIÓN Y/O 
MULTA 

VALOR DE LA 
SANCIÓN Y/O 
MULTA 

FECHA Y 
PERIODO DE LA 
SANCIÓN Y/O 
MULTA 

          

          

          

          

 
_____________________ 
Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón socia 
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ANEXO 4 

COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 
(Ciudad y fecha) 
 
Señores 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” 
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 
Representante Legal FONPACIFICO   
 

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN PROCESO No. OB-002-2023 
 

 
Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del asociado 
técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con 
FONPACIFICO en los siguientes términos. 
 
Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO para 
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente 
los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de 
Colombia: 
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario 
público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución 
del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta. 
B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre. 
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos 
los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de 
la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga 
hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas 
adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras 
empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado. 
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera 
otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de 
Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o 
cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario público que pueda 
influir en la Adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia 
sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la Adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los 
funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser Adjudicatario. 
E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por 
objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los 



 

  FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA 
Y DESARROLLO SOCIAL -  

FONPACÍFICO 
NIT. 901.039.684-5 

Código: 
120.26.2 

Versión: 1 

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA 

Fecha de Aprobación 
01/04/2021 

Página 67 de 74 

 

 
Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23 

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105. 
Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3. 

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307. 

 

cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la 
Propuesta. 
F. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, 
el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción. 
G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondrá en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía 
General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya 
delito sancionado por la ley penal colombiana. 
 
_______________________ 
Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón social 
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ANEXO 5 
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TÉCNICO 

PROCESO No. OB-002-2023 
 
 
 

Señores 
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO” 
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 
Representante Legal FONPACIFICO   
 
 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT
ANTE 

CONTR
ATISTA 

VALOR 
CONTR
ATO  

VALOR 
OBRA 
EJECU
TADA  
 
En 
SMML
V 
Y EN 
PESOS 

FECH
A 
INICI
ACIÓ
N 
 
 
 

 

FECHA 
TERMIN
ACIÓN 

OBJET
O 

PORCEN
TAJE DE 
PARTICIP
ACIÓN 
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ANEXO 6 

(FLUJO DE INVERSIÓN) 

 

PROCESO No. OB-002-2023 
 

 
 

ID ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2 TOTAL 

        

        

        

 

Total, Mensual $- $- $- $- $- $- 

Total, acumulado por mes $- $- $- $- $- 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón socia 
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ANEXO No. 7 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS) 

[Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal] 
Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante 
Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _________ 
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social 
de la compañía) identificada con Nit ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social 
(pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) 
pagados por la compañía durante los últimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados 
por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. 
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 
deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, 
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 
10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO 
EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 
Dada en ______, a los ( ) __________ del mes de __________ de ________  
 
FIRMA -------------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________ 
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ANEXO No. 8 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

 
(PERSONAS NATURALES) 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su 
artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en 
caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. 
En caso que el asociado técnico no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el 
pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar 
esta circunstancia en el presente anexo. 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se 

deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, 
en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 
de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de Mayo de 2005. 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO 
PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______ 
 
FIRMA ---------------------------------------------------- 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________ 
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ANEXO 9 
PROCESO No. OB-002-2023 

 
 

OBJETO: 
1. REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CARRERA 6ª CON CALLE 

10 Y 11; CALLE 4 ENTRE CARRERA 16 Y 19 MUNICIPIO DE PRADERA. 2. 
CONSTRUCCIÓN CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BARRIO 
LA ESPERANZA. 3. REPOSICIÓN DE ALGUNAS CONEXIONES HIDRÁULICAS 

EN LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE PRADERA. 4. LIMPIEZA Y 
DESCOLMATACIÓN A CANALES Y SUMIDEROS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO URBANO.” EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PRADERA-VALLE DEL CAUCA 

 

CUADRO DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES 
 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ÍTEM 
DESGLOSE DEL AIU 

 
XXXXXXXXXXX 

 
_______________________ 

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razón social 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND CANT.  VR. UNIT   VLR.TOTAL  

      

      

 

                                                                                                                      TOTAL, COSTOS DIRECTOS      $ 

 

  VALOR COSTOS INDIRECTOS                                                  

ADMINISTRACIÓN   

IMPREVISTOS                                                                          

UTILIDAD   

TOTAL, AIU   

  VALOR PRESUPUESTO  
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ANEXO No. 10 

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado) 
NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO: 
_____________________________________________________________ 
1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________ 
CARGO A OCUPAR: _______________________________________________ 
DOMICILIO: _____________________________________________________ 
DIRECCION: _____________________________________________________ 
No. TELEFONO: _____________________________________________ 
No. CEDULA IDENTIFICACIÓN (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO) ____________ 
TARJETA PROFESIONAL No. _____________________________________________ 
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO) 

 

TITULO INSTITUCIÓN LUGAR FECHA DE 
GRADO 

DURACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS 
(AÑOS) 

   MES AÑO  

      

      

 
3. EXPERIENCIA  

AÑOS DE EXPERIENCIA 
GENERAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA  

CARGO DESEMPEÑADO   TIEMPO 
DEDICACIÓN 
AL PROYECTO  

    

    

    

La Hoja de Vida deberá venir firmada por el profesional y anexar los documentos que acreditan la 
experiencia. 
FIRMA: _______________________________________ 
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ANEXO 11 

MODELO DE CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA 

  

  

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PÚBLICO DE XXXXXXXX CON NIT XXXX   

CERTIFICA:  

  

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la 
capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL XXXX 
REPRESENTANTE LEGAL XXXXX 
NIT XXXX  
  

Fecha de corte de la información financiera:      
  

 INDICADORES FINANCIEROS:  

  

 LIQUIDEZ:   

  

ENDEUDAMIENTO:  
 
 
  

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Público 

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Público:  
TP No.  

 

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores 

vigente. 


