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TERMINOS DE REFERENCIA
PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

MODO DE SELECCION
NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO

OBJETO

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO
DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

FUENTE DE LOS RECURQOS
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

NOVIEMBRE DE 2021

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307
info@fonpacifico.org — www.fonpacifico.org
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. OBJETO DEL CONVOCATORIA

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO
ubicado en la Carrera 57 # 2-23, sede Santiago de Cali, Valle del Cauca, desea contratar
mediante el MODO DE SELECCION NIVEL 1, “ORDEN DE OBRA” DE LA
CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO, lo siguiente:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE
FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

Este proceso de contratacion se encuentra enmarcado dentro de las lineas de accién de la
Alianza Paz Pacifico programa de infraestructura y dotacion.

1.2. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE
CONTRATACION

El modo de seleccion corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” esta enmarcado dentro
de la fase de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades
estatales. El modo de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el
Reglamento Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO

1.3. CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es la cronologia del proceso:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Documento previo Noviembre 23 de 2021 www.fonpacifico.org

Carta de invitacién asociado Noviembre 23 de 2021 Correo electréonico del Asociado
técnico técnico

Publicacién de Proyecto de Noviembre 23 de 2021 www.fonpacifico.org

Términos de referencia
Observaciones a Términos de | Noviembre 24 de 2021 | contratacion@fonpacifico.org

referencia hasta las 12:00 m.
Respuesta observaciones a | Noviembre 24 de 2021 | Correo electrénico del Asociado
Términos de referencia hasta las 06:00 p.m. técnico

www.fonpacifico.org
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Visita de obra (No obligatoria)

Noviembre 24 de 2021

Carrera 8 entre calles 5y 6

Carrera 10 entre calles 4y 5

Términos de referencia
definitivos y Acto administrativo
de apertura del proceso

Noviembre 25 de 2021

www.fonpacifico.org

Recibo de observaciones al
término de referencia definitivo

Noviembre 25 de 2021
hasta las 3:00 pm

contratacion@fonpacifico.org

Respuesta de observaciones y
Adendas

Noviembre 25 de 2021

www.fonpacifico.org

Recibo de propuestas

Noviembre 26 de 2021
hasta las 10:00 a.m.

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali,
Valle del Cauca)

Acta de cierre y apertura de
propuestas

Noviembre 26 de 2021

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali,
Valle del Cauca)

Evaluacion de propuestas

Noviembre 26 de 2021

Personal Designado FONPACIFICO

Publicacién de Evaluacién y
recibo de Observaciones a
evaluacion de propuestas

Noviembre 26 de 2021

www.fonpacifico.org

contratacion@fonpacifico.org

Acto administrativo de

Adjudicacion

Noviembre 27 de 2021

Noatificacion personal

Orden de obra

Noviembre 27 de 2021

FONPACIFICO

Publicacién de Orden de obra

Dentro de los cinco dias
hébiles, siguientes a la
expedicion del contrato

www.fonpacifico.org

garantias 'y demas
requisitos pertinentes.

Tramite de Garantias Dos dias habiles | Asociado técnicoy
siguientes a la | FONPACIFICO

y aprobacion expedicion del contrato

Acta de inicio Un vez aprobadas las | FONPACIFICO

NOTA:

En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos

programados, las fechas de esta cronologia podran ajustarse y se comunicara al asociado
técnico, mediante adenda que se publicara en www.fonpacifico.org

1.4.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL MUNICIPAL - MUNICIPIO DE

FLORIDA VALLE.
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ITE | COD. DESCRIPCION UND | CANT. | VR. UNIT. VR. TOTAL
M
1,0 | COD. [RECONSTRUCCION LOSAS
1,1 | 33012 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE| ML 80 $5.355| $427.544,00
7 |4A7CM
1,2 | 08100 |DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO| M2 |664,07 $9.634 $
2 |E=15CM 6.397.603,00
1,3 | 01010 | DEMOL.CAMARA DE CONCRETO | UND 1 $177.396| $177.396,00
3 |+ RETIRO
1,4 | 08010 [EXCAVACION Al M3 |543,66 $ 4.264 $
4 | MAQUINA(CAJEO) [SR] 2.318.176,00
1,5 | 08060 | CONFORM.COMPACT.SUBRASA | M2 814 $ 2.548 $
3 |NTE CBR=95 2.074.786,00
1,6 | 08020 |RELLENO-ROCAMUERTA M3 322 $ 24.324 $
6 |COMP.MAT.SELECC.ST 7.836.907,00
1,7 | 08020 |[BASE COMP.MAT. TRITURAD| M3 212 $ 75.050 $
1 | GRANUL SIN TRAN 15.911.595,0
0
1,8 | 500,2 [PAVIMENTO DE CONCRETO| M3 147 | $579.870 $
HIDRAULICO DE FRAGUADO 85.459.936,0
RAPIDO (FAST TRACK) 0
1,9 | 02040 |CAMARA INSPECCION TIPO B|UND 1 $ $
4 |H=1.50-2.00 MTS 1.499.417| 1.499.417,00
1,10| 12010 |[ACERO REFUERZO FLEJADO | KLS 83 $5.333| $445.285,00
1 | 60000 PSI 420Mpa
1,11| 10062 |RETIRO ACARREO MATERIAL | M3K | 18.699 $1.716 $
8 |VOLQUETA KILOM (DEM-EXC) 07 32.087.603,0
0
1,12 | 08010 | ACARREO MATERIAL | M3K | 14.054 $1.716 $
2 |PETREO.VOL.COMPACT (RCM- 24.117.284,0
BG) 0
1,13| 20013 |ANDEN CONCRETO 10CM 3000| M2 | 11,34 $59.076| $669.686,00
2 |PSI
1,14 | 08052 |SARDINEL EN CONCRETO 15X15| ML 17 $18.643| $325.134,00
2 | MAS HIERRO
)
SUBTOTAL| 179.748.352,
00
)
TOTAL COSTOS DIRECTOS | 179.748.352,
00

| COSTOS INDIRECTOS
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$
TOTAL COSTOS DIRECTOS 179.748.352,
00
ADMINISTRACION 22,00% $
39.544.637,00
IMPREVISTOS 2,00% $
3.594.968,00
UTILIDAD 8,00% $
14.379.868,00
TOTAL AIU 32,00 S
% 57.519.473,0
0
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $
2.732.175,00
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS AIU 240.000.000,
00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/LEGAL

1.5. ACEPTACION E INTERPRETACION DEL TERMINO DE REFERENCIA.

Con la presentacion de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudio el Término
de Referencia y todos los documentos de la contratacion, que obtuvo las aclaraciones sobre
las estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los
trabajos, su costo y su tiempo de ejecucion, que formul6 su oferta de manera libre, seria,
precisa y coherente, y que ademas, se acoge a la Ley 1474 de 2011, la legislacion civil y
comercial y sus normas complementarias y a lo preceptuado en el Reglamento Unico de
Contratacion de FONPACIFICO.

En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, econdémicos,
financieros, legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico
debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.

Debe serinterpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada, por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los
anexos y adendas.

Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propias interpretaciones,
conclusiones o analisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por
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su exclusiva cuenta. FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales
interpretaciones.

1.6. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TERMINO DE REFERENCIA.

La comunidad en general o cualquier persona natural o juridica y asociados técnicos,
podran realizar las observaciones u objeciones al proyecto de Término de Referencia, las
cuales se deberan hacer dentro del término de publicacion del proyecto de Término de
Referencia, previsto en el cronograma general, por correo electronico institucional:
contratacion@fonpacifico.org dentro del término estipulado en la cronologia del proceso:
FONPACIFICO revisara cada una de las observaciones recibidas y expedird un documento
de respuesta, el cual sera publicado en el portal: www.fonpacifico.org. De lo anterior, se
incluiran los temas planteados en las observaciones que se consideren relevantes para el
proceso contractual.

El texto definitivo de los Término de Referencia, sera publicado en la pagina Web de
FONPACIFICO, el dia y hora establecido en la cronologia del proceso.

1.7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato. El suceso que prevé el
riesgo debera tener relacion directa con la ejecucién del contrato, para que sea asumido
como un riesgo del actual proceso de contratacion asi:

Soporte de asignacién del riesgo
FONPACIFICO | ASOCIADO | MUNICIPIO
TENICO

Tipificacion del | Observaciones
riesgo del riesgo

Riesgo que asume
el Asociado
Técnico cuando la
causa le sea
imputable.  Para
Suspensiones del | este calculo se
contrato. debe tener en
cuenta el
Programa de Obra
y de Inversiones
vigentes del
contrato.

100%
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Riesgo que asume
el Asociado

Prorrogas del | _, .

g Técnico cuando la 100%
contrato.

causa le sea
imputable

Multas por | _.
incumplimientos  en Riesgo que asume

. . el Asociado 100%
manejo ambiental y/o | _, .

. Teécnico.
permisos.
Dafios ambientales | _.
or inadecuadas Riesgo que asume
P . el Asociado 100%
practicas del proceso | _, .

. Técnico

constructivo.
Por disefios y/o
estudios (generales
ylo especificos) | Riesgo que asume
deficientes y/o | el formulador del 100%
incompletos el | proyecto
estructurador del
proyecto.
Por modificacion y
ajustes de los disefios
ylo estudios
(generales ylo
especificos) los | Riesgo que asume
cuales fueron | el Asociado
. I 100%
ejecutados por el | Técnico
asociado técnico, sin
la autorizacion de
FONPACIFICO o el
estructurador del
proyecto.
Problemas
presentados durante | Riesgo que asume
la produccion de los | el Asociado 100%
materiales por parte | Técnico.

de los proveedores.
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Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los
términos previstos.

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($254.000.000.00) INCLUIDO IMPUESTOS si es
del caso, este valor debera cubrir todos los costos derivados de la ejecucion del contrato
gue se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El contrato se adjudicara y se suscribira hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial
Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del
Presupuesto Oficial Total, su propuesta sera rechazada.

1.9. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo previsto para la ejecuciéon de las actividades que se deriven de la presente
contratacion de es de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO el cual se contara a partir de la
fecha en que sea firmada el acta de inicio por las partes intervinientes.

1.10. VEEDURIAS CIUDADANAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurias ciudadanas para
realizar control social en el presente proceso de contratacion. Con este fin, podran
consultarse en www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 57 # 2-23,

sede Santiago de Cali, Valle del Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos
efectos.

1.11. PUBLICIDAD DEL PROCESO.

Todos los documentos resultantes del presente proceso seran publicados en la
www.fonpacifico.org.

Durante el desarrollo del proceso se publicaran los siguientes documentos, segun
corresponda a cada momento y circunstancia del proceso:

v"  El Documento Previo
v" La carta de invitacion a asociados técnicos

v El proyecto de Término de Referencia
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v’ Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se
refiere el numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de
FONPACIFICO sobre las observaciones presentadas.

¥ El acto que dispone la apertura del proceso de seleccion.

v El Término de Referencia definitivo.

¥ El acto de suspensioén del proceso.

¥ El acto de revocatoria del acto de apertura.

v Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en
caso de ajustes a éstos ultimos los cuales seran publicados en la pagina web
www.fonpacifico.org

¥ El acta de cierre del proceso

v El informe de evaluacion.

¥ El acto de adjudicacion del contrato.

¥ El contrato, las adiciones, prérrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones
del contrato previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la informacién sobre
las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecucion contractual

0 con posterioridad a esta.

v El acta de liquidacion de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidacion
unilateral cuando hubiere lugar a ella.

¥ El acto de declaratoria de fallido del proceso
1.12. COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito
por medio fisico o electrénico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccién de FONPACIFICO
Carrera 57 # 2-23 de Santiago de Cali, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de
8.00 am. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. y sabados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La
correspondencia electronica debe ser enviada a la direccibn electronica:
contratacion@fonpacifico.org
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CORRESPONDENCIA
Los proponentes deberan dirigir su correspondencia en original a:

SENORES

FONPACIFICO.

Carrera 57 # 2-23, sede Santiago de Cali, Valle del Cauca
Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307
contratacion@fonpacifico.org

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccién, que la Unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia sera aquella
enviada a LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de
FONPACIFICO, localizada en la Carrera 57 # 2-23, sede Santiago de Cali, Valle del Cauca,
en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 my de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. y sabados de
8:00 a.m. a 2:00 p.m. La correspondencia electrénica debe ser enviada a la direccién
electronica: contratacion@fonpacifico.org

1.13. MODIFICACION DEL TERMINO DE REFERENCIA

Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaracion al Término de Referencia o ampliar el
plazo de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicara de acuerdo al cronograma
del proceso.

1.14. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA.

La visita tiene como proposito observar las condiciones de trabajo y para determinar las
fuentes de materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos
climaticos, posibilidades de transporte, mano de obra y costos de personal e insumos,
accesos y condiciones bajo las cuales seran ejecutadas las obras.

La visita al sitio se efectuara en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de
Referencia, lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y
sera de responsabilidad del asociado técnico, conocer todos los detalles fisicos y técnicos
de las instalaciones e infraestructura a intervenir, para que sean considerados en la
presentacion de la propuesta.

Correrd por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los
lugares donde se realizaran los trabajos, los sitios aledafios a las obras y su entorno e
informarse acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del
sitio, las cantidades, localizacién y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios
para su ejecucion, transporte, mano de obra y de manera especial, sobre la calidad y
cantidad de los materiales de las fuentes consideradas y su explotacién, zonas de depdésito

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
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de material sobrante, vias de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las
condiciones del medio ambiente y en general, de todas las circunstancias legales y técnicas
gue puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta.

Los asistentes a la visita deberan acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto
con el certificado de vigencia de COPNIAy debe asistir el representante legal de la persona
juridica, consorcio o union temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en
participar o un delegado acreditado mediante documento escrito; en el caso del
representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio o unién temporal o
persona natural no sea ingeniero civil 0 Arquitecto, debera estar acompanado por un
profesional en esta areas quien debera acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o
Arquitecto con el certificado de vigencia de COPNIA. Las personas juridicas deben
presentar el certificado de existencia y representacion legal y los consorcios o uniones
temporales el documento que acredite tal situacion, segun lo exigido en este Término de
Referencia y si hacen parte del consorcio o unidon temporal personas juridicas deben
presentar el certificado de existencia y representacion legal. Para el caso de los consorcios
0 uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales deben
tener la calidad de ingeniero civil o Arquitecto.

Al representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio, unién temporal o la
persona natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aqui sefalados, le sera
entregado un certificado de asistencia.

En la fecha y hora indicadas en este Término de Referencia, se dara inicio a la visita, previo
registro de asistencia, el cual se cerrara para realizar la presentacion general del proyecto.
Una vez se dé inicio a la presentacion de la informacién del proyecto, no se admitiran
nuevos registros de asociados técnicos invitados.

No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad
de realizar la visita al sitio de la obra.

1.15. INVITACION A ASOCIADOS TECNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCEO Y APERTURA DE
PROPUESTAS.

FONPACIFICO realizara invitacién a un numero de Asociados Técnicos habilitados segun
la informacién del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitara minimo un
Asociado Técnico

La fecha y hora limite para la entrega de la propuesta sera la prevista en el cronograma
del presente proceso, en fisico en original y copias debidamente selladas, en la Oficina de
FONPACIFICO Carrera 57 # 2-23, sede Santiago de Cali, Valle del Cauca. Se advierte
gue la recepcidn de propuestas se hara solo hasta la hora fijada en los términos de
referencia, sin que sea permitido presentar propuestas después de dicha hora y no se
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aceptan propuestas por correo electronico, ni presentadas en lugares distintos al indicado
en este término de referencia.

Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantara un acta suscrita por
FONPACIFICO vy los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignara el
nombre del asociado técnico, el valor de la propuesta, el plazo de ejecucién, verificar que
la propuesta esté firmada por el asociado técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el
namero de folios de la propuesta, los retiros de propuestas si los hubiere, y las
observaciones correspondientes. En relacién con la garantia de seriedad de la propuesta,
se debera sefalar el numero de la poliza, la vigencia, el valor asegurado y el nombre de la
compainiia aseguradora.

A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no
podran retirar, adicionar o corregir su propuesta.

La propuesta debe presentarse en idioma espafiol, foliadas en original y tratdndose de
propuesta presentada en medio fisico se requerird copia de la misma, sin enmendaduras,
tachones, ni borrones y depositarse en sobres separados, cerrados y sellados, marcando
claramente el objeto, el nimero del proceso, el nombre y la direccion del asociado técnico.
El asociado técnico debe adjuntar todos los documentos exigidos en el Término de
Referencia, tanto en la propuesta original como en la copia cuando sea entregada en medio
fisico.

La propuesta debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario, contados a
partir de la fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO
no acepta propuestas alternativas o parciales.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion
de la suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes,
seran por cuenta del Asociado Técnico.

Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al
momento de recibir la oferta, se dejarad constancia escrita de la fecha y hora exacta de
presentacién, indicando de manera clara y precisa el nombre o razén social del asociado
técnico, la propuesta que se entregue en fisico deberan ser entregada de manera personal
o delegar mediante poder o autorizacién escrita original, so pena de rechazo de plano de la
propuesta.

La revisiéon de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptacion definitiva y de
ellas podra presentarse la eliminacion de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o
algunos de los requisitos establecidos en los términos de referencia.

1.16. RETIRO DE LA PROPUESTA.
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El Asociado técnico podran solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante
escrito presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso
y apertura de la propuesta.

La propuesta sera devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al
Asociado técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico.

1.17. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta sera evaluada por un Comité de Contratacion, designado para tal fin por el
Representante Legal, dicho Comité evaluara y calificara la propuesta conforme lo establece
este Término de Referencia y determinara un orden de elegibilidad. EI comité debera
realizar su labor de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en
el Término de Referencia.

El Comité de Contratacion, estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto
de intereses legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decision a adoptar
de conformidad con la evaluacion efectuada. El caracter asesor del comité no lo exime de
la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual
FONPACIFICO no acoja la recomendacion efectuada por el Comité de Contratacion,
deberd justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

El Comité de Contratacion verificara los requisitos habilitantes y calificacion de factores que
asignan puntaje, siguiendo los parametros establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
gue verifiquen las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y
gue no constituyan los factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el
Término de Referencia, es decir que no afecten la calificacion de propuestas. Tales
requisitos o documentos podran ser requeridos por FONPACIFICO en condiciones de
igualdad para el asociado técnico, los cuales deben ser acreditados dentro del término de
observaciones al informe de evaluacion.

En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podran modificar o mejorar sus
propuestas ni allegar documentos y/o informacién necesarios para la comparacion de
ofertas.

En ningun caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al
cierre del proceso.

Los estudios de la propuesta se realizaran dentro del término establecido en la cronologia
del proceso; plazo en el cual FONPACIFICO podra solicitar a el asociado técnico por escrito,
las aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307
info@fonpacifico.org — www.fonpacifico.org
13




Cadigo:

FONPACIFICO 300.30.5.3.

NIT. 901.039.684

Fonpacifico T

Fecha de Aprobacién

PROYECTO DE TERMINO DE 01/04/2021

REFERENCIA

Péagina 14 de 65

Cuando el plazo para la evaluacién resulte insuficiente, FONPACIFICO podra prorrogarlo,
caso en el cual informard previamente al asociado técnico, mediante publicacién en
www.fonpacifico.org.

El informe de evaluacion de la propuesta, sera publicado y puesto a consideraciéon del
asociado técnico, segun lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia,
para que éste puedan controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes.

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de la propuesta y
la recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de FONPACIFICO, no
podra ser revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique
a los primeros, que los informes de evaluacion se encuentran disponibles, para que
presenten las observaciones correspondientes.

1.18. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En los términos del cronograma del proceso, se realizara la adjudicacion mediante acto
administrativo motivado, que se entendera notificada al asociado técnico favorecido

FONPACIFICO podra prorrogar el plazo para la adjudicacién, cuando ello resulte necesario.
1.19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El asociado técnico deberd presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el
respectivo contrato, dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé
FONPACIFICO.

En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripcion del contrato, le
sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de
adjudicacion se obtuvo por medios ilegales, FONPACIFICO podréa revocarlo y, en el mismo
acto de revocatoria, podra adjudicar el respectivo contrato al asociado técnico que haya
ocupado el segundo lugar.

1.20. FORMA DEL CONTRATO.

El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato debera suscribir Contrato de Obra
Publica.

1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION.

Hacen parte del presente proceso de seleccién los documentos que se relacionan a
continuacion:
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1.22.

Documento previo.

La invitacion a asociados técnicos.

Certificados de disponibilidad presupuestal.

El proyecto de Término de Referencia.

Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia.
Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia.
Acto administrativo de apertura del proceso de seleccion.

El Término de Referencia definitivo y sus adendas.

El acta de cierre y apertura de propuestas.

Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.

Informes de evaluacion.

La resolucion de adjudicacion o de declaratoria de fallido del proceso.

CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL TERMINO DE
REFERENCIA

El asociado técnico invitado podra descargarlos de la Pagina web www.fonpacifico.org

1.23.

DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER
PROPUESTA.

Habré lugar a eliminacién o rechazo de propuestas en los siguientes casos:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.

Cuando no se subsane la presentacion de los documentos que hacen parte de los
requisitos minimos habilitantes.

Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser
subsanado.

Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este
Término de Referencia.

Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporanea o a lugar distinto
al indicado en este documento.

Cuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la informaciébn o
documentacion suministrada.
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g) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere
artificialmente baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al
noventa y ocho por ciento del valor del presupuesto oficial.

1.24. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO.

FONPACIFICO declarara fallido el proceso de seleccion, tnicamente, cuando:

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

b) No se presente ninguna propuesta.

c) Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal
de rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los
requerimientos y condiciones consignados en este Término de Referencia

1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO.

Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones
exigidas para contratar, es entendido que no adquieren ningun derecho, ni FONPACIFICO
asume ninguna responsabilidad.

1.26. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TECNICO.

FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones
suministradas por los asociado técnicos.

1.27. ANEXOS.

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados
por los asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparacién, que se
encuentran al final del Término de Referencia.

1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los asociado técnicos deberan indicar en su oferta cuales de los documentos aportados
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.

1.29. ACTOS DE CORRUPCION.

El asociado técnico que participe en el presente proceso, debera abstenerse de realizar
cualquiera de las siguientes conductas:
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e Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para
otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o
indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o0 para ejecutar
uno contrario a sus deberes oficiales, incurrir4 en prisiébn de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66)
a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor publico que acepte para si o para
otro, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que
deba ejecutar en el desempefio de sus funciones, incurrird en prision de sesenta y
cuatro (64) a ciento veintiséis (126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta 'y
seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes,
e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a
ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en
asunto sometido a su conocimiento, incurrira en prisién de treinta y dos (32) a
noventa (90) meses, multa de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios minimos
legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y
funciones publicas por ochenta (80) meses.

e Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra
utilidad a servidor publico, en los casos previstos en los dos articulos anteriores,
incurrira en prision de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos
y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca
en error a un servidor publico para obtener sentencia, resolucibn o acto
administrativo contrario a la ley, incurrird en prision de seis (6) a doce (12) afos,
multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes
e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a ocho
(8) afios.

e Articulo 244 C. P. Extorsidn. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna
cosa, con el propésito de obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o
beneficio ilicito, para si o para un tercero, incurrird en prision de ciento noventa y
dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a
mil ochocientos (1.800) salarios minimos legales mensuales vigentes.
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Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cddigo Penal
Colombiano y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobd la Convencion
Internacional contra la Corrupcién, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011.

1.30. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se
debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcion” a través de:
los nimeros telefénicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nUmero
telefénico: (1) 565 86 71; la linea transparente del programa, a los numeros telefénicos:
9800 — 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electronico, en la direccién:
webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la pagina de
internet: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o personalmente, en la direccién
Carrera 8 No 7-27, Bogota, D. C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Quejas
y Reclamos a través del numero telefonico 6605400 Ext. 2004; la linea gratuita, al niumero
telefénico: 018000 919917 o en la pagina de Internet.

1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION (Anexo 4).
1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TECNICO

El Asociado técnico apoyara la accion del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera
asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir
la ley colombiana:

1. El Asociado técnico se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra
forma de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relaciéon con su Propuesta,
con el proceso de seleccién o de contratacién, ni con la ejecucion del Contrato que
pueda celebrarse como resultado de su Propuesta.

2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo
0 un agente comisionista independiente lo haga en su nombre.

3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el
cumplimiento en todo momento de las leyes de la Repulblica de Colombia, y
especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de seleccidn y la relacion
contractual que podria derivarse del mismo y les impondra la obligacién de no ofrecer
0 pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de FONPACIFICO
ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacion del
contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su
influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacién, ni de
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ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de FONPACIFICO durante el desarrollo
del Contrato que se suscribiria de ser elegida su Propuesta.

4. El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar
actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el proceso de seleccién, o
como efecto la distribucion de la adjudicacién de contratos entre los cuales se
encuentre el que es materia del presente Término de Referencia o la fijacion de los
términos de la Propuesta.

5. Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos
de FONPACIFICO, con ocasion del tramite del procedimiento de seleccién, podran
ser informadas a la Oficina de Control Interno en la FONPACIFICO.

6. El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Asociado técnico,
deberéa hacerse constar en una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad
de juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del ANEXO No. 4
del presente Términos de Referencia.

1.31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

Si durante el proceso de seleccion, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico,
sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados,
procedera el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que FONPACIFICO advierta
hechos constitutivos de corrupcién de parte del Asociado técnico durante el proceso de
seleccidn, tales hechos se pondran inmediatamente en conocimiento de las autoridades
competentes, a fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la
Adjudicacion del proceso de seleccion, o con posterioridad a la suscripcion del Contrato,
ello sera suficiente para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en
el inciso final del numeral 5 del Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, y se haran exigibles las
sanciones previstas en el Contrato.

1.32. VEEDURIAS CIUDADANAS.

Las veedurias ciudadanas establecidas con la Ley, podran desarrollar su actividad durante
la fases: Inicial, de Desarrollo y de ejecucion, y fase final en el presente proceso de
seleccion.

2. ASPECTOS ESPECIALES.
2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar los asociados técnicos, en forma individual o conjunta, ya sean personas
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naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin &nimo de lucro
gue, de conformidad con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de creacién y
las reglas de participacion, les asista capacidad juridica y se encuentren inscritos como
asociados en el banco de asociados técnicos de FONPACIFICO.

El nimero minimo de Asociados Técnicos habiles para no declarar fallida la Convocatoria
es de uno (1); se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales
de inhabilidades e incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos
exigidos en el Término de Referencia.

2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA
PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION.

A) CAPACIDAD JURIDICA:
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacion de la propuesta. Se elaborard de acuerdo con el modelo
suministrado en el presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico
de conformidad con lo establecido en la Ley.

- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas juridicas, la carta de
presentacién debera ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado,
adjuntando copia de la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto con el
certificado de vigencia de la matricula. Si el representante legal de la persona
juridica o del consorcio o unién temporal no acreditare titulo académico de ingeniero
civil o arquitecto, la propuesta debera ser avalada por un ingeniero civil o arquitecto,
en este caso la carta de presentacion debera venir firmada en forma conjunta por el
Representante Legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal, y por
el ingeniero civil o arquitecto que avala la propuesta. Para el caso de los consorcios
0 uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales
deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto.

- La firma de la carta de presentacion de la propuesta hard presumir la aprobacion,
legalidad y conocimiento de todos los documentos que lo acompafian.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
indicadas en la Constitucidn y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion
de la propuesta.

- Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar
certificado de cadmara de comercio para personas juridicas con una expedicidon no
mayor a 30 dias anteriores a la fecha de la presentacion de propuesta. Cuando el
representante legal de la firma tenga restricciones para contraer obligaciones en
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nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del
organo competente.

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la
firma que tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera contar con dicha autorizacion, también hasta el valor del Presupuesto total,
teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de
acuerdo con lo dispuesto en los Articulos 1568, 1569 y 1571 del Cédigo Civil.

- El asociado técnico, deberd presentar un documento suscrito por todos los
integrantes de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente
facultados, en el que conste la constitucion de la unién temporal o el consorcio,
segun corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:

a. El objeto del consorcio o union temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a
contratar.

b. Identificacién de cada uno de sus integrantes: Nombre o razon social, tipo y nimero
del documento de identificacion y domicilio.

c. Designacién del representante: Deberan constar su identificaciéon y las facultades
de representacion, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente
proceso de seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de
resultar adjudicatario, asi como la de suscribir la totalidad de los documentos
contractuales que resulten necesarios. Ilgualmente, debera designarse un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

d. Indicacién de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la
ejecucion del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi
como las reglas basicas que regularan sus relaciones.

e. Indicacién de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma
asociativa correspondiente.

f. Duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no podréa ser inferior al lapso
el plazo de ejecucion y en todo caso hasta la liquidacion del contrato.

- El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes
lo suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucion
y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato
resultante, ademas los que acrediten la identificacién y formaciéon de los miembros
del consorcio o unién temporal. La propuesta serd considerada como no habil
cuando no se presente el documento de constitucién del consorcio o union temporal,
0 cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.
Ademas, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio
0 en la unién temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucion
de consorcios y/o uniones temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales
vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al
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cierre del término para presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan
con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia vy
ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente. Deberan
mantener dicho apoderado, como minimo, por el término de vigencia del contrato
que se desprenda del Proceso de Seleccion y un afio mas. No tendran la obligacion
de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen
obligacion de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucién del
Contrato.

- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente
firmados por el asociado técnico con la siguiente informacion:

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-
FONPACIFICO

AFIANZADO: EIl Asociado técnico.
VIGENCIA: SESENTA DIAS
CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

Esta garantia, debe ser expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia. La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el
adjudicatario no firma el contrato o no suscribe la pdliza dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la fecha de notificacion de la Resolucion de adjudicacion.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, la garantia de
seriedad de la propuesta deberd ser expedida a nombre del consorcio o unién
temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion,
y debe ser firmada por el representante legal del consorcio o union temporal.

- Certificado de pago de parafiscales, segln anexo 7y 8

El asociado técnico debe acreditar con la certificacion legal y las respectivas planillas
de pago, que se encuentra al dia en el pago de Seguridad Social Integral asi como
los parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), y de la Caja de Compensacion Familiar cuando a
ello hubiere lugar, del personal minimo requerido en la capacidad de organizacion
técnica.

Cuando se trate de persona juridica, debera anexar una certificacién expedida por
el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o
por el Representante Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los
aportes de sus empleados junto a las planillas de pago respectivas, a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
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Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes inmediatamente
anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales
que participen en este proceso deberan aportar el pago de parafiscales de manera
individual, con los certificados y las respectivas planillas de pago del personal,
cuando haya lugar.

Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato,
dejara constancia del cumplimiento de las obligaciones anteriormente sefialadas,
durante su vigencia, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado
y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Para la presentacion de ofertas por
parte de personas juridicas es indispensable el requisito sefialado anteriormente.

Certificado de la procuraduria vigente: El asociado técnico para la presentacion de
la propuesta deberd presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacién en su nombre, documento que
no debe tener una antigledad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la
persona natural o del representante legal de la persona juridica y de la razon social
de la persona juridica.

Certificado de la contraloria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la
Contraloria General de la Nacion en su hombre, documento que no debe tener una
antigiedad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica y de la razon social de la persona juridica.

Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido
por la Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe
tener una antigiiedad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural
o del representante legal de la persona juridica.

Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentacion
de la propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios
expedido por la Procuraduria General de la Nacién en su nhombre, documento que
no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90) dias calendario, de la
persona natural o del representante legal de la persona juridica

Fotocopia de la cédula de ciudadania.

Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.

Compromiso Anticorrupcion (Anexo No 4).
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El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse constar en
una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el que se
entiende prestado por la sola suscripcién del ANEXO No. 4 de los presentes Término
de Referencia.

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,

deberan diligenciar este Anexo.

- Certificado de inscripcién al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO. El
proponente singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberan presentar
certificado de inscripcion al banco de asociados técnicos

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento.

B) CAPACIDAD FINANCIERA:
Para el presente proceso el asociado técnico debera acreditar los siguientes requisitos
financieros:

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, tomados de los estados financieros a diciembre 31 de 2020.

1. Liquidez:

Debera ser Mayor o igual a (1) o de valor indeterminado
FORMULA:
Activo Corriente

Liquidez = - - >15
Pasivo Corriente

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la suma aritmética
simple de la liquidez de cada integrante del Consorcio o0 Unidn Temporal, sin importar su
porcentaje de participacion en el Consorcio o Union Temporal. Sin embargo, se aclara que
si uno de los Consorciados o integrante de la Uniébn Temporal, cumple, se tendra en cuenta
ese Unico integrante.

2. Nivel de Endeudamiento (%):
Debera ser menor al (0.40) o de valor indeterminado segun el RUP.

Nivel de Endeudamie nto = M <0.40
Activo Total
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En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la Suma
Aritmética Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Union
Temporal, afectada por su porcentaje de participacion en el Consorcio o Union Temporal.

El asociado técnico presentara para efectos del andlisis y verificacion, los documentos de
caréacter financiero, asi:
e Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre de 2020
e CertificacidbnalosEstadosFinancieros,conformearticulo37 delaLey222de 1995.
e Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores
publicos que firmen los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de
Contadores.

Los Estados Financieros deben ser presentados en la moneda legal colombiana; deben
venir firmados por el Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal si existe la
obligacion de tenerlo, de conformidad con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995y lo
establecido en los articulos 203 del Cédigo de Comercio y 33 del Decreto 2649 de 1993.

Es importante sefialar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Unién
Temporal,los documentosde caracterfinancierodeben serpresentados porcadaunodelos
integrantes, que conforman el Consorcio o la Unién Temporal.

Cuando endesarrollo de la Evaluacion Financiera, se requiere verificar lainformacidn contenida
en los Estados Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podra
solicitar los documentosadicionalesque considerenecesariosparaelesclarecimientodela
informacion.

C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA
1. EXPERIENCIA REQUERIDA:

Los Proponentes deben acreditar la siguiente experiencia: Ingeniero Civil o Arquitecto con
diez (10) afios 0 méas de experiencia, a partir de la expedicion de la tarjeta profesional y para
personas juridicas cinco (5) aflos 0 mas de constitucion.

Ademas, el proponente debera acreditar un (1) contrato con entidades publicas o privadas
gue su objeto esté relacionado con construccion de vias con un valor igual o superior al
30% del presupuesto oficial.

En cuanto a la experiencia especifica minimo (2) contratos validos aportados como
experiencia especifica cuyo objeto contemple o incluya construccion de pavimento rigido
y/o obras civiles de adecuacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y que la sumatoria sea
un valor mayor o igual al 90% del presupuesto oficial.
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Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o
union temporal se tendra en cuenta Unicamente el porcentaje (%) de participacién en la
ejecucion del contrato del integrante del consorcio o de la Unién Temporal.

Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredité la
conformacion del Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje
de participaciéon de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Para tal efecto, el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:
Certificaciones:

Las certificaciones deben contener la siguiente informacion:

- Objeto.

- NUmero del Contrato.

- Entidad contratante.

- Nombre del Asociado Técnico. (Si se ejecutd en unién temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion).

- Fecha de iniciacion

- Fecha de terminacion.

- Valor del contrato.

- Firma de la persona competente.

Las certificaciones deberan estar firmadas por la persona competente, asi:

- Para contratos publicos, por el ordenador del gasto, secretario de despacho o jefe de
dependencia, supervisor o interventor del contrato.

- En el evento de que el asociado técnico no cuente con una certificaciébn con toda la
informacion anteriormente descrita, debera adjuntar a la certificacion la siguiente
documentacion o cualquier documento idoneo para tal fin:

- Si el contrato se suscribi6 en consorcio o0 en union temporal se podra acreditar el
porcentaje de participacion mediante copia del acuerdo de consorcio o de unién temporal.
- La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta
de iniciacion, de la orden de iniciacién o con el documento previsto en el contrato.

- La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato, se podra acreditar con copia del acta
de recibo definitivo, acta de liquidacion o con el documento previsto en el contrato.

- El valor final del contrato se podra acreditar con copia del acta de liquidacion (o el
documento que haga sus veces) y/o acta de recibo final a satisfaccién cuando el contrato
se encuentre terminado y en proceso de liquidacion.

- No se aceptan contratos realizados bajo la modalidad de administracion delegada.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento
y por tanto su contenido se desvirtia con prueba en contrario. No se admiten
autocertificaciones y en todo caso, tanto para el Director de Obra como para el ingeniero
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residente y los ingenieros especialistas del equipo técnico, la experiencia requerida debe
ser expedida directamente por la entidad contratante.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el asociado técnico no
acredita toda la informacion necesaria para realizar la verificacion, el contrato no se tendra
en cuenta para validar la experiencia especifica del asociado técnico o para cumplir con los
requisitos minimos habilitantes para efectos de la evaluacion.

Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacion y hasta la
adjudicacion, la informacion aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma,
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos etc.

El no cumplimiento de estos requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la
calificacion econémica.

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se
determina a partir del valor facturado expresado en salarios minimos legales mensuales del
afio correspondiente a la fecha de terminacién de la obra. Para tal fin se tendra en cuenta
la siguiente tabla:

PERIODO MONTO MENSUAL
(Pesos)
Enerolde?004 a.Dic.31de2004 358.000.00
Enerolde2005.a.Dic.31.de.2005 381.500.00
Enerolde2006.a.Ric.31.de.2006 408.000.00
Enerolde2007.a.Ric.31.de.2007 433.700.00
Enerolde2008.a.Dic.31.de.2008 461.500.00
Enerolde2009.a.Dic.31.de.2009 496.900.00
Enerolde2010.a.Dic.31.de.2010 515.000.00
Enerolde2011.a.Ric.31.de.201.1. 532.510.00
Enerolde20l12.a.Ric.31.de.2012 566.700.00
Enerolde2013.a.Ric.31.de.2013 589.500.00
Enerolde2014.a.Dic.31.de.2014 616.000.00
Enerolde2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00
Enerolde2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00
Enerolde 2017 a Dic.31 de 2017 737.717.00
Enerolde 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00
Enerolde 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00
Enerolde 2019 a Dic.31 de 2020 877.803.00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los
integrantes deberan cumplir con la experiencia solicitada.
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PARA CONTRATOS PRIVADOS

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segln corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador
publico o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
gue hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia
con particulares.

Para la acreditacién de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal. Asi mismo, debe contener la
informacion requerida en la presente convocatoria para efectos de acreditacion de la
experiencia.

Certificaciobn expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del -cual
se derivo el subcontrato o en su defecto copia del acta de terminacién o acta de liquidacion.

Nota 1: No se tendra en cuenta para la evaluacién fotocopia de contratos ni facturas, cuando
no estén acompafnadas de la respectiva certificacion de cumplimiento; las certificaciones de
experiencia es un documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las
propuestas, por lo cual no se permitira adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a
la propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que
estime conveniente sobre las certificacion aportada.

C) CAPACIDAD DE ORGANIZACION - DIRECCION

El Asociado Técnico se encargara de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes
actividades, de acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO.
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Tendra a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y sera el responsable
de la planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervision de todos los grupos
de trabajo. Sera responsable de la organizacion de la ejecucién de los trabajos para cada
actividad.

El personal asignado al Proyecto deberé ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico;
en ningun caso podra ser reemplazado sin autorizacion de FONPACIFICO.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico debera certificar que
cuenta dentro de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica:

1.1. DIRECTOR DE OBRA

Debera ser Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Dedicacion 50%.

EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar minimo (10) afios de experiencia general, contados desde la fecha
de expedicion de la tarjeta profesional, especialista 0 maestria en cualquier area de
la ingenieria, no menor a 5 afios a partir de la expedicion diploma o acta de grado
de la especializacion.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:

Acreditar en maximo una certificacion como contratista o director de obra cuyo objeto
contemple la construccion y/o reposicién y/o adecuacion de obras civiles con entidades
publicas o privadas cuyo valor supere el 50% del presupuesto oficial.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unidn Temporal, podra ser el mismo
Director de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de
Condiciones. La experiencia solicitada como residente de obra debe ser expedida
directamente por FONPACIFICO contratante y asi debera constar en el certificado
respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la
calificacion econdmica.

1.2. INGENIERO RESIDENTE

Debera ser Ingeniero Civil y/o arquitecto
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:
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Debera acreditar minimo (10) afios de experiencia general contados desde la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional.

Debera demostrar Acreditar en maximo uno certificacion como contratista o residente de
obra cuyo objeto sea la construccion y/o remodelacion y/o adecuacion y/o mantenimiento
de obras civiles con entidades publicas o privadas cuyo valor supere el 50% del presupuesto
oficial.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Unién Temporal, podra ser el mismo
residente de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de
Condiciones. La experiencia solicitada como residente de obra debe ser expedida
directamente por FONPACIFICO contratante y asi deberd constar en el certificado
respectivo.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la
calificacion econémica.

1.3. SECRETARIA

Debera ser Técnico en Auxiliar Contable y Financiero
Dedicacion: 70%

Nota: El personal minimo requerido debera acreditar certificado de vigencia de COPNIA en
caso de que aplique, Hoja de vida del Departamento Administrativo de la Funcion Publica,
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Republica y certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
republica; antecedentes judiciales y de medidas correctivas, Diplomas de pregrado y
postgrado, y la certificacion de experiencia requerida de los profesionales expedidas por la
entidad contratante correspondiente. El no cumplimiento de estos requisitos hara que la
propuesta no esté habilitada para la calificacion econémica.

Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union
Temporal, FONPACIFICO tomara para la evaluacion correspondiente, el porcentaje (%) de
participacion en la ejecucién del contrato del integrante del Consorcio o de la Unién
Temporal. Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que
acredito la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

PROFESIONALES CON TiTULO EXTRANJERO DOMICILIADOS

El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus
profesiones auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y
domiciliado en el exterior debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el
Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al personal profesional del Asociado
Técnico como al Asociado Técnico persona natural que se encuentre en las condiciones
enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye
ejercicio ilegal de la profesion, sujeto a las sanciones correspondientes. En los demas
casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su certificado,
de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior,
en las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas
leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesiéon en Colombia, so pena
de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar
en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El Interventor y el supervisor del contrato deberan constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

E) PROPUESTA ECONOMICA:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar
la documentacioén exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término
de Referencia.

- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:

Presupuesto detallado, Segun anexo 9.

Andlisis de precios unitarios, Segun anexo 9.

Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA, PMT Y
BIOSEGURIDAD que hacen parte de los costos indirectos del presupuesto.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia.
Plazo de ejecucién y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los andlisis de precios unitarios, plazo de ejecucion, cronograma
de obra y la propuesta técnica, deben presentarse en medio fisico y magnético.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado
los items de obra en su descripcion, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar
el precio unitario de uno o varios items, del anexo No. 9. Estas inconsistencias seran causal
de rechazo de la propuesta.
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El asociado técnico debera presentar el andlisis del precio unitario para cada uno de los
items solicitados en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada item no seran objeto
de ajuste por ningan motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal, en el caso de
personas juridicas o consorcios o uniones temporales, cuando el representante legal no sea
un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser avalada por un profesional en esta
area. El citado aval tiene aplicacién solo para personas juridicas o consorcios 0 uniones
temporales.

Sera de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcién
de un Analisis de Precios Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios
Unitarios, la propuesta sera rechazada. La omisién de alguno de los andlisis de precios
unitarios causara la eliminacién de la propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Analisis de Precios
Unitarios y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios
(Propuesta econdémica), prevalecera el consignado en el precio unitario.

FONPACIFICO haré correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el célculo
de los analisis de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el
original de la propuesta, deberan confirmarse con nota al margen y firma del asociado
técnico.

El asociado técnico debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir
firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio o
union temporal; en caso de personas juridicas o consorcios o uniones temporales, cuando
el representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser
avalado por un profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacién solo para personas
juridicas o consorcios 0 uniones temporales.

El precio cotizado sera fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.

El valor total del contrato sera el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido
y no podra superar el presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.lLU. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario
propuesto en el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AlU, no se
aceptan propuestas con el anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.
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Se debe indicar cuales son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacion y
valores, segun el ANEXO No. 9. So pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligaciéon de mantener durante
la ejecucién de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfaccion de
FONPACIFICO, todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros que se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.

El asociado técnico al momento de elaborar su oferta econémica, debe tener en cuenta que
al establecer los porcentajes de A.l.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que
implique la ejecucion del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion,
impuestos y contribuciones y utilidades del Asociado Técnico. La no justificacién o
inadecuada estructuracién del AlU genera el rechazo de la propuesta.

El calculo del AlU debe contener todos los costos de administracion en los gque incurre la
organizacién del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. El valor del AlU
debera ser expresado en porcentaje (%) debera consignarlo y discriminarlo en:
administracion (A), imprevistos (1) y utilidad (U). Para el célculo del Factor Prestacional
debera tenerse en cuenta el Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica para el
sector de la construccion, teniendo en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona juridica
la que presenta la oferta, debera contar un profesional segun lo previsto en el articulo 17 de
la Ley 842/03. El Asociado técnico debera tener en cuenta que al momento de efectuarse
cada pago se realizaran los pagos de retenciones, impuestos y contribuciones que aplique
FONPACIFICO para los contratos de obra.

El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificacion economica.

2.3. CALIFICACION DE LA PROPUESTA.

FONPACIFICO utilizar4 los siguientes criterios de calificacion

2.3.1. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACION.

El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en
las normas legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE,
sera tenido en cuenta para la evaluacion y calificacion de la propuesta, de conformidad con

los factores y criterios de escogencia y adjudicacidén que se establecen a continuacién, los
cuales determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de la propuesta.

FACTORES PUNTAJE

Factor Economico 600
Propuesta técnica (calidad) 200
Analisis de precios unitarios
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Apoyo a la industria nacional 200
TOTAL 1000

A. Factor Econémico

FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo seiscientos (600)
puntos acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:

(i)  Determinacién del método para la ponderacion de la propuesta econémica

AA. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

2
Donde:
e V. Es el valor total corregido de la propuesta valida mas alta.
e X:Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e X, Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de
acuerdo con la siguiente formula:

\

( X, =V . —
600 *|1— T Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = < ’

X4 — Vil —
600*(1—2=% < Para valores mayores a X,
\

A J

Donde:
e X, Eslamedia aritmética alta.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

B. Propuesta técnica
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PROGRAMACION DE OBRA: 150 PUNTOS

Se evaluard mediante un sistema de bonificacién. Se otorgaran 150 puntos a los asociados
técnicos que presenten la programacion y flujo de inversién acorde al presupuesto y plazos
estipulados para la ejecucion del proyecto.

Se bonificara con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor metodologia para
la construccion que permita optimizar los tiempos contractuales.

La programacion de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional
2013, o programas similares y se debera presentar la siguiente informacion:

v Programa de Trabajo.
v Flujo de Inversion

2.3.2. PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 Pts.)
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacion publica,

en la evaluacién se asignaran nueve puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes
o Servicios Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 200
50% Bienes 0 Servicios Nacionales 150
0% Bienes o Servicios Nacionales 100

2.3.3. PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD Y/O MULTAS (25 Pts.)

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS (ANEXO 3).

El asociado técnico debera relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demas
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico,
derivadas del incumplimiento y/o demas obligaciones contenidas en el contrato respectivo
o las funciones como servidor publico, las cuales pueden haber sido impuestas
directamente por FONPACIFICO contratante ya sea publica o privada y/o por organismos
de control del estado, asi como los actos administrativos mediante los cuales se les haya
hecho efectivas las garantias constituidas para respaldar los contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unién temporal, no segin
el porcentaje de participacion.
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Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios 0 uniones temporales
registran multas, suspensiones 0 sanciones por incumplimiento u otras de contratos y
efectividad de amparos de la garantia Unica o de las funciones como servidor publico
durante los CINCO (5) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le
restaran puntos de su evaluacion final de conformidad con la siguiente relacion:

Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones| 0 puntos
por incumplimiento u otras en contratos y/o como
servidor publico

Si registra una multa, suspension o0 sancion por |- 5 puntos del total de la
incumplimiento u otras en contratos o efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra dos multas, suspensiones o0 sanciones |- 10 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacién.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra tres multas, suspensiones o sanciones |- 15 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacién.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra cuatro multas, suspensiones o|- 20 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

y o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

Si registra cinco o mas multas, suspensiones o |- 25 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

2.3.4 CALIFICACION TOTAL.

A la propuesta en consideracion, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignara
el puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden
de elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido.

2.3.5 CRITERIO DE DESEMPATE:

Se entendera que hay empate cuando existan dos 0 mas propuestas cuyos puntajes finales
sean iguales; situacion que serd dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de
criterios para la valoracion y adjudicacion:

e Mayor puntuacién obtenida en la evaluacion técnica: tres (3) puntos adicionales
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e La propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto
adicional.

e De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas

3 ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES.

3.1. OBJETO.

El objeto del contrato es la ejecucion, por parte del Asociado Técnico, de la obra
denominada “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”, de acuerdo con la descripcion,
especificaciones y demas condiciones establecidas en el presente Término de Referencia,
los documentos e informacion técnica suministrada por FONPACIFICO y la propuesta
presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte integral del contrato.

3.1. SISTEMA DE PAGO.
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato sera la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a
FONPACIFICO a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados
para el respectivo item segun la propuesta econémica.

3.2.1. CANTIDADES DE OBRA.

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta econémica del Asociado
Técnico, las cuales son aproximadas y estan calculadas segun las necesidades estimadas
de la obra objeto del presente contrato, razon por la cual se podran aumentar, disminuir o
suprimir durante la ejecucién de esta.

3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO.

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o
bien, sefialado por el Asociado Técnico en su propuesta econdmica, el cual remunera la
totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del
contrato.

3.2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

El Asociado Técnico esté obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la
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Propuesta Econdmica, previa autorizacion de la interventoria. En caso de presentarse
mayores cantidades de obra, estas podrdn compensarse mediante acta suscrita entre el
Interventor y el Asociado Técnico.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del
contrato, antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por el Asociado Técnico,
serd necesaria la celebracion del contrato adicional correspondiente, previa verificacion de
gue exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.

En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias. Para establecer las
mayores 0 menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondra de 15 dias a partir
del acta de inicio para revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las
cantidades de obra inicialmente presentadas.

3.2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de
obra no previstos contractualmente, el Asociado Técnico los deberd ejecutar, previa
celebracién del contrato adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra, sera determinada por FONPACIFICO
previo concepto de la interventoria.

Le esta prohibido al Asociado Técnico ejecutar items 0 actividades de obra no previstos en
el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier item que ejecute
sin la celebracion previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del
Asociado Técnico, de manera que FONPACIFICO no reconocera valores por tal concepto.

Para la determinacion del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para
la elaboracion del analisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendra
en cuenta el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de
los equipos, precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal,
contenido en los respectivos andlisis de precios unitarios de los items o actividades
previstas y en la lista de precios de insumos.

En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o actividades
previstas y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para
un mismo insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del
nuevo item o actividad no se encuentra en los analisis de precios unitarios, ni en la lista de
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precios de insumos, sera acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a
la aprobacion de FONPACIFICO.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en
la que la Interventoria informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el item o
actividad no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podra contratar
Su ejecucién con un tercero; en tal evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO
para que le sea descontada, de las sumas a él adeudadas, la diferencia entre el valor
acordado con el tercero por concepto de los insumos de los items o actividades no previstas
y el menor valor de los mismos insumos contenido en los analisis de precios unitarios y/o
en la lista de precios de insumos presentados por el Asociado Técnico para los items o
actividades previstas en el contrato.

3.2. ANTICIPO

Para la ejecucién de la presente obra FONPACIFICO verificara el otorgamiento de garantias
de cumplimento en lo relacionado con un anticipo del (50%) por ciento previa aprobacion
de las mismas para efectos del desembolso del anticipo.

3.3. FORMA DE PAGO.

ANTICIPO: Equivalente al (50%), previa presentacion del plan de inversion del anticipo, de
las licencias de construccién (en caso de requerirse), presentacién y aprobacion de la
garantia de cubrimiento de los diferentes amparos, y la suscripcion del Acta de Inicio.

PAGO FINAL: El 50% restante, se pagara a la terminacion del contrato y el cumplimiento
del 100% de la obra, previa amortizacion del porcentaje entregado como anticipo. Se pagara
una vez se legalice el Acta de recibo final y se suscriba o se actualice el amparo contenido
en la péliza de cumplimiento de la Calidad y Estabilidad de la obra. PARAGRAFO 1. Las
actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucién de las obras, El Asociado Técnico debera radicar en la dependencia
competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el
superviso. PARAGRAFO 2. REQUISITOS PARA EL PAGO: 1) Factura, documento
soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico con evidencias respectivas. 3)
Informe del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo final firmado por el Asociado
Técnico, el supervisor de FONPACIFICO. 4) Soportes de seguridad social y parafiscales
consistentes en certificacion de paz y salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto
firmado por el representante legal para persona juridica o planillas vigentes de pagos de
seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica), de la persona natural.

3.4. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.
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El plazo maximo para la ejecucion del objeto del contrato es de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, conformidad
con la programacion de obra suministrada por el Asociado Técnico.

No se consideraran la propuesta que presenten un plazo de ejecucion superior al indicado.
El inicio de la obra estara sujeto a la entrega del anticipo.

3.5. ACTA DE INICIO.

Para la suscripcion del acta de inicio serd necesario el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
Término de Referencia.

- La garantia Unica debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO.

- La comprobacion por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.

- El Registro presupuestal, del Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de
Regalias).

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la
suscripcioén del acta de inicio dar& lugar a la imposicion de la clausula penal de apremio.

3.6. PRORROGA.

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacion de la garantia Unica, mediante
la suscripcion de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan
sefialarse las circunstancias que lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando

aplique)

Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concrecion fuere
asumido por éste, resulta necesaria la prorroga del plazo para la ejecucién de la obra, éste
asumira y pagara a FONPACIFICO el valor de la interventoria durante el mayor tiempo de
ejecucion que ello implique, sin perjuicio de la imposicion de las demas sanciones
contractuales previstas y de las acciones que pueda iniciar FONPACIFICO, para la
indemnizacion de los perjuicios que tales circunstancias le generen. Para el pago de los
honorarios de la interventoria, el Asociado Técnico acepta que los valores correspondientes
le sean descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.
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3.7.  SUSPENSION.

El plazo de ejecucién del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un
documento contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialaran las causas que
motivaron la suspension. En el mismo documento se dejara constancia del estado de la
obra, asi como de las actividades necesarias para su custodia y conservacion hasta la fecha
estimada para el reinicio de la ejecucion.

Salvo que las causas que originan la suspension de la obra sean imputables al Asociado
Técnico, FONPACIFICO reconocera el valor correspondiente a la permanencia en la obra,
en el estado en que se encuentre. En el caso en que la suspension tenga por causa hechos
0 actos imputables al Asociado Técnico o la realizacion de riesgos por él asumidos, seran
de su cargo, ademas de las penas pactadas y la indemnizaciones que correspondan, los
mayores costos de la interventoria, los cuales seran descontados de las sumas que le
adeude FONPACIFICO.

Cuando la suspension de la obra se prolongue por mas de la tercera parte del plazo
establecido para a la ejecucion del contrato, las partes podran darlo por terminado. En este
caso, el Asociado Técnico tendra derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados
hasta ese momento.

3.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

- Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones
previstas.

- Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde sera realizada la obra,
en condiciones aptas para ello.

- Ejercer la supervision general del contrato.

- Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en
el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico
de obra.

- Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el
Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO y demas normas concordantes.

3.9. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TECNICO.

Sin perjuicio de las demds obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato
a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente Término de Referencia y
de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico
contrae, entre otras, las siguientes:
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- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con
los criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de
construccion que hacen parte del Término de Referencia, con sujecién a los precios
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subasociado técnicos y proveedores.

- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Proteccién Social en todo lo
relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la proteccién contra caidas de
trabajo en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa 0 con ocasion del
desarrollo del mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para
la ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas
para la obtencién del servicio.

- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracion y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de
vinculo laboral entre el personal subcontratado y FONPACIFICO.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse
0 en la que coadyuve el personal o los subasociado técnicos contra FONPACIFICO, por
causa 0 con ocasion del contrato.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechasindicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre
otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas
gue se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas
elementos que se instalen en la obra.

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtencion de los permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente
obtenidos por FONPACIFICO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos
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a cada area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier
intervencion del espacio publico.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza.

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucién del contrato.

- Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella tendrdn acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de FONPACIFICO.

- Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados
a FONPACIFICO con la aprobacion de la interventoria, en medio impreso y magnético.

- Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion
requeridas por FONPACIFICO, unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que
por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun
caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los
estandares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los
materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles
afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la prevencion de riesgos
durante la ejecucién de la obra, cumpliendo con la normatividad legal vigente. Por tal
motivo, debe elaborar un Plan de Gestién Integral de Obra-PGIO, que contenga las
obligaciones que, en materia de Gestién de Calidad, Gestion Ambiental, de Seguridad y
Salud en el Trabajo, que debe cumplir el Asociado Técnico para la ejecucién de la obra.

El costo del PGIO debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose
detallado. Asi mismo el PAPSO en cumplimiento en cumplimiento de resolucién 666 de
2020, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y PMT
- Planes de Manejo de Transito como herramienta técnica que plantea las estrategias,
alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en la
movilidad por la ejecucion de una obra o por la realizacion de un evento en el espacio
publico.

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificacion del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETTIE Y RETILAP.
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- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para
cumplir con la normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de
la propuesta por ser parte de la propuesta econémica.

- Revisar, junto con la interventoria y supervision, dentro de los quince (15) dias siguientes
a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el Asociado Técnico no
presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

- Las demas especificas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general
de regalias

3.10. GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacion de FONPAIFICO, ElI ASOCIADO TECNICO
seleccionado deberd presentar la suscripcién del contrato de una garantia Unica de
cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual expedida a favor de
entidades mixtas o estatales, en los que se dejara expresa constancia que el asegurado y/o
beneficiario sera EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL —
FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
con NIT. 800100519-1 como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi:

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al
100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de
Sus vigencias o sus prorrogas segun el caso y cuatro (4) meses mas

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o0 sus prérrogas segun el
caso y cuatro (4) meses mas.

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5%
del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) afios mas a partir
del recibo definitivo de la obra.

-ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 15% del valor del valor final de las obras
del contrato y una vigencia de tres (3) afios a partir del acta de recibo definitivo de obra.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200
smmlv y por un término igual a la duracién de la obra. En este amparo el tomador debe ser
el ASOCIADO TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIDO TECNICO vy
FONPACIFICO Y MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800100519-1;
debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la pdéliza cubre los
siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La pdliza debe incluir
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los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por
actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehiculos propios y no propios; la
poliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su
modalidad de dafio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados
a los terceros

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacién expresa de FONPACIFICO.

El Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias, amparos y pdlizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demds erogaciones
de constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por
falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de
unioén temporal, consorcio o contrato de asociacion futura la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE
LA APROBACION DE FONPACIFICO.

3.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacion del contrato se efectuara de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Contratacién de FONPACIFICO, y demas normas concordantes, en los siguientes casos:

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse
en todos los casos en que tal determinacién no impligue renuncia de derechos causados o
adquiridos a favor de FONPACIFICO.

- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaré la caducidad.

- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declar6 nulo.

- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacion final,
dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de la misma.
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- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de
liquidacion por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare.

- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentaciéon de las pdlizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

En los casos que proceda la liquidacion unilateral, FONPACIFICO, la efectuara mediante
resolucién motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion.

3.12. CESION.

El presente contrato se celebra en consideracién a las calidades del Asociado Técnico; en
consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de FONPACIFICO. Dicha cesion, de producirse, requerira, para su
eficacia, de la suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario y
FONPACIFICO.

No obstante lo anterior, el Asociado Técnico podra ceder parcial o totalmente los derechos
econdmicos del contrato, previa autorizacién expresa de FONPACIFICO.

3.13. MULTAS.

Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificara semanalmente el
cumplimiento del programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico.

3.14.1. MULTAS POR RETRASOS MENORES.

Los retrasos superiores a diez (10) dias calendario en la ejecucion de la programacion de
obra, imputables al Asociado Técnico, implicaran la imposicion de una multa equivalente al
cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra
correspondiente al retraso. La multa procedera sin necesidad de requerimiento alguno para
la constitucion en mora.

En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas
siguientes al vencimiento de aquellas en las cuales se presento el retraso, logré ajustar la
ejecucion de la obra a la mencionada programacion, FONPACIFICO no podra imponer la
multa respectiva; si ya se hubiere hecho efectiva, FONPACIFICO procedera a su devolucion
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a aquél en el que se compruebe la
circunstancia sefialada en este parrafo, y previa presentacién de la cuenta respectiva por el
Asociado Técnico, sin que, por este concepto, proceda el reconocimiento de ningun tipo de
ajuste o de intereses.

En ningun caso, el valor total de las multas por retrasos menores podra superar el uno por
ciento (1%) del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podra declarar la
caducidad del mismo, en los términos establecidos en el Término de Referenciay en la Ley
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3.14.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR.

En caso de mora en el cumplimiento de la programacion de la obra superior a diez (10) dias
calendario y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del
Asociado Técnico, FONPACIFICO le impondra un multa equivalente al 0.1 % del valor total
del contrato (sin reajustes) por cada semana de mora adicional a las tres iniciales, en el
primer caso, o simplemente por cada semana de mora en los demas eventos.

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento
(10%) del valor del contrato, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los
términos establecidos en el Término de Referenciay en la Ley.

El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dard origen al pago de las multas
previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le
adeude, los valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una
vez los mismos se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir
la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra obtener el pago total o parcial de la multa
mediante reclamacion de pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo
de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causacion y
efectividad de la correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de
las obras objeto del contrato en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo maximo
de ejecucion del objeto contractual, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las
demas obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, FONPACIFICO podra
acordar con el Asociado Técnico, en el acta de liquidacion del contrato, la reduccién del
valor total de las multas que aln se encuentre pendientes de pago, hasta en un cincuenta
por ciento (50%).

3.14.2. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS.

El procedimiento para la imposicion de multas sera el previsto en la Ley 1474 de 2011

3.15. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de
declaratoria de caducidad del contrato, FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula
penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que
se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del Asociado Técnico y/o de su garante el
pago de la indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho
incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a
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descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena
pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir
la totalidad de su valor, FONPACIFICO podr4 obtener el pago de la pena de apremio
mediante reclamacién de pago ante la compafia de seguros, dentro del amparo de
cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar
precedida del procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminard, en cualquier
caso, con la expedicién de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones 'y,
segun corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

3.16. APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Asociado Técnico durante la ejecucion del contrato y al momento de la terminacion del
mismo deberd acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social
del personal que utilizé para la ejecucion del contrato y acredité con el RUP.

3.17. CADUCIDAD.

FONPACIFICO mediante Resolucién motivada, podra declarar la caducidad del contrato, si
el Asociado Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley,
dando por terminado el Contrato y ordenado su liquidacion en el estado en que se
encuentre.

3.18. SUPERVISION E INTERVENTORIA.

La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y juridica de la ejecucion de
contrato en los aspectos sera ejercida por la interventoria y la supervision.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica serd realizada por el Asociado Técnico
externo que contrate FONPACIFICO y desempafara las labores que se contraten.

El Asociado Técnico debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones
de la Interventoria y la supervision.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al Asociado Técnico
sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a
cumplirlas. Todas las comunicaciones u érdenes del interventor al Asociado Técnico, seran
expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de supervisor
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La maxima obligacion del Asociado Técnico sera ejecutar las obras de acuerdo con los
disefios del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de
fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.

Seréan funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico
cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucién de las obras
en los aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion
de las condiciones basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de
las obras, tales como desviacion de los planos y las especificaciones por parte del Asociado
Técnico, uso de materiales o procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste.

PARAGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision, FONPACIFICO
designara la supervisiéon del contrato.

3.19. VALLA INFORMATIVA.

El Asociado Técnico debera incluir dentro de sus costos administrativos la instalacion de
una valla informativa del proyecto. Para la aprobacion del primer desembolso, el Asociado
Técnico debera enviar registro fotografico de la valla instalada.

3.20. SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las partes podran buscar solucionar en forma agil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacién, transaccion o los mecanismos
gue las partes acuerden, segln los procedimientos establecidos por la ley.

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las
soluciones planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudirdn de manera inicial a
la designacion de un tribunal de arbitramento conforme a la legislacién nacional vigente.

Culminada la etapa anterior y si aun persiste la controversia, acudiran a la Jurisdiccion
Contenciosa Administrativa.

Sera de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la
ejecucion del contrato, se acuda de manera inicial, a la solucién de estas, dando aplicacién
a los mecanismos alternativos aqui establecidos, antes de acudir a la Jurisdicciéon
contenciosa Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden.

1. Conciliacion.
2. Transaccion.
3. Arbitraje.
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4. Acciones ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa.

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores,
debera dejarse constancia por escrito.

Arreglo directo:

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con
ocasion de la celebracion, ejecucion o liquidacién del presente contrato, las mismas podran
buscar mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30)
dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito
su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo.

3.21. OBRAS ADICIONALES.

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran
obras adicionales, el Asociado Técnico podra suministrar con previa autorizacion y solicitud
de FONPACIFICO. En ningun caso, el monto total superara el cincuenta por ciento (50%)
del valor total del contrato.

3.22. SOMETIMIENTO A LAS LEYES.

Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de Contratante, de
acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las
disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y las del Cdédigo Civil para las
asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion de los principios
de la funcién publica y de control fiscal contemplados respectivamente en los articulos 209
y 267 de la Carta Politica segin sea el caso; asi como el sometimiento al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y
como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007.

3.23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su
cargo derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e
irresistible de conformidad con lo establecido en la ley.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialardn nuevos plazos y se estableceran las
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situacién. Cada una de las partes se
obliga a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su
ocurrencia, los hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable
para minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerara del cumplimiento de
las obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.
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Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el
presente numeral, se sujetaran a lo dispuesto en el presente Término de Referencia.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

3.24. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES.

FONPACIFICO podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato
en forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones
legales; igualmente FONPACIFICO durante la ejecucion del Contrato en caso de surgir
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de sus estipulaciones, buscara un
acuerdo con el Asociado Técnico y en caso de no hacerlo, hara la interpretacion en acto
motivado, para efectos de la modificacion del Contrato, se dara ampliacién a lo consignado
en el articulo 16 de la ley 80 de 1993.

3.25. INDEMNIDAD.

El asociado técnico mantendra indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE DEL
CAUCA) con NIT. 800100519-1 de todo reclamo, demanda, accién legal, costos y
reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causadas a
personas o propiedades de terceros por la accién u omisiéon en la ejecucién del contrato.

Para constancia se firma en Santiago de Cali Valle, a los 23 dias del mes de noviembre del
afio 2021.

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Proyecto: Luis Carlos Castro Clavijo, Profesional de apoyo a la oficina juridica y de contratacion
Reviso: Tobias Torres Mejia, Asesor Juridico
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021

OBJETO
“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO
DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

Ciudad y Fecha
Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Término de

Referencia, presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO,
nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

1. Que conocemos la informacion general y los Término de Referencia y aceptamos los
requisitos en ellos contenidos.

2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo
establecido en los Término de Referencia.

3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias
requeridas, y a suscribir el contrato dentro de los términos sefalados para ello.

4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el numero y la fecha
de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el
ANEXO 9.
7. Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Cédigo Penal (Ley 599 de 2000):
7.1 Que la informacién contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total
responsabilidad frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos
0 contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadigo Penal y demas
normas concordantes.
7.2 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
de las sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno
de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
7.3. Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento
de contratos estatales ni se nhos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307
info@fonpacifico.org — www.fonpacifico.org
52




Cadigo:

FONPACIFICO 300.30.5.3.

NIT. 901.039.684

Fonpacifico T

Fecha de Aprobacién

PROYECTO DE TERMINO DE 01/04/2021

REFERENCIA

Péagina 53 de 65

garantia Unica, mediante providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5)
afios anteriores a la fecha de cierre de este proceso, ni hemos sido sancionados
dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales
por ningln contratante particular ni por autoridades administrativas en condicion de
terceros.

Atentamente,
ASOCIADO TECNICO - PERSONA NATURAL

Nombre o razén social

Identificacion Lugar de expedicién
Establecimiento comercial:

NIT

Tel o Cel

Firma

ASOCIADO TECNICO - PERSONA JURIDICA

Nombre o razén social
NIT

Rep. Legal
Identificacion Lugar de expedicion
Tel o Cel

Firma

NOTA: El aval que aparece a continuacion es para llenar sélo cuando el Representante
legal de la persona juridica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional
Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como
Ingeniero Civil o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. del Consejo
Profesional de de y C.C. No de
, avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA
(Ciudad y fecha)
Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio fisico, debidamente foliada, en sobre
sellados y rotulados, para participar en PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021 NIVEL 1
“ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DIRIVADA DEL FONDO DE LA
CONTRATACION DIRIVADA DEL FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas
conveniente para el “MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA
DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 3

DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: PC-01-21-100-005-2021

Sefiores
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

El suscrito en calidad de representante legal
de , comedidamente me permito manifestarles a
ustedes que durante los Ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de
conformidad con el siguiente detalle:

CONCEPTO DE LA |VALOR DE LA |FECHA Y PERIODO
No. ENTIDAD SANCION Y/O | SANCION Y/O|DE LA SANCION
MULTA MULTA Y/O MULTA

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
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Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia

ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO No. PC-01-21-100-005-
2021

Por medio de este documento (nombre o razén social del
asociado técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso
Anticorrupcién con FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accion del Estado Colombiano y particularmente a
FONPACIFICO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en
este contexto, asumo explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi
obligacion de cumplir con las leyes y normas de Colombia:
A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ninguin
funcionario publico en relacion con mi Propuesta, con el proceso de seleccién o de
contratacion, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la
Propuesta.
B. Me comprometo a no permitir gue nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.
C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres
de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con
cualquier concepto de la seleccion, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y
por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e
incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que
puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que
estas sean, independientemente de que tengan caracter publico o privado.
D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes
y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la seleccién
gue a efecto se convoque y la relacién contractual que podria derivarse de ella, y les
impondré la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios
de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la
Adjudicacion, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
Teléfonos: +(57) 322 594 5739  +(57) 313 748 8307
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sobre los funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o
halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribird de
ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusién en la seleccidon, o como efecto la distribucion de la adjudicaciéon
de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccion o la
fijacion de los términos de la Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectlo bajo la gravedad
del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del presente Compromiso
Anticorrupcion.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes,
a los compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondra en conocimiento de tal hecho
ante la Fiscalia General de la Nacién para su investigacion en el evento en que el
incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal Colombiana.

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
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ANEXO 5

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TECNICO

Sefores

PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

VALOR
CONTRATO

VALOR OBRA
EJECUTADA

En SMMLV
Y EN PESOS

FECHA
INICIACION

FECHA
TERMINACION

OBJETO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)
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ANEXO 6

PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021

(FLUJO DE INVERSION)

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO

DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

ID | ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | MES | MES MES | TOTAL
1 2 n
Total Mensual $- $- $- $- | $- $-
Total acumulado por | $- $- $- $- | $-
mes

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social

Carrera 57 # 2-23. (Santiago de Cali, Valle del Cauca) — Calle 26 # 8-08. (Quibdd, Chocd)

Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307
info@fonpacifico.org — www.fonpacifico.org

59




Cadigo:

FONPACIFICO 300.30.5.3.

NIT. 901.039.684

Fonpacifico T

Fecha de Aprobacién

PROYECTO DE TERMINO DE 01/04/2021

REFERENCIA Pagina 60 de 65

ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)
[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el
Revisor Fiscal]

Yo, , identificado con , en mi condicion de
Representante Legal de (Razoén social de la compaiiia) identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los

siguientes aportes, pagados por la compariia durante los Ultimos seis (6) meses calendario
legalmente exigibles a la fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente
proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.
Yo, , identificado con , Y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor
Fiscal de (Razon social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compaiiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados
por la compafiia durante los Gltimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacién de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y
cancelados por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo
dispuesto para tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto
1464 del 10 de Mayo de 2005.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPANIA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN
LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.
Dada en ,alos () del mes de de

[V —— e

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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ANEXO No. 8
DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo identificado (a) con C.C. de ,
de acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujecion a las sanciones que para tal efecto establece
el Codigo Penal en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el
de mis empleados (esto ultimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacién de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccién.

En caso que el asociado técnico no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad
de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad
Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos
19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS
DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo
dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto
1464 del 10 de Mayo de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.

Dada en alos() del mes de de

SISV . ———— e

NOMBRE DE QUIEN DECLARA
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ANEXO 9
PROCESO No. PC-01-21-100-005-2021

OBJETO:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO
DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA”.

CUADRO DESCRIPCION ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES

OBRA: MANTENIMIENTO PERIODICO RED VIAL MUNICIPAL - MUNICIPIO DE
FLORIDA VALLE.

ITE | COD. DESCRIPCION UND | CANT. | VR. UNIT. | VR.TOTAL

M

1,0 | COD. |[RECONSTRUCCION LOSAS

1.1 33012 | CORTADORA DE PAVIMENTO DE| ML 80
7 4A7CM

1,2 | 08100 [DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO| M2 |664,07
2 E=15CM

1,3 | 01010 | DEMOL.CAMARA DE CONCRETO | UND 1
3 + RETIRO

1,4 | 08010 | EXCAVACION Al M3 | 543,66
4 | MAQUINA(CAJEO) [SR]

1,5 | 08060 | CONFORM.COMPACT.SUBRASA M2 814
3 NTE CBR=95

1,6 | 08020 | RELLENO-ROCAMUERTA M3 322
6 COMP.MAT.SELECC.ST

1,7 | 08020 |BASE COMP.MAT. TRITURAD| M3 212
1 GRANUL SIN TRAN

1,8 | 500,2 PAVIMENTO DE CONCRETO| M3 147

HIDRAULICO DE FRAGUADO
RAPIDO (FAST TRACK)

1,9 [ 02040 [CAMARA INSPECCION TIPO B|UND 1
4 H=1.50-2.00 MTS

1,10| 12010 |ACERO REFUERZO FLEJADO| KLS 83
1 60000 PSI 420Mpa

1,11 | 10062 |RETIRO ACARREO MATERIAL|M3K |18.699
8 VOLQUETA KILOM (DEM-EXC) ,07
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‘I,'|2 08010 |ACARREO MATERIAL | M3K | 14.054
2 |PETREO.VOL.COMPACT (RCM-
BG)
1,13| 20013 |[ANDEN CONCRETO 10CM 3000| M2 | 11,34
2 |psi
'I,'|4 08052 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15| ML 17
2 MAS HIERRO

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION 22,00%
IMPREVISTOS 2,00%
UTILIDAD 8,00%
TOTAL AlU 32,00
%
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%

TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS AIlU

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/LEGAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ITEM

XXXXXXXXXXX

EL ASOCIADO TECNICO DEBE UTILIZAR FORMATO DEL PROYECTO
APROBADO SGR

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razon
social
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ANEXO No. 10

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL
(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)
NOMBRE DEL ASOCIADO

TECNICO:

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO A OCUPAR:

DOMICILIO:

DIRECCION:

No. TELEFONO:
No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

TARJETA PROFESIONAL No.

2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO INSTITUCION LUGAR FECHA DE | DURACION

GRADO

DE LOS
ESTUDIOS
(ANOS)

MES | ANO

3. EXPERIENCIA

ANOS DE | ANOS DE | CARGO DESEMPENADO
EXPEREINCIA EXPEREINCIA
GENERAL ESPECIFICA

TIEMPO
DEDICACION AL
PROYECTO

La Hoja de Vida deberd venir firmada por el profesional y anexar los documentos que

acreditan la experiencia.
FIRMA:
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ANEXO 11

MODELO DE CERTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PUBLICO DE XXXXXXXX CON NIT
XXXX

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que
integran la capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del
asociado técnico:

NOMBRE O RAZON SOCIAL XXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXX

NIT XXXX

Fecha de corte de la informacion financiera:

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:

ENDEUDAMIENTO:

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Publico

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Publico:
TP No.

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de
contadores vigente.
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