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CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SM-003-2023
CLASE: CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE
OBJETO: “‘INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONA URBANA DEL
MUNICPIO DE FLORIDA"
CONTRATANTE: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL - FONPACIFICO
NIT: 901.039.684-5

REPRESENTANTE LEGAL:

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

IDENTIFICACION: C.C. N° 1.112.781.086 de Cartago Valle del Cauca
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES ABV
NIT: 14.605.417-6

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO BASTIDAS VALENCIA

CEDULA: 14.605.417 de Cali, Valle del Cauca

FECHA DE CELEBRACION:

SEPTIEMBRE 05 DE 2022

DURACION: UN (1) MESES Y QUINCE (15) DIAS

VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($34.500.000,00).

FORMA DE PAGO: ANTICIPO: UN PRIMER PAGO POR UN VALOR

CORRESPONDIENTE AL (50%) DEL VALOR DgJ-
CONTRATO, PREVIA PRESENTACION DE PLAN Q&
TRABAJO.

PAGOS PARCIALES: EL 50% RESTANTE SERAN
DESEMBOLSADOS CONFORME AL AVANCE DE LAS
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DEL
PROYECTO, Y SE EFECTUARAN, PREVIA ENTREGA DEL
INFORME, QUE DE CUENTA DEL DESARROLLO Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL
DEBERA TENER VISTO BUENO DEL SUPERVISOR. EL
PAGO A LOS APORTES DE LA SEGURIDAD.

Direccion: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23
Direccién: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccién: Oficina Quibdé (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.
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Entre los suscritos a saber, JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR identificado con la cédula de
ciudadania 1.112.781.086, expedida en Cartago Valle del Cauca, obrando en nombre vy
representacion FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO,
actuando en Representacion Legal en su calidad de Director Ejecutivo debidamente autorizado para
celebrar el presente contrato, debidamente acreditado en concordancia con el Acta del 14 de febrero
de 2020, inscrita en la Camara de Comercio el 27 de febrero de 2020 No.10941 del Libro |, y quien
para efectos del presente contrato se denominara FONPACIFICO, entidad juridica publica sin animo
de lucro, de caracter mixto, creada mediante la Ordenanza N°024 de diciembre 06 de 2016 del
Departamento del Choco, constituida con aportes publicos y privados, regida por la Constitucion
Politica, el articulo 95 de la Ley 489 de 1993, las normas del Cédigo Civil, regida en su direccion,
administracién y contratacién por el derecho privado, inscrita en la camara de comercio de Quibdé,
el 28 de diciembre de 2016 con el No.7074 del libro |, bajo la denominacién Fundacién Fondo Mixto
para la Etnocultura, y Memoria y Convivencia Ciudadana del Departamento del Choco;
posteriormente y con ocasion del cambio de su domicilio, inscrita en la Camara de Comercio de Cali
el 21 de agosto de 2020, bajo el nimero 20073-50 grupo NIIF 3, identificada con el NIT No.
901039684-5, con domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca;
y CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES ABV, con NIT 14.605.417-6, representada legamente por
ALVARO BASTIDAS VALENCIA, identificado con la cédula de ciudadania Nro.14.605.417 de
Santiago de Cali, Valle del Cauca, quien para los efectos del presente documento se denominara EL
ASOCIADO TECNICO, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE SUMINIST
INSTALACION Y MONTAUJE, el cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:.
- OBJETO: El ASOCIADO TECNICO, de acuerdo con su oferta y de conformidad con lo establecido
en la propuesta presentada, la cual es parte integrante de este contrato, se obliga por su cuenta y
riesgo a realizar las actividades necesarias para EL SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE
LUMINARIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE FLORIDA. CLAUSULA SEGUNDA:
ALCANCE DEL OBJETO: La descripcion general y costo de los bienes por cada actividad, se
describe en el siguiente cuadro:
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COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS 25 G939 550
ADMINSITRACION ) 22.50° S 8y 455
IMPREVISTOS 0.50% Ty
UTILIDAD 10.00% 2 503 G8S
| TOTAL AIU 13.00% 858

TOTAL PRESUPUESTO

34.500.000]
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

CLAUSULA SEGUNDA: MODO DE CONTRATACION: FONPACIFICO adelanté proceso de
seleccion de CONTRATACION DIRECTA “ORDEN DE SUMINISTRO, MONTAJE E
INSTALACION” y a través de este puso a disposicién del asociado técnico el documento previo y
la invitacién para el proyecto objeto de este contrato, el cual estd enmarcado dentro de la fase de
planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades estatales, desarrollado
a través de lo establecido en el Reglamento Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE
ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO. CLAUSULA TERCERA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES GENERALES DE FONPACIFICO. 1.
Cumplir con el objeto del presente contrato, dentro de las especificaciones técnicas y condiciones
contractuales pactadas. 2. Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las
condiciones previstas. 3. Ejercer la supervision general del contrato. 4, Formular las sugerencias por
escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la
autonomia propia del Asociado Técnico. 5. Cumplir con las disposiciones legales especialmente as;
consignadas en el Reglamento de Contratacion de FONPACIFICO y demas normas concordantes B)
OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO TECNICO. Sin perjuicio de las demas obligaciones
que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en el Documento Previo,
la Invitacién a participar del proceso y de las consignadas especificamente en el contenido del
contrato, el Asociado Técnico contrae, entre otras, las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del
contrato, con los mas altos controles de calidad, en los tiempos y condiciones establecidos por
FONPACIFICO y con las condiciones técnicas exigidas. 2 . Asistir a las reuniones que determine
FONPACIFICO para rendir los informes correspondientes, verificar el seguimiento y avance del
contrato; y atender las recomendaciones e instrucciones que se le imparta. 3. Informar oportunamente
a FONPACIFICO sobre cualquier obstaculo o dificultad que se le presente en la ejecucion del
Contrato. 4. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos, que por
razén del presente Contrato llegare a conocer. 5. Presentar tanto los informes que se soliciten, asi
mismo el informe final y aquellos conceptos eventuales que se le soliciten, con sus respectivos
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soportes. 6. Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente Contrato. 7. Contratar por
su cuenta y riesgo, todo el personal y los bienes y servicios que a su juicio sea necesario para la correcta
ejecucion del contrato. 8. Pagar bajo su exclusiva responsabilidad los salarios y prestaciones sociales
del personal que emplee en la ejecucion del contrato, conforme lo estipula la ley. 9. Responder ante
terceros de conformidad con la Ley, por los dafios y defectos que puedan acontecer en desarrollo del
contrato, cuando éstos se deriven de la mala ejecucion, negligencia, culpa, impericia, omision, etc. 10.
Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolucion 777 de junio
2 de 2021, del Ministerio de Salud y Proteccién Social, y demas normas nacionales, departamentales
y municipales, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 11.
Mantener comunicacion directa y constante con el supervisor o interventor, con el fin garantizar la
accién oportuna ante imprevisto y la atencién a las inquietudes y quejas que se susciten con relacion
a la ejecucion del objeto del contrato a suscribir. 12. Proponer alternativas de solucion a los problemas
que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la supervision la aplicacion cuando sea
del caso. 12. Presentar informe del desarrollo del contrato. 13. Responder por la garantia técnica,
sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalia, irregularidad, dafio o imperfecto o que
no corresponda a las descripciones o caracteristicas técnicas exigidas, dentro del plazo no superior
a (15) dias. El contratista debera aportar las condiciones de garantia al momento de la entrega de
los bienes objeto del presente proceso de seleccion C) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
ASOCIADO TECNICO: Realizar el suministro, instalacion y montaje de luminarias en zona urbana
del Municipio de Florida. CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO;
INSTALACION Y MONTAJE Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato de suministfo, 2
instalacion y montaje es de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
($34.500.000,00), el cual se pagara de la siguiente manera: ANTICIPO: Un primer pago por un valor
correspondiente al (50%) del valor de contrato, previa presentacién de plan de trabajo. PAGOS
PARCIALES: El 50% restante seran desembolsados conforme al avance de las obras
correspondientes a la ejecucion del proyecto, y se efectuaran, previa entrega del informe, que dé
cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente contrato, el cual debera tener visto bueno del
supervisor. el pago a los aportes de la seguridad. PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL
PAGO: 1) Factura, documento soporte o cuenta de cobro. 2) Informe del asociado técnico con
evidencias respectivas. 3) Informe del supervisor de FONPACIFICO. 3) Acta de recibo final a
satisfaccion. 4) Soportes de seguridad social y parafiscales consistentes en certificacion de paz y
salvo por revisor fiscal si existe o en su defecto firmado por el representante legal para persona
juridica o planillas vigentes de pagos de seguridad social integral y aportes parafiscales (si aplica),
de la persona natural. 5) Actualizacién y aprobacién de las garantias si es del caso. PARAGRAFO
SEGUNDO: Para realizar el pago final a su vez deben estar los bienes y servicio recibidos a
satisfaccion por parte del municipio de Florida, Valle del Cauca. PARAGRAFO TERCERO: Medio de
Pago: El asociado técnico autoriza a FONPACIFICO a efectuar los pagos mediante consignacion o
transferencia a su cuenta de ahorros o corriente. PARAGRAFO CUARTO. Al valor del presente
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contrato se aplicaran todos las deducciones y retenciones que correspondan a los impuestos
estipulados por la DIAN; ademas, se trasladara al asociado técnico el valor de los impuestos,
contribuciones y tasas que sean aplicadas por parte del municipio; Estampilla Pro — Deporte del
2,5%.CLAUSULA QUINTA: PLAZO: El plazo de ejecucion sera de Un (1) mes y Quince (15) dias, el
cual iniciara a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS:
En cumplimiento de lo estipulado en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento
Unico de Contratacion de FONPACIFICO, El ASOCIADO TECNICO seleccionado debera presentar
una vez perfeccionado el contrato, una garantia tinica de cumplimiento, expedida a favor de entidades
mixtas o estatales, en los que se dejara expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario sera
EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO con NIT
901039684-5 y el MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA con NIT. 800.100.519 - 1 como
mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las
obligaciones, asi: - BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia
equivalente al 100% del valor pagado por concepto de ANTICIPO desde el perfeccionamiento del
contrato hasta el término de sus vigencias o sus prorrogas segun el caso y cuatro (04) meses mas -
CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prérrogas segun el caso y
cuatro (04) meses mas. - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término del contrato y
tres (3) afios mas a partir de la terminacion del contrato. - CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 15% del
valor del valor final del contrato y una vigencia de cinco (5) afios, a partir del acta de recibo deﬁnit%
objeto del contrato PARAGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitucion de estos amparos ne&”
exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados
podra ser cancelado o modificado sin la autorizacién expresa de FONPACIFICO. PARAGRAFO
SEGUNDO: El Asociado Técnico debera mantener vigente las garantias, amparos y pdlizas a que se
refiere esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o
agote por razén de las sanciones que se impongan. Si el Asociado Técnico se demora en modificar
las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a
cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor. La garantia Gnica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no
expirara por falta de pago de la prima ni podréa ser revocada unilateraimente. PARAGRAFO
TERCERO: Las garantias de que trata este capitulo requeriran de la aprobacién de FONPACIFICO.
PARAGRAFO CUARTO. El Asociado Técnico debe presentar dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la firma del presente contrato. CLAUSULA SEPTIMA: PERSONAL. El ASOCIADO
TECNICO empleara por su cuenta, riesgo y responsabilidad al personal y los elementos que se
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requieran para cumplir a cabalidad con el objeto contractual y estaran a cargo del ASOCIADO
TECNICO el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones a que hubiese lugar sin que
exista ningun vinculo del personal contratado con FONPACIFICO. CLAUSULA OCTAVA: CESION
Y SUBCONTRATACION. EL ASOCIADO TECNICO no podra ceder ni sub-contratar el presente
CONTRATO a persona natural o juridica alguna, sin autorizacion expresa y escrita de
FONPACIFICO. CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Si se presentaren hechos
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que impidan el normal desarrollo de las actividades para
el cumplimiento del objeto contractual, las partes de comun acuerdo podran suspender la ejecucion
del contrato por el término gue se consideren necesario, para lo cual se levantara acta en donde
consten los motivos que dieron lugar a ello y el tiempo estimado de suspensiéon. CLAUSULA
DECIMA: LIQUIDACION. Terminado este contrato, por cualquier motivo, debera liquidarse dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminacion, de conformidad con lo sefialado en el
Reglamento Unico de Contratacion. CLAUSULA DECIMOPRIMERA: SUPERVISION. La supervision
del presente contrato sera realizada por quien designe el director ejecutivo de FONPACIFICO,
designado mediante acto administrativo motivado. El supervisor ejercera la vigilancia y control del
cumplimiento de las obligaciones a cargo del ASOCIADO TECNICO, asi: Labores generales. 1)
Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 2) Velar por el cumplimiento del contrato en términos
de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucion de los recursos del contrato. 3) Mantener en
contacto a las partes del contrato. 5) Evitar la generacién de controversias y propender por su rapida
solucién. 4) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato. 6) Llevar a cabo las labores_
de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion con el area responsable de cgﬂ%
riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento de los riesgos
que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 7) Aprobar o rechazar por escrito, de
forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo
requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 8) Suscribir
las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance y actas de recibo final.
9) Informar a FONPACIFICO de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. 10) Informar a FONPACIFICO cuando se presente incumplimiento contractual; asi
como entregar los soportes necesarios para que FONPACIFICO desarrolle las actividades
correspondientes. Vigilancia Administrativa. 1) Velar porque exista un expediente del contrato que
esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 2) Coordinar las instancias
internas de FONPACIFICO relacionadas con las fases: Inicial, de Desarrollo y de ejecucion, y fase
final del contrato. 3) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de
control. 4) Garantizar la publicacién de los documentos del contrato, de acuerdo con el Reglamento
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Unico de Contratacién. 5) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del ASOCIADO TECNICO en
materia de seguridad social, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la
naturaleza del contrato. Vigilancia técnica. 1) Certificar y aprobar la existencia de las condiciones
técnicas para iniciar la ejecucion del contrato. 2) Verificar que el ASOCIADO TECNICO mantenga el
personal que garantice los bienes o servicios ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 3) Estudiar
y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al
contrato. Vigilancia financiera y contable. 1) Revisar los documentos necesarios para efectuar los
pagos al contrato, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo. 2)
Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del
contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo. 3) Verificar que las actividades adicionales
que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato cuenten con autorizacion y se
encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente. 4) Coordinar las instancias necesarias
para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los documentos soporte que le
correspondan para efectuarla. PARAGRAFO: En general Cumplira las funciones que dispone la Ley
1474 de 2011. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RESPONSABILIDAD: El Asociado Técnico es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera del presente Contrato.
El Asociado Técnico sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados
ylo consultores de sus subcontratistas, a FONPACIFICO y al Municipio de Florida (Valle del Cauca)
en la ejecucion del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la
otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza
mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMOTERCERA: CADUCIDAD:
FONPACIFICO estara facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del cont o
por parte del Asociado Técnico en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.
CLAUSULA DECIMOCUARTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo de las
obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de declaratoria de caducidad del contrato,
FONPACIFICO podra hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimacion anticipada y
parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del Asociado Técnico
y/o de su garante el pago de la indemnizacion correspondiente a los demas perjuicios que con dicho
incumplimiento se le hayan irrogado. El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a descontarle,
de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De
no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO
podra obtener el pago de la pena de apremio mediante reclamacién de pago ante la compafiia de
seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica. El valor de la pena
pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato. La aplicacion de la pena pecuniaria
establecida en el presente numeral debera estar precedida del procedimiento establecido en el
numeral 3.11.3 y culminara, en cualquier caso, con la expedicion de un acto administrativo motivado.
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El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, segun
corresponda, la terminacion o caducidad del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la
presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Asociado Técnico en virtud
del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Asociado Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El Asociado Técnico manifiesta y acepta que la
Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier
otro concepto. PARAGRAFO TERCERO: Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la
caducidad del contrato. CLAUSULA DECIMOQUINTA: MULTAS: Se causaran multas equivalentes
a 0,5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento
en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Asociado Técnico, sin que estas hayan sido notificadas a la
Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al 10% del valor del contrato. Si dura?
la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Asociado Técnico, se causaranas

siguientes multas: Causales: 1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula
6, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas. 2. Si el Asociado Técnico no entrega la
informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del
valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Asociado Técnico demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. 3
Por atraso imputable al Asociado Técnico en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Asociado Técnico no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada. 4. Porincumplir las érdenes dadas
por la supervision, el Asociado Técnico se hara acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor
del contrato, por cada orden incumplida. 5. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor
calidad, al Asociado Técnico se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. 6. Por atraso en el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios
de alguno o algunos de sus empleados o subcontratistas, al Asociado Técnico se les impondra una
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multa equivalente a 0,5 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion. PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios
al Asociado Técnico para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cadigo Civil. PARAGRAFO
SEGUNDO: En caso de que el Asociado Técnico incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a FONPACIFICO para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Asociado Técnico, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal
o la garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO TERCERO:. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccion de los valores adeudados al Asociado Técnico, realizado con fundamento
en las multas impuestas, no exonerara al Asociado Técnico de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARAGRAFO
CUARTO: En caso de que el Asociado Técnico reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las
multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del
incumplimiento del contrato. Paragrafo 6. EI monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada
causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA
DECIMOSEXTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y Gz
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: INDEMNIDAD. El Asociado Técnico mantendra indemne Yy
defendera a su propio costo a FONPACIFICO y al Municipio de Florida (Valle del Cauca) de cualquier
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones del Asociado Técnico en el desarrollo de este contrato. El Asociado
Técnico se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra FONPACIFO,
con ocasion o por razon de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente
contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra FONPACIFO,
esta entidad podra comunicar la situacion por escrito al Asociado Técnico. En cualquiera de dichas
situaciones, el Asociado Técnico se obliga a acudir en defensa de los intereses de FONPACIFO, para
lo cual contratara profesionales idéneos que representen a la entidad y asumira el costo de los
honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si FONPACIFO estima que sus
intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al Asociado Técnico,
caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si FONPACIFO lo estima necesario,
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asumira directamente la misma. En este Gltimo caso, FONPACIFO cobrara y descontara de los saldos
a favor del Asociado Técnico todos los costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%)
del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracion. Si no hubiere saldos pendientes
de pago a favor del Asociado Técnico, FONPACIFO podra proceder, para el cobro de los valores a
que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos
en los que se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMOOCTAVA:
NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO: Los Convenios y Contratos celebrados por
FONPACIFICO en calidad de Contratante, de acuerdo al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489
de 1998, estaran sujetos a las disposiciones previstas en el Cédigo de Comercio y las del Codigo
Civil para las asociaciones civiles de utilidad comun, ello, sin perjuicio de la aplicacion de los principios
de la funcién publica y de control fiscal contemplados respectivamente en los articulos 209 y 267 de
la Carta Politica segun sea el caso; asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal, tal y como lo contempla el articulo
13 de la Ley 1150 del 2007. CLAUSULA DECIMONOVENA: CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El
Asociado Técnico manifiesta bajo la gravedad del juramento que no incurre en ninguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad consagrada en la Ley y que, en caso de sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad en el Asociado Técnico, este cedera el Contrato de Suministro,
Instalacién y Montaje previa autorizacion escrita de FONPACIFICO y si ello no fuere posible
renunciara a su ejecucion. El Asociado Técnico respondera por haber ocultado al contratar
inhabilidades e incompatibilidades o Prohibiciones o por haber suministrado informacion falsa.
CLASULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que
surjan entre EL CONTRATISTA y FONPACIFICO, seran sometidas a la revision de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. En el evento—
en que no se llegue a un acuerdo las partes acudiran al empleo de los mecanismos de solucion de-j;
controversias contractuales previstos en la Ley para la conciliacion, amigable composicion y
transaccion, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 68 ibidem, el cual fue desarrollado por el
articulo 118 de la Ley 1563 de 2012. En el evento de no poder solucionar las controversias en forma
directa se acudira a la jurisdiccion ordinaria CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: CONTROL DE LA
GESTION CONTRACTUAL: Se realizara en los términos sefialados en el Reglamento Unico de
Contratacion de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolucion No. 018 del 30 de julio de 2021.
CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO,
INSTALACION Y MONTAJE: El presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las
partes, pero para su ejecucion requerira: 1.) Firma del Acta de Inicio 2.) Aprobacion de la Garantia
POR FONPACIFICO. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. La ejecucion contrato se llevara a cabo en el municipio de Florida (Valle del Cauca)
y el domicilio contractual es el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, Carrera 5
No. 8 - 105. PARAGRAFO 1: NOTIFICACIONES. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o
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notificaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato, se efectuaran por escrito y se
consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la
direccion que a continuacion se indica: EL ASOCIADO TECNICO. Direccion: Calle 11 16-01 Fiorida
Valle. Celular: 3104130539 - 3116355848, Correo Electrénico: zlvar-obas@hotmail.com
FONPACIFICO. Direccién: Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca). Teléfonos: 322 594 5?39 -
313 748 B307. Correo Electronico: contratacion@fonpacifico.org Las comunicaciones enviadas via
correo se consideraran como cursadas una vez recibido el mensaje de comunicacién exitosa de la
maquina en donde se origina el envio de ésta.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los cinco (05) dias del mes de septiembre del
ano 2023.

POR FONPACIFICO, POR EL ASOCIADO TECNICO,

: STEVEN ALVARO E .
Director Ejecutlvo C.C. 14.605317 de Cali.
Rep. Legal. CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES

ABV
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