

| | | |
|---|--|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 |
| | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 21 |

**DOCUMENTO PREVIO
DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD**

MODO DE SELECCIÓN

NIVEL 3 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONPACIFICO, se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de **NIVEL 3 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO**, bajo el siguiente marco:

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO, fue designado mediante Acuerdo No. 14 de Diciembre 27 de 2023, expedido por el Alcalde del Municipio de Gigante (H) a su vez presidente del órgano colegiado de administración y decisión OCAD centro sur, como entidad ejecutora y como entidad que contratará la interventoría del proyecto **“CONSTRUCCIÓN , DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN”** con código **BPIN 20201301011524**.

Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro de la estrategia de “Centros de acopio adecuados con red de frío”, y el programa de “Infraestructura productiva y Comercialización” Información que se reza en el Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Marcamos la Diferencia 2020-2023”.

Actualmente en el municipio de San Vicente del Caguán, se presenta una problemática relacionada con la insuficiente capacidad para el proceso de sacrificio y almacenamiento de carne bovina, debido a entre otros factores, a la dificultad de acceso a centros de sacrificios y almacenamiento, la insuficiente infraestructura y la baja disposición de equipos para el acopio de carne bovina.

Estas situaciones mencionadas anteriormente, han generado un aumento de sacrificios ilegales, deficientes condiciones de inocuidad de la carne bovina comercializada para el consumo humano e Incumplimiento de la normatividad vigente de la infraestructura

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 | |
| | | Versión: | 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | | Página 2 de 21 |

destinada al sacrificio, poniendo en peligro la salud de la población del departamento del Caquetá.

Es importante mencionar que en la actualidad en el Departamento del Caquetá solamente existe una planta de beneficio de ganado bovino con licencia Nacional, ubicada en la ciudad de Florencia, cuya capacidad de sacrificio de bovinos es solamente 150 animales por día aproximadamente, (COFEMA S.A), siendo esta cifra muy insuficiente para la cantidad de ganado cebado que se despacha para el interior del país de este Departamento.

La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano "FUNDALA", 2020 en estudio para la comercialización de carnes en Caquetá señala:

Solo existe una (1) planta de beneficio con categoría nacional, clase II, siendo esta empresa por condiciones de capacidad de producción, infraestructura y recorrido en el sector, la planta líder en el Caquetá. Por su categorización esta empresa tiene la capacidad de ofrecer sus productos tanto al sector regional como a nivel nacional:

Indicador de referencia:

No existe (0) planta de beneficio animal en San Vicente del Caguán con licencia Nacional.

Según la Administración de FRIGOCAQUETÁ del municipio de San Vicente del Caguán se cuenta con los siguientes datos en cuanto animales faenados en San Vicente del Caguán y animales producidos en Caquetá actualmente:

Indicador de línea base de la problemática:

Porcentaje total de beneficio bovino = Número de animales faenados en el año en el municipio de San Vicente del Caguán (25.488) / Numero de animales producidos anualmente con demanda insatisfecha en el departamento de Caquetá (318.564).

Valor del indicador: 8.00%

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Objeto: “CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA DE BENEFICIO DE BOVINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN”

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 3 de 21 |

Especificaciones de los bienes, obras o servicios:

| # | ÍTEM | UNIDAD | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | CATIDAD | VALOR UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--|-------------------------|--------|---|----------|-----------------|---------------------------|
| (A) - REALIZAR OBRAS CIVILES | | | | | | |
| 1.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1,1 | 200.1 | m2 | Localización y Replanteo | 16459,91 | \$2.225,00 | \$36.623.300,00 |
| 1,2 | 200.2 | m2 | Descapote a Máquina | 16459,91 | \$2.640,00 | \$43.454.162,00 |
| 1,3 | 201.7 | m3 | Excavación manual en material comun (incluye retiro de material) | 383,20 | \$54.679,00 | \$20.952.993,00 |
| 1,4 | 201.8 | m3 | Excavación mecanica en material comun | 1719,28 | \$43.279,00 | \$74.408.719,00 |
| 1,5 | 201.9 | m2 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación compactado con rana | 515,78 | \$26.151,00 | \$13.488.163,00 |
| 1,6 | 201.10 | und | Red electrica provisional | 1,00 | \$13.145.791,00 | \$13.145.791,00 |
| 1,7 | 201.11 | und | Red Hidrosanitaria Provisional | 1,00 | \$5.840.791,00 | \$5.840.791,00 |
| 1,8 | 330.5.2 | ml | Cerramiento provisional en teja de zinc h= 3,05 mts inc. puertas con seguridad | 149,67 | \$63.037,00 | \$9.434.748,00 |
| 2.0 REALIZAR OBRAS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO | | | | | | |
| 2,1 | 201.14 | m3 | Relleno con material de recebo compactado al 90% | 696,31 | \$ 177.782,00 | \$123.791.384,00 |
| 2,2 | 201.15 | m3 | Concreto pobre limpieza (solado) | 37,60 | \$ 556.060,00 | \$20.907.856,00 |
| 2,3 | 201.16 | m3 | Concreto para zapatas de 3000 psi | 120,89 | \$ 847.557,00 | \$102.461.166,00 |
| 2,4 | 201.19 | m3 | Concreto ciclópeo | 60,45 | \$ 553.211,00 | \$33.441.605,00 |
| 2,5 | 201.20 | m3 | Viga Cimiento de Amarre en concreto de 3000 psi | 58,80 | \$ 869.845,00 | \$51.146.886,00 |
| 2,6 | 201.21 | m3 | Columnas en concreto de 3000 psi | 140,85 | \$ 891.666,00 | \$125.591.156,00 |
| 2,7 | 203.1 | m3 | Vigas aereas en concreto de 3000 psi | 271,96 | \$ 908.586,00 | \$247.099.049,00 |
| 2,8 | 203.2 | kg | Acero de Refuerzo de 60.000 | 93669,25 | \$10.070,00 | \$943.249.348,00 |
| 2,9 | 203.3 | m3 | Placa de contrapiso en concreto de 3000 psi con tratamiento y terminado industrial y señalizado | 198,94 | \$ 845.505,00 | \$168.204.765,00 |
| 2,10 | 203.4 | m2 | Mallas electrosoldadas | 1989,35 | \$19.235,00 | \$38.265.147,00 |
| 2,11 | 330.6.1 | ml | Viga cinta en concreto de 3.000 psi | 1885,24 | \$83.712,00 | \$157.817.211,00 |
| 2,12 | 622.5 | ml | Vierteaguas en concreto | 663,05 | \$86.060,00 | \$57.062.083,00 |
| 3.0 REALIZAR OBRAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS | | | | | | |
| 3,1 | 203.5 | kg | Correas en perfil de acero estructural tipo c | 28952,00 | \$21.713,00 | \$628.634.776,00 |
| 3,2 | 203.6 | kg | Cerchas en acero estructural | 13859,00 | \$21.173,00 | \$293.436.607,00 |
| 3,3 | 203.7 | kg | Templetes en acero | 1189,00 | \$11.670,00 | \$13.875.630,00 |
| 3,4 | 203.8 | ml | Suministro e instalacion de canales en lamina | 563,07 | \$72.786,00 | \$40.983.613,00 |
| 3,5 | 350.2 | ml | Cerramiento metalico para los corrales | 1726,89 | \$ 595.386,00 | \$1.028.166.130,00 |
| 3,6 | 350.4 | ml | Plataforma metalica para la inspeccion de los bovinos | 124,69 | \$1.072.261,00 | \$133.700.224,00 |
| 3,7 | 350.10 | ml | Plataforma metalica para descargue de los bovinos (incluye piso antideslizante) | 10,00 | \$1.038.261,00 | \$10.382.610,00 |
| 3,8 | 622.5 | ml | Cerramiento exterior en tubo galvanizado y malla eslabonada recubierta en polietileno | 463,89 | \$ 513.761,00 | \$238.328.590,00 |
| 4.0 REALIZAR OBRAS DE MAMPOSTERIA | | | | | | |
| 4,1 | 203.9 | m2 | Muro en ladrillo tolete perforado | 935,89 | \$92.446,00 | \$86.519.287,00 |
| 4,2 | 203.10 | m2 | Muro en ladrillo No 5 | 1487,56 | \$59.718,00 | \$88.834.108,00 |
| 4,3 | 203.11 | m2 | Muro en ladrillo No 4 | 1184,80 | \$55.118,00 | \$65.303.806,00 |
| 4,4 | 203.12 | m2 | Muro en Panel tipo sándwich de 8 mm, inyectado en línea continua con Poliuretano (PUR) o Poli - Isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado - incluye estructura metalica para instalacion. | 3161,03 | \$ 492.241,00 | \$1.555.988.568,00 |
| 4,5 | 210.1.1 | m3 | Grouting - concreto fluido | 6,00 | \$ 608.280,00 | \$3.649.680,00 |
| 4,6 | 210.1.2 | un | Anclaje con epoxico | 201,00 | \$17.614,00 | \$3.540.414,00 |
| 4,7 | 210.2.1 | kg | Grafiles de acero | 549,46 | \$8.596,00 | \$4.723.141,00 |
| 4,8 | 210.2.2 | ml | Alfagias en concreto | 201,00 | \$86.062,00 | \$17.298.462,00 |
| 5.0 REALIZAR OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | |
| 5,1 | 210.2.3 | un | Suministro transporte aplomado, hincado, orientado de poste polimérico de 12 mts 750 kg | 4,00 | \$7.705.283,00 | \$30.821.132,00 |
| 5,2 | 210.2.4 | un | Suministro, transporte e instalación de materiales estructura nc rh 231 | 2,00 | \$2.517.572,00 | \$5.035.144,00 |
| 5,3 | 211.1 | un | Canalización y puesta en marcha para acometida en media tensión 3 x 2/0 awg xple. | 1,00 | \$11.609.474,00 | \$11.609.474,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 4 de 21

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----|--|---------|------------------|-------------------------|
| 5,4 | 220.1 | un | Transformador 630 kva, 34.5/0.44kv, trifásico tipo h incluye seccionador, unidad de medida y gabinete | 1,00 | \$319.964.512,00 | \$319.964.512,00 |
| 5,5 | 221.1 | ml | Suministro, Tendido y Tensionado de Conductores media Tensión 3 x 2/0 ACSR | 155,00 | \$71.352,00 | \$11.059.560,00 |
| 5,6 | 221.2 | un | Suministro, transporte e instalación estructura DERIVACIÓN TRIFASICA 34.5 KV DS 517 con puesta a tierra. | 1,00 | \$30.074.000,00 | \$30.074.000,00 |
| 5,7 | 223.1 | un | Subterranización acometida | 1,00 | \$6.170.625,00 | \$6.170.625,00 |
| 5,8 | 223.2 | ml | Acometida 3x(3x500 kcmil), entre trf y tga, cable de baja emisión de humos cero halógenos | 23,70 | \$2.222.658,00 | \$52.676.995,00 |
| 5,9 | 223.3.1 | ml | Acometida 3x350 kcmil, entre trf, trf auxiliar y tga, cable de baja emisión de humos cero halógenos | 20,33 | \$1.545.534,00 | \$31.420.706,00 |
| 5,10 | 223.3.2.1 | un | Transformador 75 kva, 440v/220v, trifásico tipo h incluye gabinete | 1,00 | \$69.277.428,00 | \$69.277.428,00 |
| 5,11 | 223.3.2.2 | un | Malla de puesta a tierra | 1,00 | \$260.034.410,00 | \$260.034.410,00 |
| 5,12 | 223.3.2.3 | un | Tablero general de acometidas incluye spi | 1,00 | \$130.349.677,00 | \$130.349.677,00 |
| 5,13 | 223.3.3 | un | Tablero general servicios auxiliares incluye spi | 1,00 | \$37.158.851,00 | \$37.158.851,00 |
| 5,14 | 230.1 | un | Tablero de Sistema contra incendios | 1,00 | \$108.310.132,00 | \$108.310.132,00 |
| 5,15 | 231.1 | un | Circuito de alimentador td-01 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$21.864.533,00 | \$21.864.533,00 |
| 5,16 | 232.1 | un | Circuito de alimentador td-02 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$29.712.711,00 | \$29.712.711,00 |
| 5,17 | 233.1 | un | Circuito de alimentador td-03 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$38.158.760,00 | \$38.158.760,00 |
| 5,18 | 233.10 | un | Circuito de alimentador td-04 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$26.142.398,00 | \$26.142.398,00 |
| 5,19 | 234.1 | un | Circuito de alimentador td-05 (conductores, tablero, canalizaciones) incluye alumbrado al establo | 1,00 | \$156.467.755,00 | \$156.467.755,00 |
| 5,20 | 235.1 | un | Circuito de alimentador td-06 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$131.337.463,00 | \$131.337.463,00 |
| 5,21 | 235.10 | un | Circuito de alimentador td-07 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$53.012.888,00 | \$53.012.888,00 |
| 5,22 | 235.11 | un | Circuito de alimentador td-08 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$186.571.954,00 | \$186.571.954,00 |
| 5,23 | 236.1 | un | Circuito de alimentador td-09 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$130.515.586,00 | \$130.515.586,00 |
| 5,24 | 236.10 | un | Circuito de alimentador td-10 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$151.479.859,00 | \$151.479.859,00 |
| 5,25 | 236.11 | un | Circuito de alimentador td-11 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$81.860.128,00 | \$81.860.128,00 |
| 5,26 | 310.1 | un | Circuito de alimentador td-12 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$552.778.345,00 | \$552.778.345,00 |
| 5,27 | 311.1 | un | Circuito de alimentador td-13 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$46.034.518,00 | \$46.034.518,00 |
| 5,28 | 312.1 | un | Circuito de alimentador td-14 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$94.510.063,00 | \$94.510.063,00 |
| 5,29 | 312.2 | un | Circuito de alimentador td-15 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$39.586.333,00 | \$39.586.333,00 |
| 5,30 | 312.3 | un | Circuito de alimentador td-16 (conductores, tablero, canalizaciones) | 1,00 | \$37.577.036,00 | \$37.577.036,00 |
| 5,31 | 312.4 | un | Caja de inspección de 0,8x0,8x0,9; tipo cs274. | 20,00 | \$ 642.271,00 | \$12.845.420,00 |
| 5,32 | 320.1.1 | un | Instalación de sistema de protección externa incluye bajantes y acoplamiento de sistema de puesta a tierra | 1,00 | \$40.789.190,00 | \$40.789.190,00 |
| 6.0 REALIZAR OBRAS DE HIDROSANITARIO | | | | | | |
| 6.1 REALIZAR OBRAS DE PRELIMINARES | | | | | | |
| 6.1.1 | 350.11 | m3 | Excavación manual en material común (incluye retiro de material) | 668,09 | \$52.707,00 | \$35.213.020,00 |
| 6.1.2 | 350.12 | m3 | Excavación mecánica en material común | 2970,04 | \$46.148,00 | \$137.061.406,00 |
| 6.1.3 | 350.13 | m3 | Cargue, transporte y retiro de material sobrante | 1129,90 | \$46.701,00 | \$52.767.460,00 |
| 6.1.4 | 350.14 | m3 | Relleno tipo 2. Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487 | 224,21 | \$ 151.496,00 | \$33.966.918,00 |
| 6.1.5 | 351.1 | m3 | Relleno tipo 4. Suelo seleccionado de la excavación | 2175,62 | \$26.384,00 | \$57.401.558,00 |
| 6.2 REALIZAR OBRAS DE ACUEDUCTO | | | | | | |
| 6.2.1 | 351.2 | ml | Suministro e instalación de tubería PVC D=2" union platino RDE 21 | 54,59 | \$29.443,00 | \$1.607.293,00 |
| 6.2.2 | 351.10 | ml | Suministro e instalación de tubería PVC D=3" unión platino RDE 21 | 39,62 | \$36.143,00 | \$1.431.986,00 |
| 6.2.3 | 351.11 | ml | Suministro e instalación de tubería PVC D=4" RDE 21 | 16,17 | \$67.902,00 | \$1.097.975,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 5 de 21

| | | | | | | |
|---|------------------------|-----|--|---------|--------------------|---------------------------|
| 6.2.4 | 351.12 | ml | Suministro e instalación de tubería PVC D=6" RDE 21 | 1095,24 | \$ 127.071,00 | \$139.173.242,00 |
| 6.2.5 | 410.1 | ml | Suministro e instalación de tubería acero al carbono 2" API 5L SCH 40; Izada bajo vigas | 73,60 | \$ 218.040,00 | \$16.047.744,00 |
| 6.2.6 | 410.2 | ml | Suministro e instalación de tubería acero al carbono 1" API 5L SCH 40; Izada bajo vigas | 236,18 | \$ 138.186,00 | \$32.636.769,00 |
| 6.2.7 | 410.3 | ml | Suministro e instalación de tubería de 1/2" PVC RDE 9 | 103,46 | \$13.268,00 | \$1.372.707,00 |
| 6.2.8 | 411.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de 3/4" PVC RDE 21 | 70,14 | \$15.764,00 | \$1.105.687,00 |
| 6.2.9 | 411.2 | ml | Suministro e instalación de tubería de 1" PVC RDE 21 | 246,26 | \$19.125,00 | \$4.709.723,00 |
| 6.2.10 | 411.3 | un | Barcasa metalica para la subcion del agua para la bocatoma (incluye pintura) | 1,00 | \$578.752.640,00 | \$578.752.640,00 |
| 6.2.11 | 411.4 | un | Caseta de Bombeo | 1,00 | \$49.876.200,00 | \$49.876.200,00 |
| 6.3 REALIZAR OBRAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CONCRETOS | | | | | | |
| 6.3.1 | 411.5 | m3 | Concreto f'c=21 mpa para nivelación o anclajes | 46,60 | \$ 873.486,00 | \$40.703.805,00 |
| 6.3.2 | 411.6 | und | Suministro e instalación de PTAP, (la fase 1 hace referencia a la inclusión de un tornillo de canal, tamiz rotatorio de 2,5 mm de separación, 1 tamiz estático de 0,5 mm, y un tamiz rotatorio de 0,5 mm, una trampa de grasas, un tanque de homogeneización de 100 m3 , tratamiento primario Sistema GEM 75/150 y un swingmill para la deshidratación de lodos) | 1,00 | \$4.110.960.300,00 | \$4.110.960.300,00 |
| 6.3.3 | 414.1 | m3 | Concreto simple 2500 psi para anclajes accesorios de rebose,lavado y accesorios de salida de los sistemas de presión | 1,88 | \$ 756.374,00 | \$1.421.983,00 |
| 6.3.4 | 414.2 | Kg | Acero de refuerzo de 60.000 PSI, cajas de ventosas y macros | 199,44 | \$10.070,00 | \$2.008.361,00 |
| 6.3.5 | 414.3 | un | Suministro e instalación compuerta de gillotina para el desarenador | 8,00 | \$12.717.608,00 | \$101.740.864,00 |
| 6.3.6 | 414.4 | un | Suministro e instalación de valvula compuerta elastica hd junta rapida CxC vastago no ascendente 3" | 2,00 | \$1.982.593,00 | \$3.965.186,00 |
| 6.3.7 | 414.5 | und | Suministro e instalación de valvula compuerta elastica hd junta rapida CxC vastago no ascendente 2" | 4,00 | \$1.401.774,00 | \$5.607.096,00 |
| 6.3.8 | 414.6 | und | Suministro e instalación de accesorios de 8" H.D; BxB y BxE.L para el rebose y lavado del tanque | 1,00 | \$17.235.920,00 | \$17.235.920,00 |
| 6.3.9 | 415.1 | und | Construcción de caja para ventosa, con tapa de seguridad, incluye instalación de ventosa de triple efecto D-050 ARI, PN 16 | 4,00 | \$6.339.169,00 | \$25.356.676,00 |
| 6.3.10 | 415.2 | und | Suministro e instalación de purga de 3" red de conducción 6" | 2,00 | \$4.290.763,00 | \$8.581.526,00 |
| 6.3.11 | 415.3 | und | Suministro e instalacion de compuerta de 6" vástago no ascendente H.D | 1,00 | \$3.086.869,00 | \$3.086.869,00 |
| 6.3.12 | 415.4 | und | Construcción de caja en concreto para macro medidor Kamstrup de 3", incluye tapa seguridad, macro y accesorios | 1,00 | \$14.885.086,00 | \$14.885.086,00 |
| 6.3.13 | 420.1 | und | Construcción de caja en concreto para macro medidor Kamstrup de 4" , incluye tapa seguridad, macro y accesorios | 1,00 | \$17.969.077,00 | \$17.969.077,00 |
| 6.3.14 | 420.2 | und | Suministro e instalación de reducción de 4" a 3" H.D | 1,00 | \$ 416.588,00 | \$ 416.588,00 |
| 6.3.15 | 420.3 | und | Suministro e instalación de codo acero al carbono de 2" x 90° | 7,00 | \$ 108.416,00 | \$ 758.912,00 |
| 6.3.16 | 421.1 | und | Suministro e instalación de collarin mecanico acero al carbono de 2" x 1-1/2" | 10,00 | \$65.230,00 | \$ 652.300,00 |
| 6.3.17 | 421.2 | und | Suministro e instalación de codo de acero al carbono de 1" x 90° | 7,00 | \$97.678,00 | \$ 683.746,00 |
| 6.3.18 | 421.3 | und | Suministro e instalación de cruceta de 2" acero al carbono, ranurada | 1,00 | \$ 414.344,00 | \$ 414.344,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 6 de 21 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|--|--------|------------------|-------------------------|
| 6.3.19 | 421.4 | und | Suministro e instalación de collarin mecanico acero al carbono de 2" x 3/4" | 3,00 | \$ 126.368,00 | \$ 379.104,00 |
| 6.3.20 | 430.1.1 | und | Suministro e instalación de collarin mecanico acero al carbono de 1" x 1/2" | 3,00 | \$83.533,00 | \$ 250.599,00 |
| 6.3.21 | 623.1 | und | Suministro e instalación de tee de 2" acero al carbono | 2,00 | \$ 229.623,00 | \$ 459.246,00 |
| 6.3.22 | 623.2 | und | Suministro e instalación de collarin mecanico acero al carbono de 2" x 1" | 10,00 | \$83.533,00 | \$ 835.330,00 |
| 6.3.23 | 630.1 | und | Suministro e instalación de tee de 1" acero al carbono | 9,00 | \$ 167.349,00 | \$1.506.141,00 |
| 6.3.24 | 630.2 | und | Suministro e instalación de manguera para lavado sanitario 1/2" x 4 m 300 psi, caucho blanco atoxico con refuerzo en lona a 100° C, Incluye acoples rapidos hembra - macho, y pistola de agua 300 bar - 95° C | 15,00 | \$1.015.508,00 | \$15.232.620,00 |
| 6.3.25 | 630.3.1 | und | Suministro e instalación de llave de paso de 3/4" | 1,00 | \$62.027,00 | \$62.027,00 |
| 6.3.26 | 630.3.2 | und | Suministro e instalación de llave de paso de 1/2" | 8,00 | \$34.068,00 | \$ 272.544,00 |
| 6.3.27 | 630.4.1 | und | Suministro e instalación de codo de 3/4" x 90° PVC | 12,00 | \$6.495,00 | \$77.940,00 |
| 6.3.28 | 630.4.2 | und | Suministro e instalación de tee de 3/4" PVC | 1,00 | \$6.987,00 | \$6.987,00 |
| 6.3.29 | 630.5 | und | Suministro e instalación de tee de 3/4" a 1/2" PVC | 5,00 | \$7.814,00 | \$39.070,00 |
| 6.3.30 | 630.6 | und | Suministro e instalación de codo de 1/2" x 90° PVC | 153,00 | \$5.346,00 | \$ 817.938,00 |
| 6.3.31 | 630.7 | und | Suministro e instalación de codo de 2" x 90° CXC H.D | 1,00 | \$ 218.714,00 | \$ 218.714,00 |
| 6.3.32 | 632.1 | und | Suministro e instalación de tee de 2" x 2" x 2" CXC H.D | 5,00 | \$ 261.095,00 | \$1.305.475,00 |
| 6.3.33 | 632.2 | und | Suministro e instalacion de buje de 2" a 1" PVC | 4,00 | \$13.841,00 | \$55.364,00 |
| 6.3.34 | 640.1 | und | Suministro e instalación de codo de 1" x 90° PVC | 27,00 | \$7.694,00 | \$ 207.738,00 |
| 6.3.35 | 640.2 | und | Suministro e instalacion de tee de 1" PVC | 5,00 | \$8.240,00 | \$41.200,00 |
| 6.3.36 | 641.1 | und | Suministro e instalacion de buje de 1" x 1/2" PVC | 9,00 | \$6.751,00 | \$60.759,00 |
| 6.3.37 | 642.1 | und | Suministro e instalación de llave de paso de 1" | 6,00 | \$63.253,00 | \$ 379.518,00 |
| 6.3.38 | 642.2.1 | und | Suministro e instalación de adaptador macho de 1/2" PVC | 53,00 | \$5.162,00 | \$ 273.586,00 |
| 6.3.39 | 642.2.2 | und | Suministro e instalación de Tee de 1" a 1/2" PVC | 29,00 | \$10.318,00 | \$ 299.222,00 |
| 6.3.40 | 650.2 | und | Suministro e instalación de tee de 3" x 2" H.D CxC | 1,00 | \$ 445.612,00 | \$ 445.612,00 |
| 6.3.41 | 650.3 | und | Suministro e instalación de buje de 3/4 a 1/2" PVC | 3,00 | \$7.009,00 | \$21.027,00 |
| 6.3.42 | 650.4 | und | Suministro e instalación de buje de 2" a 3/4" PVC | 2,00 | \$15.491,00 | \$30.982,00 |
| 6.3.43 | 660.1 | und | Suministro e instalación de tee de 1" a 3/4" PVC | 16,00 | \$10.318,00 | \$ 165.088,00 |
| 6.3.44 | 660.2 | und | Suministro e instalación de buje de 1" a 3/4" PVC | 1,00 | \$8.662,00 | \$8.662,00 |
| 6.3.45 | 660.3 | und | Suministro e instalación de adaptador macho de 3/4" PVC | 18,00 | \$6.780,00 | \$ 122.040,00 |
| 6.3.46 | 660.4 | und | Suministro e instalacion de codo de 1/2" x 90° en acero SCH 40 | 10,00 | \$12.928,00 | \$ 129.280,00 |
| 6.3.47 | 661.1 | und | Suministro e instalación de tee de 4" a 3" H.D CXC | 1,00 | \$ 621.620,00 | \$ 621.620,00 |
| 6.3.48 | 661.2 | und | Suministro e instalación de tee de 4" a 4" H.D CXC | 1,00 | \$ 706.226,00 | \$ 706.226,00 |
| 6.3.49 | 661.3 | und | Suministro e instalación de reducción de 4" a 2" H.D CXC | 1,00 | \$ 392.836,00 | \$ 392.836,00 |
| 6.3.50 | 662.1 | und | Suministro e instalación de buje de 2" a 1/2" PVC | 1,00 | \$15.386,00 | \$15.386,00 |
| 6.3.51 | 662.2 | und | Suministro e instalación de válvula de 4" H.D CXC vastago no ascendente | 1,00 | \$2.025.583,00 | \$2.025.583,00 |
| 6.3.52 | 663.1 | und | Suministro e instalación de sistema de lavado, incluye boquillas y tubería | 1,00 | \$51.171.051,00 | \$51.171.051,00 |
| 6.3.53 | 670.1 | und | Suministro e instalación de equipo de presión modelo 20A -7,5 TW horizontal, eje acero al carbono, marca WEGde 7,5 H.P 3500 rpm, incluye tablero de control y variador de velocidad | 1,00 | \$68.223.844,00 | \$68.223.844,00 |
| 6.3.54 | 670.2 | und | Suministro e instalación de tres electrobombas autocebantes IHM GS 150-15TW -IE3 referencia 65382000A1, incluye tubería polietileno y accesorios hasta desarenador | 1,00 | \$44.540.206,00 | \$44.540.206,00 |
| 6.3.55 | 670.3 | und | Suministro e instalación de HEATMAX 65NBCon estación de agua caliente completa con los accesorios de vapor y condensados necesarios carga de calor 378,357 kcal/h, Temperatura entrada = 26°C; temperatura de salida = 80° C, con capacidad hasta de 15 m3/h | 1,00 | \$122.183.612,00 | \$122.183.612,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 7 de 21

| 6.4 REALIZAR OBRAS DE AGUAS LLUVIAS | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|--|--------|----------------|------------------------|
| 6.4.1 | 670.4 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3 plg NTC 1087 (Bajante) | 10,45 | \$53.891,00 | \$ 563.161,00 |
| 6.4.2 | 670.5 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4 plg NTC 1087 (Bajante y entre cajas) | 93,61 | \$74.787,00 | \$7.000.811,00 |
| 6.4.3 | 671.1 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6 plg NTC 1087 (bajante) | 48,00 | \$ 146.121,00 | \$7.013.808,00 |
| 6.4.4 | 671.2 | und | Construcción de pozo de inspección h de 1.20m x 2,00 m, Ø=1,20 m, Incluye Tapa en hierro colado, E= 0,2 m en muros | 20,00 | \$3.038.700,00 | \$60.774.000,00 |
| 6.4.5 | 671.3 | und | Construcción de pozo de inspección h mayor de 2.0 m, Ø=1,20 m, Incluye Tapa en hierro colado, E= 0,2 m en muros | 13,00 | \$3.294.309,00 | \$42.826.017,00 |
| 6.4.6 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 6" NTC 3722 - 3 S8 | 29,12 | \$67.719,00 | \$1.971.977,00 |
| 6.4.7 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 8" NTC 3722 - 3 S8 | 36,58 | \$86.357,00 | \$3.158.939,00 |
| 6.4.8 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 10" NTC 3722 - 3 S8 | 263,33 | \$ 122.534,00 | \$32.266.878,00 |
| 6.4.9 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 14" NTC 3722 - 3 S8 | 330,24 | \$ 230.731,00 | \$76.196.605,00 |
| 6.4.10 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 16" NTC 3722 - 3 S8 | 14,32 | \$ 282.544,00 | \$4.046.030,00 |
| 6.4.11 | 674.1 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente externa, y lisa interiormente con una diámetro de 20" NTC 3722 - 3 S8 | 30,59 | \$ 429.572,00 | \$13.140.607,00 |
| 6.4.12 | 681.3 | und | Construcción de sumidero de 1,0m x 0,7m, incluye excavación, con rejilla en varilla de 5/8" y angulo de 2" x 3/16" | 20,00 | \$1.383.351,00 | \$27.667.020,00 |
| 6.4.13 | 681.4 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,9 m x 0,9 m X h hasta 1,20 m, incluye tapa en concreto | 10,00 | \$ 752.178,00 | \$7.521.780,00 |
| 6.4.14 | 682.1 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,5 m x 0,5 m X h hasta 0,60 m, incluye tapa en concreto | 6,00 | \$ 561.761,00 | \$3.370.566,00 |
| 6.4.15 | 683.2 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,6 m x 0,6 m X 0,72 m, incluye tapa en concreto | 3,00 | \$ 584.285,00 | \$1.752.855,00 |
| 6.4.16 | 683.3 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,7 m x 0,7 m X 0,55 m, incluye tapa en concreto | 1,00 | \$ 600.715,00 | \$ 600.715,00 |
| 6.5 REALIZAR OBRAS DE SANITARIA | | | | | | |
| 6.5.1 | 710.2.3 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2 plg NTC 1087 | 149,87 | \$27.998,00 | \$4.196.060,00 |
| 6.5.2 | 710.2.4 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 3 plg NTC 1087 | 40,33 | \$36.696,00 | \$1.479.950,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 8 de 21

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----|---|----------|------------------|-------------------------|
| 6.5.3 | 730.1.1 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4 plg NTC 1087 | 273,39 | \$50.645,00 | \$13.845.837,00 |
| 6.5.4 | 730.1.2 | ml | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 6 plg NTC 1087 | 13,37 | \$95.463,00 | \$1.276.340,00 |
| 6.5.5 | 730.2 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente esterna, y lisa interiormente con una diámetro de 6" NTC 3722 - 3 S8 | 244,24 | \$67.502,00 | \$16.486.688,00 |
| 6.5.6 | 730.3 | und | Suministro e instalación de sifón de 2" PVC Sanitario | 46,00 | \$23.647,00 | \$1.087.762,00 |
| 6.5.7 | 730.4 | und | Suministro e instalación de sifón de 3" PVC Sanitario | 25,00 | \$38.147,00 | \$ 953.675,00 |
| 6.5.8 | 731.1 | und | Suministro e instalación de sifón de 4" PVC Sanitario | 11,00 | \$49.440,00 | \$ 543.840,00 |
| 6.5.9 | 731.2 | und | Suministro e instalación de codo de 4"x 90° PVC Sanitario | 20,00 | \$36.258,00 | \$ 725.160,00 |
| 6.5.10 | 740.1 | und | Suministro e instalación de codo 2" x 45° sanitario | 3,00 | \$21.802,00 | \$65.406,00 |
| 6.5.11 | 741.1.1 | und | Suministro e instalación de codo de 3" x 45° sanitario | 4,00 | \$27.347,00 | \$ 109.388,00 |
| 6.5.12 | 741.1.2 | und | Suministro e instalación de codo de 4" x 45° sanitario | 4,00 | \$38.288,00 | \$ 153.152,00 |
| 6.5.13 | 800.1 | und | Suministro e instalación de yee de 6" x 4" sanitario | 7,00 | \$ 168.961,00 | \$1.182.727,00 |
| 6.5.14 | 800.2 | und | Suministro e instalación de yee de 4" x 3" sanitario | 15,00 | \$48.395,00 | \$ 725.925,00 |
| 6.5.15 | 800.3 | und | Suministro e instalación de yee de 4" x 2" sanitario | 13,00 | \$48.395,00 | \$ 629.135,00 |
| 6.5.16 | 800.4 | und | Suministro e instalación de buje de 4" x 3" sanitario | 2,00 | \$32.084,00 | \$64.168,00 |
| 6.5.17 | 802.1 | und | Suministro e instalación de buje de 4" x 2" sanitario | 6,00 | \$32.084,00 | \$ 192.504,00 |
| 6.5.18 | 802.2 | und | Suministro e instalación de buje 3" x 2" sanitario | 2,00 | \$25.727,00 | \$51.454,00 |
| 6.5.19 | 802.3 | und | Suministro e instalación de doble yee de 4" x 4" sanitario | 2,00 | \$78.280,00 | \$ 156.560,00 |
| 6.5.20 | 802.4 | und | Suministro e instalación de yee de 6" x 4" sanitario | 4,00 | \$ 168.961,00 | \$ 675.844,00 |
| 6.5.21 | 802.5 | und | Suministro e instalación de doble yee de 6" x 4" sanitario | 2,00 | \$36.822,00 | \$73.644,00 |
| 6.5.22 | 802.6 | und | Suministro e instalación de yee de 3" x 2" sanitario | 3,00 | \$36.822,00 | \$ 110.466,00 |
| 6.5.23 | 802.7 | und | Suministro e instalación de doble yee de 4" x 3" PVC | 4,00 | \$67.104,00 | \$ 268.416,00 |
| 6.5.24 | 802.8 | und | Suministro e instalación de adaptador de limpieza de 6" sanitario | 2,00 | \$90.358,00 | \$ 180.716,00 |
| 6.5.25 | 810.1 | und | Suministro e instalación de adaptador de limpieza de 4" sanitario | 7,00 | \$47.163,00 | \$ 330.141,00 |
| 6.5.26 | 810.2 | und | Suministro e instalación de rejilla de 3" metálica | 26,00 | \$31.781,00 | \$ 826.306,00 |
| 6.5.27 | 810.3 | und | Suministro e instalación de rejilla de 4" metálica | 11,00 | \$37.217,00 | \$ 409.387,00 |
| 6.5.28 | 671.2 | und | Construcción de pozo de inspección h de 1.20m x 2,00 m, Ø=1,20 m, Incluye Tapa en hierro colado, E= 0,2 m en muros | 4,00 | \$3.038.700,00 | \$12.154.800,00 |
| 6.5.29 | 671.3 | und | Construcción de pozo de inspección h mayor de 2,0 m, Ø=1,20 m, Incluye Tapa en hierro colado, E= 0,2 m en muros | 4,00 | \$3.294.309,00 | \$13.177.236,00 |
| 6.5.30 | 682.1 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,5 m x 0,5 m X h hasta 0,60 m, incluye tapa en concreto | 6,00 | \$ 561.761,00 | \$3.370.566,00 |
| 6.5.31 | 683.2 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,6 m x 0,6 m X 0,72 m, incluye tapa en concreto | 12,00 | \$ 584.285,00 | \$7.011.420,00 |
| 6.5.32 | 683.3 | und | Construcción caja de inspección con medida útil de 0,7 m x 0,7 m X 0,55 m, incluye tapa en concreto | 10,00 | \$ 600.715,00 | \$6.007.150,00 |
| 6.6 REALIZAR OBRAS DE RED CONTRA INCENDIO | | | | | | |
| 6.6.1 | 690.5 | und | Red contraincendio incluye (bomba horizontal y vertical, tubería acero, gabinete clase 3, hidrante de 3" y accesorios para la red) | 1,00 | \$361.063.377,00 | \$361.063.377,00 |
| 6.7 REALIZAR OBRAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DESARENADOR | | | | | | |
| 6.7.1 | 900.4.1 | m3 | Excavación manual en material común (incluye retiro de material) | 82,90 | \$54.679,00 | \$4.532.889,00 |
| 6.7.2 | 900.4.2 | m3 | Excavación mecánica en material común | 201,48 | \$43.279,00 | \$8.719.853,00 |
| 6.7.3 | 900.4.3 | m3 | Concreto de 4000 Psi Estructural Con Impermeabilizante Integral Plastocrete DM o Similar, incluye formateo | 288,52 | \$1.085.570,00 | \$313.208.656,00 |
| 6.7.4 | 900.4.4 | m3 | Concreto Ciclopeo 3000 Psi. | 140,26 | \$ 556.211,00 | \$78.014.155,00 |
| 6.7.5 | 900.4.5 | kg | Acero de Refuerzo de 60.000 | 40258,58 | \$10.070,00 | \$405.403.901,00 |
| 6.7.6 | 900.4.6 | ml | Suministro e instalación de tubería de alcantarillado en PVC, corrugadamente esterna, y lisa interiormente con una diámetro de 6" NTC 3722 - 3 S8 | 265,60 | \$67.719,00 | \$17.986.166,00 |
| | 900.4.7 | | | | | |
| 6.7.7 | 900.4.8 | un | Suministro e Instalación de Niple HG Diam. 4" pasamuro L=0.50m | 16,00 | \$ 185.547,00 | \$2.968.752,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacífico.org - www.fonpacífico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 9 de 21

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-----|---|----------|-----------------|------------------------------|
| 6.7.8 | 900.4.9 | m | Suministro e Instalacion de cinta PVC 15 cm | 185,60 | \$66.728,00 | \$12.384.717,00 |
| 6.7.9 | 900.4.10 | und | Suministro e Instalacion de Pasamuro en HD de 6" de L= 0,50 mts | 16,00 | \$ 954.847,00 | \$15.277.552,00 |
| 6.7.10 | 900.4.11 | und | Suministro e Instalacion de codo en HD de 6" | 20,00 | \$1.504.847,00 | \$30.096.940,00 |
| 6.7.11 | 900.4.12 | un | Suministro e Instalacion válvula HD de Compuerta de Diametro de6" | 20,00 | \$7.428.930,00 | \$148.578.600,00 |
| 6.7.12 | 900.4.13 | m2 | Suministro e Instalacion de tapa en concreto de 3.000 psi - Incluye acero de refuerzo | 15,76 | \$ 225.909,00 | \$3.560.326,00 |
| 6.7.13 | 900.4.15 | und | Suministro e Instalacion de Pasamuro en HD de 10" de L= 0,50 mts | 3,00 | \$3.054.847,00 | \$9.164.541,00 |
| 6.7.14 | 900.4.16 | Und | Suministro e Instalacion válvula HD de Compuerta de Diametro de10" | 3,00 | \$14.079.055,00 | \$42.237.165,00 |
| 7.0 REALIZAR OBRAS DE PAÑETES, ESTUCOS Y PINTURA | | | | | | |
| 7,1 | 320.1.2 | m2 | Pañete impermeabilizado integralmente | 207,33 | \$25.039,00 | \$5.191.286,00 |
| 7,2 | 320.2.1 | m2 | Pañetes lisos interiores y exteriores | 4830,26 | \$20.198,00 | \$97.561.632,00 |
| 7,3 | 320.2.2 | ml | Pañete carteras muros | 236,00 | \$13.002,00 | \$3.068.472,00 |
| 7,4 | 320.3.1 | ml | Pañetes lisos interiores y exteriores < a 50 cm | 525,00 | \$14.743,00 | \$7.740.075,00 |
| 7,5 | 330.6.2 | m2 | Estuco plastico interiores y exteriores | 5273,59 | \$29.431,00 | \$155.207.027,00 |
| 7,6 | 340.1 | ml | Estuco plastico interiores y exteriores < a 50 cm | 525,00 | \$19.360,00 | \$10.164.000,00 |
| 7,7 | 340.2 | m2 | Base Primer Epoxi-Atoxico, mediante un equipo a presión con una sola capa en espesor de 1 mils | 3161,03 | \$25.507,00 | \$80.628.392,00 |
| 7,8 | 340.3 | m2 | Pintura referencia Acrílica Base Solvente, mediante un equipo de aplicación a presión con un espesor de 3 mils | 3161,03 | \$46.537,00 | \$147.104.853,00 |
| 7,9 | 340.3 | m2 | Pintura antibacterial a tres manos | 5792,95 | \$31.586,00 | \$182.976.119,00 |
| 7,10 | 350.1 | m2 | Cielo raso en pvc estructura en perfil metálico | 475,21 | \$85.070,00 | \$40.426.115,00 |
| 8.0 REALIZAR OBRAS DE PISOS | | | | | | |
| 8,1 | 320.3.2 | m2 | Baldosa en ceramica (incluye pegante) | 475,21 | \$89.799,00 | \$42.673.383,00 |
| 8,2 | 320.4.1 | m2 | Zocalo en Baldosa (incluye pegante) | 43,00 | \$79.899,00 | \$3.435.657,00 |
| 8,3 | 320.4.2 | m2 | Guarada puertas | 32,00 | \$79.899,00 | \$2.556.768,00 |
| 8,4 | 320.5.1 | m3 | Andenes en concreto 2500 psi; (incluye malla de grafil 4 mm) | 80,13 | \$ 985.991,00 | \$79.002.726,00 |
| 8,5 | 320.5.2 | ml | Media caña en mortero de pendiente | 253,00 | \$76.144,00 | \$19.264.432,00 |
| 9.0 REALIZAR OBRAS DE CUBIERTA | | | | | | |
| 9,1 | 320.6.1 | m2 | Teja bioclimatica o termoacusti en acero y foil de aluminio | 2029,80 | \$ 137.250,00 | \$278.590.050,00 |
| 9,2 | 320.6.2 | m2 | Teja master mil de color o similar | 637,66 | \$74.800,00 | \$47.696.968,00 |
| 10.0 REALIZAR OBRAS DE CARPINTERIA METALICA O ALUMINIO | | | | | | |
| 10,1 | 330.1.1 | m2 | Ventanas en aluminio | 108,24 | \$ 402.084,00 | \$43.521.572,00 |
| 10,2 | 330.1.2 | m2 | Puerta ventana en aluminio | 25,00 | \$ 851.067,00 | \$21.276.675,00 |
| 10,3 | 330.2.1 | m2 | Puertas en lámina galvanizada cal. 18 inc. marco metálico con montante en persiana + chapa y pintura esmalte | 16,00 | \$ 515.750,00 | \$8.252.000,00 |
| 10,4 | 330.2.2 | m2 | Vidrio crudo 5 mm (pulido extremos, todo costo) | 108,24 | \$45.089,00 | \$4.880.433,00 |
| 10,5 | 350.3 | ml | Puerta en tubería para corrales | 86,40 | \$ 690.636,00 | \$59.670.950,00 |
| 11.0 OBRAS DE EXTERIORES | | | | | | |
| 11,1 | 330.3.1 | m3 | Sardineles en concretode 3000 psi fabricados insitu | 461,34 | \$ 857.657,00 | \$395.671.480,00 |
| 11,2 | 330.3.2 | m3 | Mejoramiento de la subrasante con adiccion de material | 687,89 | \$ 182.255,00 | \$125.372.121,00 |
| 11,3 | 622.5 | m2 | Geotextil para estabilización de la subrasante | 2292,98 | \$15.243,00 | \$34.951.894,00 |
| 11,4 | 330.4.1 | m3 | Subbase granular | 573,25 | \$ 340.302,00 | \$195.076.420,00 |
| 11,5 | 330.4.2 | m3 | Placa de concreto hidraulico (incluye pasadores y juntas) | 508,25 | \$1.143.845,00 | \$581.356.934,00 |
| 11,6 | 330.4.3 | und | Suministro e instalacion de equipos de refrigeracion a temperatura maxima de 10C (Incluye accesorios para funcionamiento total) | 16,00 | \$31.143.845,00 | \$498.301.520,00 |
| 11,7 | 330.4.4 | und | Bebederos en concreto de 3000 psi (Incluye utensilios para la alimentacion de los animales) | 36,00 | \$1.643.845,00 | \$59.178.420,00 |
| 12.0 REALIZAR OBRAS DE ZONAS VERDES | | | | | | |
| 12,1 | 330.5.1 | m2 | Pradizacion | 5244,68 | \$79.152,00 | \$415.126.911,00 |
| 13.0 REALIZAR OBRAS DE ASEO GENERAL | | | | | | |
| 13,1 | 330.5.1 | m2 | Aseo general | 16459,91 | \$2.849,00 | \$46.894.284,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$20.773.625.450 |
| ADMINISTRACION | | | | | | 24% \$4.985.670.108,0 |
| IMPREVISTO | | | | | | 1% \$207.736.255,00 |
| UTILIDAD | | | | | | 5% \$1.038.681.273,00 |
| TOTAL(A) - OBRAS CIVILES | | | | | | \$27.005.713.086 |
| (B) REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION INSUMOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 10 de 21

| 1. REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AREA SUCIA EQUIPAMENTO | | | | | | |
|---|-------------------------|----|--|-------|--------------------|---------------------------|
| 1,1 | 430.1.2 | un | Knocker de aturdimiento que incluye las mangueras y la unidad de mantenimiento marca kent master | 1,00 | \$43.080.000,00 | \$43.080.000,00 |
| 1,2 | 430.2.1 | un | Trampa de aturdimiento para ganado vacuno accionamiento neumático equipo construido con laminas HR galvanizadas en caliente | 1,00 | \$2.022.000.000,00 | \$2.022.000.000,00 |
| 1,3 | 430.2.2 | un | Riel de sangría construido con vigas ipe 240 soportes en platina de 1/2" x 2 1/2" y carrileo en platina de 1/2" x 2 1/2" | 34,00 | \$ 950.800,00 | \$32.327.200,00 |
| 1,4 | 431.1.1 | un | Plataforma de caída construida en platinas galvanizadas de 1/2"x 2" para evitar el golpe de los animales aturdidos contra el piso y proteger los musculos del animal. | 1,00 | \$3.484.000,00 | \$3.484.000,00 |
| 1,5 | 431.1.2 | un | Riel de retorno de grilletes construido en viga en l dde 4", soportes en platina de hierro galvanizado en caliente de 1/2"x2"y carrileo en la misma platina. | 7,00 | \$ 606.800,00 | \$4.247.600,00 |
| 1,6 | 431.2.1 | un | Grillete (ganchos de desangre) construidos con rueda de fundicion de hierro galvanizado de 5"con rodamientos internos de acero inoxidable, platina de 1/2"x2"y cadena galvanizada de 3/8". | 10,00 | \$1.296.800,00 | \$12.968.000,00 |
| 1,7 | 431.2.2 | un | Desensor de grilletes construido con sistema de contrapesa para evitar el golpe de los grilletes contra el piso. | 1,00 | \$5.096.000,00 | \$5.096.000,00 |
| 1,8 | 432.1 | un | Tanquede sangre en acero inoxidable con sistema de agitacion electrico para la recoleccion de la misma.Incluye bomba de acero inoxidable. | 1,00 | \$40.260.000,00 | \$40.260.000,00 |
| 1,9 | 432.2 | un | Corta cuernos neumatico | 1,00 | \$29.764.000,00 | \$29.764.000,00 |
| 1,10 | 433.1 | un | Canaleta de sangria en inox forro construido en lamina de acero inoxidable calibre 14. | 1,00 | \$25.752.000,00 | \$25.752.000,00 |
| 1,11 | 433.2 | un | Estimulador electrico | 1,00 | \$3.740.000,00 | \$3.740.000,00 |
| 1,12 | 433.3 | un | Varilla selladora de esofago | 1,00 | \$1.956.000,00 | \$1.956.000,00 |
| 1,13 | 433.4 | un | Equipo anudador de ano neumatico | 1,00 | \$13.076.000,00 | \$13.076.000,00 |
| 1,14 | 433.5 | un | Unidad de izado con motoreductor y encarrilador | 1,00 | \$30.776.000,00 | \$30.776.000,00 |
| 1,15 | 433.6 | un | Cajas de retencion de sólidos en suspensión en acero inoxidable de 25x25 | 23,00 | \$ 645.200,00 | \$14.839.600,00 |
| 2. REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AREA INTERNA DE EQUIPAMENTO | | | | | | |
| 2,1 | 433.8 | un | Alimentacion de troles a transferencia sistema deriel con polipasto de 1/2"para ubicar los troles en la plataforma de transferencia. | 1,00 | \$20.012.000,00 | \$20.012.000,00 |
| 2,2 | 440.1 | un | Plataforma inoxidable de anudado de ano | 1,00 | \$7.796.000,00 | \$7.796.000,00 |
| 2,3 | 440.2 | un | Plataforma de transferencia doble nivel construida con angulos de acero inoxidable 304 de 1 1/2"x 3/16", lamina de alfajor de acero inoxidable de 3 mm, empaq de 3/4"en los bordes exteriores, pasamano en tubería inox ornamental de 2"al igual que la escalera del operario. | 1,00 | \$16.076.000,00 | \$16.076.000,00 |
| 2,4 | 440.3 | un | Suministro de polipasto de transferencia de 2 toneladas | 1,00 | \$15.732.000,00 | \$15.732.000,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 11 de 21

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----|--|--------|------------------|-------------------------|
| 2,5 | 440.4.1 | un | Línea aérea de faenado construida con vigas ipe 220 soportes en aluminio y 2 pistas de acero inoxidable de 3/16" | 54,00 | \$ 745.200,00 | \$40.240.800,00 |
| 2,6 | 440.4.2 | un | Equipo corta patas marca kent master neumatico | 1,00 | \$20.420.000,00 | \$20.420.000,00 |
| 2,7 | 441.1 | un | Ttobogan de patas en acero inoxidable construido en lamina de acero inoxidable 304en forma de semi circulo de 60 cts de diametro. | 1,00 | \$7.445.600,00 | \$7.445.600,00 |
| 2,8 | 441.2 | un | Descueradora de rodillos construida con polipasto electrico de 1",rodillo en la parte inferior de acero inoxidable con chumaceras plasticas para alimentos, incluye estructura para el polipasto. | 1,00 | \$33.604.000,00 | \$33.604.000,00 |
| 2,9 | 441.3 | un | Plataforma para la descueradora construidas en angulo de acero inoxidable 304 de 3/16"x1 1/2"y lamina de alfajor de acero inoxidable de 3mm. | 2,00 | \$6.480.000,00 | \$12.960.000,00 |
| 2,10 | 441.4 | un | Cañon neumatico para disparar la piel | 1,00 | \$28.808.000,00 | \$28.808.000,00 |
| 2,11 | 450.1 | un | Plataforma de pesaje para pieles de piso con cubierta de acero inoxidable de medidas 0,6 x 0,6 mts. | 1,00 | \$6.120.800,00 | \$6.120.800,00 |
| 2,12 | 450.1P | un | Ventana inoxidable de conduccion y lavado de cabezas dise;o construido con lamina de acero inoxidable de 1/8"en forma de rotonda giratoria para conducir las cabezas de la zona de faenado a la zona de cabezas, donde la recibe unlavadero de cabezas circular. | 1,00 | \$9.764.000,00 | \$9.764.000,00 |
| 2,13 | 450.2 | un | Cuchillo neumatico linea media | 1,00 | \$9.908.000,00 | \$9.908.000,00 |
| 2,14 | 450.2P | un | Cuchillo neumatico descueradora | 2,00 | \$9.908.000,00 | \$19.816.000,00 |
| 2,15 | 450.3 | un | Sierra corte externonver catalogo | 1,00 | \$40.840.000,00 | \$40.840.000,00 |
| 2,16 | 450.3P | un | Esterilizadoresinoxidables sierra externon | 1,00 | \$5.796.000,00 | \$5.796.000,00 |
| 2,17 | 450.4 | un | Plataforma de evisceracion construida con tubo inoxidable clase 10 de 4"de diametro, chasis en angulos de inoxidable 304 de 3/16"x 1 1/2", lamina de alfajor de acero inoxidable de 3 mm | 1,00 | \$18.712.800,00 | \$18.712.800,00 |
| 2,18 | 450.4P | un | Tobogan de visceras blancas | 1,00 | \$6.796.000,00 | \$6.796.000,00 |
| 2,19 | 450.5 | un | Plataforma de evisceracion de rojas | 1,00 | \$5.312.000,00 | \$5.312.000,00 |
| 2,20 | 450.5P | un | Tobogan de visceras rojas | 1,00 | \$6.452.000,00 | \$6.452.000,00 |
| 2,21 | 450.6 | un | Mesa de recibo de visceras rojas | 1,00 | \$6.452.000,00 | \$6.452.000,00 |
| 2,22 | 450.6P | un | Mesa de trabajo visceras blancas | 1,00 | \$26.808.000,00 | \$26.808.000,00 |
| 2,23 | 450.7 | un | Caldera 150 PSI - 80-100 bhp | 1,00 | \$107.907.200,00 | \$107.907.200,00 |
| 2,24 | 450.7P | un | Cañon neumatico de rumen | 1,00 | \$48.992.000,00 | \$48.992.000,00 |
| 3. REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AREA LIMPIA EQUIPAMIENTO | | | | | | |
| 3,1 | 450.8P | un | Sierra corte en canal band master BM V S con caja de control y balanceador | 1,00 | \$81.400.000,00 | \$81.400.000,00 |
| 3,2 | 450.10P | un | Línea aérea de birriel de proceso construida con vigas ipe 160 soportes en aluminio y 2 pistas de acero inoxidable de 3/16" | 710,00 | \$ 662.400,00 | \$470.304.000,00 |
| 3,3 | 450.11P | un | Cambiavias | 60,00 | \$ 662.400,00 | \$39.744.000,00 |
| 3,4 | 450.12P | un | Lavabotas en acero inoxidable | 4,00 | \$ 828.000,00 | \$3.312.000,00 |
| 3,5 | 450.13P | un | Sierra corte en canal ver catalogo | 1,00 | \$33.120.000,00 | \$33.120.000,00 |
| 3,5 | 450.14P | un | Esterilizador inoxidable sierra canal | 1,00 | \$3.968.000,00 | \$3.968.000,00 |
| 3,6 | 451.1 | un | Esterilizadoresinoxidables puesto y sierras | 1,00 | \$3.312.000,00 | \$3.312.000,00 |
| 3,6 | 451.1P | un | Plataforma de inspeccion de canales | 1,00 | \$8.640.000,00 | \$8.640.000,00 |
| 3,7 | 451.2 | un | estacion de lavado de canales | 1,00 | \$7.948.800,00 | \$7.948.800,00 |
| 3,7 | 451.2P | un | Bascula de riel para pesaje de canales | 2,00 | \$9.604.800,00 | \$19.209.600,00 |
| 3,8 | 451.3 | un | Plataforma de despacho | 1,00 | \$7.920.000,00 | \$7.920.000,00 |
| 3,8 | 451.3P | un | Carro poleas | 1,00 | \$3.312.000,00 | \$3.312.000,00 |
| 3,9 | 451.4P | un | Estacion de lavado de troles y linea de retorno | 1,00 | \$6.624.000,00 | \$6.624.000,00 |
| 3,10 | 452.1 | un | Es pernancadores neumaticos | 2,00 | \$5.796.000,00 | \$11.592.000,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.



**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACÍFICO
NIT. 901.039.684-5**

Código:
120.26.1

Versión: 1

DOCUMENTO PREVIO

Fecha de Aprobación
01/04/2021

Página 12 de 21

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----|--|---------|-----------------|-------------------------|
| 3,11 | 452.1P | un | Carros multiusos con tapa | 5,00 | \$4.140.000,00 | \$20.700.000,00 |
| 3,12 | 452.2 | un | Troles de proceso de birriel construidos con doble rueda de nylon natural de 60 mm con rodamientos de acero inoxidable, cuerpo en acero inoxidable de 5/16" de espesor y gancho de carga en varilla inoxidable de 5/8" . | 600,00 | \$ 231.840,00 | \$139.104.000,00 |
| 3,13 | 452.2P | un | Carro para patas y cabezas | 1,00 | \$4.140.000,00 | \$4.140.000,00 |
| 3,14 | 452.3 | un | Perchero de visceras blancas en cuarto frio | 1,00 | \$13.248.000,00 | \$13.248.000,00 |
| 3,15 | 452.3P | un | Perchero de visceras rojas en cuarto frio | 1,00 | \$13.248.000,00 | \$13.248.000,00 |
| 3,16 | 452.4 | un | Estanteria de recibo de patas y manos | 1,00 | \$4.968.000,00 | \$4.968.000,00 |
| 3,17 | 452.4P | un | Estanteria de recibo de cabezas | 1,00 | \$4.968.000,00 | \$4.968.000,00 |
| 3,18 | 453.1 | un | Quita pezuñas ver catalogo | 1,00 | \$3.312.000,00 | \$3.312.000,00 |
| 3,19 | 453.1P | un | Maquina lava patas | 1,00 | \$51.960.000,00 | \$51.960.000,00 |
| 3,20 | 460.1.1 | un | Maquina lava panzas | 1,00 | \$54.240.000,00 | \$54.240.000,00 |
| 3,21 | 460.1.2 | un | Sistema de aireacion | 1,00 | \$24.840.000,00 | \$24.840.000,00 |
| 3,22 | 461.1 | un | Parachoques en tubería inoxidable | 40,00 | \$72.800,00 | \$2.912.000,00 |
| 3,23 | 461.2 | un | Refrescaderos en inox visceras blancas | 1,00 | \$3.487.200,00 | \$3.487.200,00 |
| 3,24 | 462.1.1 | un | Lamina para desensebar | 1,00 | \$1.656.000,00 | \$1.656.000,00 |
| 3,25 | 462.1.2 | un | Percheros en sala de visceras | 1,00 | \$1.656.000,00 | \$1.656.000,00 |
| 3,26 | 462.2.1 | un | Llegada de rumen estructura metalica y prensa rumen | 1,00 | \$65.704.800,00 | \$65.704.800,00 |
| 3,27 | 462.2.2 | un | Instalacion del cañon neumatico | 1,00 | \$3.656.000,00 | \$3.656.000,00 |
| 3,28 | 464.1.1 | un | Sistema para recolectar la bills | 1,00 | \$3.656.000,00 | \$3.656.000,00 |
| 3,29 | 464.1.2 | un | Instalacion de polisombra en corrales | 1,00 | \$2.716.560,00 | \$2.716.560,00 |
| 3,30 | 465.1 | un | Bascula de ganado en pie | 1,00 | \$12.076.000,00 | \$12.076.000,00 |
| 3,31 | 465.2 | un | Equipamento de matadero sanitario | 1,00 | \$11.592.000,00 | \$11.592.000,00 |
| 3,32 | 466.1 | un | Refrigeradores para decomisos | 1,00 | \$5.760.000,00 | \$5.760.000,00 |
| 3,33 | 466.2 | un | Suministro de hidrolavadora | 1,00 | \$13.076.000,00 | \$13.076.000,00 |
| 3,34 | 500.1.1 | un | Estructura metalica para equipos de frio casa de fuerza | 1,00 | \$77.456.000,00 | \$77.456.000,00 |
| 3,35 | 500.1.2 | un | Cajas de retención en acero inoxidable de 1,20 x 25 para ser instalados a la salida de los cuartos fríos | 10,00 | \$3.484.000,00 | \$34.840.000,00 |
| 3,36 | 500.2 | un | Lavador de petos | 1,00 | \$3.484.000,00 | \$3.484.000,00 |
| 3,37 | 501.1 | un | Lavamanos inoxidables dobles para filtros | 3,00 | \$4.140.000,00 | \$12.420.000,00 |
| 3,38 | 501.10 | un | Estacion lavado de troles | 1,00 | \$9.853.200,00 | \$9.853.200,00 |
| 3,39 | 501.20.1 | un | Tanque para decomisos fetos, canales, subproductos | 1,00 | \$4.868.640,00 | \$4.868.640,00 |
| 3,40 | 501.20.2 | un | Mesa tallado de cabezas | 1,00 | \$7.129.885,00 | \$7.129.885,00 |
| 3,41 | 501.20.3 | m2 | Acabado final del piso y media caña | 2600,00 | \$ 198.720,00 | \$516.672.000,00 |
| 4. REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS | | | | | | |
| 4,1 | 501.20.4 | un | Carreta buggy liviana Herragro llanta 4 lonas, rin metálico con rodamientos de alto rendimiento, chasis en madera y capacidad para 75 litros. | 4,00 | \$ 231.674,40 | \$ 926.698,00 |
| 4,2 | 505.1 | un | Pala Redonda Con Cabo | 4,00 | \$42.890,40 | \$ 171.562,00 |
| 4,3 | 510.1 | un | Rastrillo Recto De 16 Dientes Toolcraft Tc2042 | 4,00 | \$85.284,00 | \$ 341.136,04 |
| 4,4 | 600.1.1 | un | Juego de numero de marca para ganado | 10,00 | \$ 132.800,00 | \$1.328.000,00 |
| 4,5 | 600.2.1 | un | Escritorio PRACTIMAC Milano Rovere | 12,00 | \$ 530.394,40 | \$6.364.733,00 |
| 4,6 | 600.2.2 | un | Silla Escritorio Con Brazos Cuero Sintético Negro Karson | 12,00 | \$ 242.935,20 | \$2.915.222,00 |
| 4,7 | 600.2.3 | un | PC All in One HP - 20-c400la -AMD A4 - 19.5" Pulgadas - Disco duro 500 GB - Negro | 12,00 | \$2.439.064,00 | \$29.268.768,00 |
| 4,8 | 600.2.4 | un | Impresora Pos Matriz De Punto Epson Tm U220Usb | 4,00 | \$2.321.322,40 | \$9.285.290,00 |
| 4,9 | 610.1 | un | Archivador Metalico Ref. 38x48x70 Negro | 8,00 | \$ 671.943,44 | \$5.375.548,00 |
| 4,10 | 610.2 | un | Locker 12 Puestos 200X93X30 Cm Gris Nube Industrias Cruz | 40,00 | \$1.092.794,40 | \$43.711.776,00 |
| 4,11 | 610.3.1 | un | Overol Enterizo Job Wear-Azul | 5,00 | \$95.882,40 | \$ 479.412,00 |
| 4,12 | 610.3.2 | un | Bota robusta guerrera con puntera negra | 5,00 | \$71.272,00 | \$ 356.360,00 |
| 4,13 | 610.3.3 | un | Puntera de acero. Bota blanca inyectada en PVC 100% impermeable, resistente a ácidos grasos ideales para industrias de alimentos. | 40,00 | \$87.768,00 | \$3.510.720,00 |
| 4,14 | 610.4.1 | un | Casco bunker Ratchet A1300RC | 40,00 | \$53.184,00 | \$2.127.360,00 |
| 4,15 | 610.4.2 | un | Impresora multifuncional EcoTank® L395 con Sistema Original Tanque de Tinta | 2,00 | \$1.510.160,00 | \$3.020.320,00 |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 13 de 21 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---|-------|----------------|----------------------------|
| 4,16 | 610.5 | un | Sala de juntas | 1,00 | \$8.200.000,00 | \$8.200.000,00 |
| 4,17 | 610.6 | un | Silla RIMAX Eterna con Brazos Wengue | 60,00 | \$59.514,40 | \$3.570.864,00 |
| 4,18 | 610.7 | un | Mesa Eterna RIMAX Wengue | 8,00 | \$ 199.194,40 | \$1.593.555,00 |
| 4,19 | 620.1.1 | un | Videoproector EPSON S41 SVGA Blanco | 1,00 | \$3.349.864,00 | \$3.349.864,00 |
| 4,20 | 620.1.2 | un | Tablero de acrílico borrable con marco de aluminio | 4,00 | \$ 132.480,00 | \$ 529.920,00 |
| 4,21 | 620.2 | un | Tv43"108cm LED Samsung 43J5290 Full HD Smart TV | 2,00 | \$3.421.600,00 | \$6.843.200,00 |
| 4,22 | 620.3 | un | Cafetera OSTER CDW12B-013 | 2,00 | \$ 143.906,40 | \$ 287.813,00 |
| 4,23 | 621.1.1 | un | Horno Microondas HACEB AR HM-0.7 ME Blanco | 2,00 | \$ 360.842,40 | \$ 721.685,00 |
| 4,24 | 621.1.2 | un | Nevera Haceb 447 Lt 430HIMALAYA"G | 2,00 | \$2.649.434,40 | \$5.298.869,00 |
| 4,25 | 621.2 | un | Estufa Sobremesa SUPERIOR 4P GN 7053 Negro,alimentacion gas natural | 2,00 | \$ 336.002,40 | \$ 672.005,00 |
| 4,26 | 621.3 | un | Lavadora | 4,00 | \$9.920.000,00 | \$39.680.000,00 |
| 4,27 | 621.4 | un | Secadara | 4,00 | \$7.920.000,00 | \$31.680.000,00 |
| 4,28 | 621.5.1 | un | Victorinox 6 Pulgadas Curvo Fibrox Pro Cuchillo Deshuesador | 20,00 | \$ 343.010,40 | \$6.860.208,00 |
| 4,29 | 621.5.2 | un | Victorinox 6 Pulgadas Extra-ancha Recta Fibrox Pro Cuchillo | 20,00 | \$ 347.914,40 | \$6.958.288,00 |
| 4,30 | 621.5.3P | un | Guantes Seguridad Carnicería Hilo Acero Inoxidable Nivel 5 | 40,00 | \$ 419.920,00 | \$16.796.800,00 |
| 4,31 | 621.6 | un | Manga Protectora Anticorte Para Antebrazo Trabajo Industrial | 20,00 | \$ 124.200,00 | \$2.484.000,00 |
| 4,32 | 621.7 | un | Funda Porta Cuchillos Para Cintura | 20,00 | \$45.578,40 | \$ 911.568,00 |
| 4,33 | 622.1 | un | Overoles Antifluidos Con Capucha Traje Multiusos Impermeable | 40,00 | \$76.074,40 | \$3.042.976,00 |
| 4,34 | 622.2 | un | Delantal Peto En Pvc Blanco Calibre 16 Impermeable | 40,00 | \$45.234,40 | \$1.809.376,00 |
| 4,35 | 622.3 | un | Camilla Plástica Para Primeros Auxilios | 1,00 | \$ 315.114,40 | \$ 315.114,00 |
| 4,36 | 622.4 | un | Botiquin De Primeros Auxilios Metalico De Pared Empresarial | 1,00 | \$ 432.000,00 | \$ 432.000,00 |
| 4,37 | 622.5 | un | Equipos de refrigeracion a temperatura maxima de 10C (Incluye accesorios para funcionamiento) | 1,00 | \$ 432.000,00 | \$ 432.000,00 |
| SUBTOTAL (B) - INSUMOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS (INCLUYE IVA) | | | | | | \$4.887.165.295 |
| SUBTOTAL DEL PROYECTO (A+B) | | | | | | \$31.892.878.381,00 |
| ADMINISTRACION - INSUMOS,MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | | \$ 879.689.753,00 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO | | | | | | \$25.573.496,00 |
| PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL | | | | | | \$ 381.773.217,00 |
| LICENCIA DE CONSTRUCCION | | | | | | \$18.530.540,00 |
| TOTAL OBRA | | | | | | \$33.198.445.387,00 |

Tipo de Contrato:

CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecución:

VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir del acta de inicio.

Lugar de ejecución del contrato:

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el Municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá.

3. Forma de pago:

ANTICIPO: Equivalente al 40%, previa presentación del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación de la garantía de cubrimiento de los diferentes amparos, flujo mensual de inversión del proyecto, evidencia de instalación de la valla informativa y la suscripción del Acta de Inicio.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 |
| | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | Fecha de Aprobación 01/04/2021 |
| | | Página 14 de 21 |

PAGO PARCIAL: Se cancelará el 50% del valor del contrato mediante actas parciales, previa verificación del cumplimiento, informe de actividades en el que acredite el cumplimiento parcial del contrato, del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo correspondiente y sobre las cuales se amortizará el porcentaje de anticipo entregado al Asociado Técnico hasta cubrir el 100%.

PAGO FINAL: por un valor correspondiente al 10% del valor total del contrato, previa actualización de póliza final, presentación del 100% de la ejecución y previa presentación informe avalado por el interventor y supervisor del contrato y el pago a los aportes de la seguridad.

PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL Asociado Técnico deberá radicar en la dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el interventor, y FONPACIFICO adelantara los trámites para hacer efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. Modo de selección y su justificación.

4. Modo de selección y su justificación.

El modo de selección corresponde al NIVEL 3 "ORDEN DE OBRA". Está enmarcado dentro de la fase de planeación al interior de FONPACIFICO, como factor común de las entidades estatales. El modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de Contratación del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO.

5. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.

El valor estimado del contrato será de **TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$33.198.445.387)**. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 | |
| | | Versión: | 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | Fecha de Aprobación 01/04/2021 | |
| | | | Página 15 de 21 |

orden Departamental. Los precios obedecen a los estudios de mercado realizados por la Gobernación.

Fuente de los Recursos:

Sistema General de Regalías – SGR

Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR, conforme la asignación para la inversión local según NBI.

FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico.

El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de Regalías), directamente a la cuenta del Asociado Técnico según la disponibilidad presupuestal No. 2924 del 07 de Febrero de 2024 del SGR, previo reporte por parte de FONPACIFICO en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes.

El contrato se adjudicará y se suscribirá hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del Presupuesto Oficial Total, su propuesta será rechazada.

6. Los criterios para seleccionar la oferta más conveniente para el interés general.

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que corresponde a FONPACIFICO, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y el monto del mismo.

| FACTORES | PUNTAJE |
|-------------------------------|----------------|
| Factor Económico | 600 |
| Propuesta técnica (calidad) | 200 |
| Análisis de precios unitarios | |
| Apoyo a la industria nacional | 200 |
| TOTAL | 1000 |

7. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | |
|---|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | Código: 120.26.1 |
| | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 16 de 21 |

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

| ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS | | |
|---|---|-------------------|
| MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO | | |
| PROBABILIDAD | | VALORACION |
| RARO | Puede ocurrir excepcionalmente. | 1 |
| IMPROBABLE | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 |
| POSIBLE | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |
| PROBABLE | Probablemente va a ocurrir | 4 |
| CASI CIERTO | Ocurren en la mayoría de las circunstancias | 5 |

| IMPACTO DE RIESGO | VALORACION |
|--------------------------|-------------------|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| VALORACION DE RIESGO | VALORACION |
|-----------------------------|-------------------|
| INSIGNIFICANTE | 1 |
| MENOR | 2 |
| MODERADO | 3 |
| MAYOR | 4 |
| CATASTROFICO | 5 |

| CATEGORIA DE RIESGO | VALORACION |
|----------------------------|-------------------|
| RIESGO EXTREMO | 8, 9 Y 10 |
| RIESGO ALTO | 6 Y 7 |
| RIEGO MEDIO | 5 |
| RIESGO BAJO | 2, 3 Y 4 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 17 de 21 |

| Tipificación | Probabilidad de Riesgo | Impacto de Riesgo | Valoración de Riesgo | Categoría de riesgo | Asignación de riesgo |
|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Variación en el tiempo de ejecución | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Variación de precios | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Falta de Idoneidad del equipo de trabajo | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Incumplimiento de las Obligaciones laborales | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |
| Accidentes de trabajo | 3 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Asociado Técnico |

Al momento de la presentación de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los términos previstos.

8. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.

El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los siguientes riesgos:

En cumplimiento de lo establecido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado deberá presentar una vez perfeccionado el contrato, una garantía única de cumplimiento, en los que se dejará expresa constancia que el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO con NIT 901039684-5 y LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ con NIT 800.091.594-4, como mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, así:

- **BUEN MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 |
| | | | Página 18 de 21 |

hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más

- **CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el caso y cuatro (04) meses más.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Por el 5% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a partir del recibo definitivo de la obra.
- **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el 10% del valor del valor final de las obras del contrato y una vigencia de cinco (5) años a partir del acta de recibo definitivo de obra.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a 200 smmlv y por un término igual a la duración de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIADO TECNICO y FONPACIFICO Y LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ con NIT 800.091.594-4, debe operar bajo la modalidad de ocurrencia, lo que se traduce en que la póliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que ocurran durante su vigencia; La póliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, c) patronal, d) vehículos propios y no propios; la póliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios: a) patrimoniales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales, que sean causados a los terceros.

El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de FONPACIFICO. El Asociado Técnico deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 19 de 21 |

La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de unión temporal, consorcio o contrato de asociación futura la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARANTÍAS DE QUE TRATA ESTE CAPÍTULO REQUERIRÁN DE LA APROBACIÓN DE FONPACIFICO.

9. Acuerdo comercial que cubija el proceso contractual

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos.

| Acuerdo | País | Entidad Estatal INCLUIDA | UMBRAL | Valor del proceso de contratación superior al umbral del acuerdo comercial? | Excepción aplicable al proceso de contratación | Proceso de contratación cubierto por el acuerdo comercial |
|----------------------|--------|--------------------------|---|---|--|---|
| | | Si/No | | Si/No | Si/No | Si/No |
| Alianza del pacífico | Chile | SI | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP | NO | NO | NO |
| | Perú | SI | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción: 21.486.500.000 COP | NO | NO | NO |
| | México | N/A | N/A | N/A | NO | NO |
| Chile | | SI | Bienes y Servicios \$855.180.000 COP Servicios de Construcción | NO | NO | NO |

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

Dirección: Oficina Quibdó (Chocó) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.


info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 20 de 21 |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|-----|--|-----|-----|-----|
| | | | \$21.379.500.000 COP | | | |
| Corea | | | Bienes y Servicios \$859.460.000 COP Servicios de construcción 64.459.500.000 COP | NO | | |
| Estados EALC | SI | | Bienes Y Servicios \$947.235.394 COP Servicios de Construcción \$23.680.884.850 COP | NO | NO | NO |
| Estados Unidos | SI | | Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.600 COP | NO | NO | NO |
| Costa Rica | SI | | Bienes y servicios \$1.542.903.600 COP Servicios de construcción \$21.712.185.600 COP | | | |
| Triángulo del Norte | El Salvador | SI | No se establece Umbral | SI | NO | SI |
| | Guatemala | SI | No se establece Umbral | SI | NO | SI |
| | Honduras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unión Europea | SI | | Bienes y Servicios \$938.656.236 COP Servicios de Construcción \$23.466.405.900 COP | NO | NO | NO |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5 | | Código: 120.26.1 |
| | | | Versión: 1 |
| | DOCUMENTO PREVIO | | Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 21 de 21 |

Para constancia se firma en Cali, Valle del Cauca a los ocho (08) días del mes de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024).



BRENDA JULIANA PUENTES CARMONA
Oficina Jurídica y de Contratación.

Proyecto: Brenda Juliana Puentes Carmona, Oficina Jurídica y de Contratación.
Reviso: John Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico.