

Cartago, Valle del Cauca
14 de noviembre de 2023

Señores FONPACIFICO
JAKE STEVEN REPALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Asunto: Observación al proceso N° OB-095-2023

Por medio de la presente solicito que sea revisado el presupuesto presentado en el pliego de condiciones definitivo, ya que se presentan algunas inconsistencias como en los ítems 1-5-4, 1-5-5 y 1-5-6 poseen el mismo valor de valor unitario de 807.525,00 en las tres como se muestra en la siguiente imagen.

1-5 RED PRINCIPAL ACUEDUCTO					
1-5-1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	71.88	24.690,00	1.774.717,20
1-5-2	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	17.45	78.913,00	1.377.031,85
1-5-3	TUBERIA PVC 3" RDE 21 UZ	ML	100,00	47.263,00	4.726.300,00
1-5-4	TUBERIA PVC 2 1/2" RDE 21	ML	19,80	807.525,00	15.988.995,00
1-5-5	TEE HD 6" x 3"	UND	1,00	807.525,00	807.525,00
1-5-6	TEE HD 3" x 2 1/2"	UND	1,00	807.525,00	807.525,00
1-5-7	TEE HD 3"	UND	3,00	314.433,00	943.299,00
1-5-8	UNION HD 3"	UND	3,00	247.541,00	742.623,00
1-5-9	CODO HD 2 1/2"	UND	0,00	0,00	0,00
1-5-10	TAPON HD 3"	UND	1,00	171.057,00	171.057,00
1-5-11	CODO HD 6" x 90°	UND	5,00	653.796,00	3.268.980,00
1-5-12	VALVULA 3" HD	UND	3,00	767.282,00	2.301.846,00

De igual manera en el ítem 1-5-21, que tiene como descripción "CAJA MEDIDO CONCRETO + TAPA MET - ACUAVALLE, por valor unitario de 2.469, que es un valor muy bajo a comparación con los precios del mercado, como se muestra a continuación.

1-5-18	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	17,97	36.230,00	651.053,10
1-5-19	HIDRANTE DE 3"	UND	1,00	3.652.389,00	3.652.389,00
1-5-20	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO 2 1/2" U 1 1/2"	UND	1,00	1.575.683,00	1.575.683,00
1-5-21	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALLE	UND	1,00	2.469,00	2.469,00
Sub Total				\$	43.444.075,37

Y en el capítulo 2-12 INSTALACIONES ELECTRICAS, en el último ítem tiene como descripción OTROS ELECTRICOS y tiene un valor total de \$230.0000.000 millones como costo directo, ya al ser un valor tan alto, se solicita un desglose de las actividades para poder realizar un análisis de las actividades a realizar.

Atentamente,



Wentzer Mauricio León Torres
Ingeniero Civil.

Cartago, Valle del Cauca
14 de noviembre de 2023

Señores FONPACIFICO
JAKE STEVEN REPALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Asunto: Observación al proceso N° OB-095-2023

Por medio de la presente solicito que sea revisado el presupuesto presentado en el pliego de condiciones definitivo, ya que se presentan algunas inconsistencias como en los ítems 1-5-4, 1-5-5 y 1-5-6 poseen el mismo valor de valor unitario de 807.525,00 en las tres como se muestra en la siguiente imagen.


1-5 RED PRINCIPAL ACUEDUCTO					
1-5-1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	71.88	24.690,00	1.774.717,20
1-5-2	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	17.45	78.913,00	1.377.031,85
1-5-3	TUBERIA PVC 3" RDE 21 UZ	ML	100,00	47.263,00	4.726.300,00
1-5-4	TUBERIA PVC 2 1/2" RDE 21	ML	19,80	807.525,00	15.988.995,00
1-5-5	TEE HD 6" x 3"	UND	1,00	807.525,00	807.525,00
1-5-6	TEE HD 3" x 2 1/2"	UND	1,00	807.525,00	807.525,00
1-5-7	TEE HD 3"	UND	3,00	314.433,00	943.299,00
1-5-8	UNION HD 3"	UND	3,00	247.541,00	742.623,00
1-5-9	CODO HD 2 1/2"	UND	0,00	0,00	0,00
1-5-10	TAPON HD 3"	UND	1,00	171.057,00	171.057,00
1-5-11	CODO HD 6" x 90°	UND	5,00	653.790,00	3.268.950,00
1-5-12	VALVULA 3" HD	UND	3,00	767.282,00	2.301.846,00

De igual manera en el ítem 1-5-21, que tiene como descripción "CAJA MEDIDO CONCRETO + TAPA MET – ACUAVALLE, por valor unitario de 2.469, que es un valor muy bajo a comparación con los precios del mercado, como se muestra a continuación.

1-5-18	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	17,97	36.230,00	651.053,10
1-5-19	HIDRANTE DE 3"	UND	1,00	3.652.389,00	3.652.389,00
1-5-20	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO 2 1/2" U 15"	UND	1,00	1.575.683,00	1.575.683,00
1-5-21	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALLE	UND	1,00	2.469,00	2.469,00
Sub Total				\$	43.444.075,37

Y en el capítulo 2-12 INSTALACIONES ELECTRICAS, en el último ítem tiene como descripción OTROS ELECTRICOS y tiene un valor total de \$230.0000.000 millones como costo directo, ya al ser un valor tan alto, se solicita un desglose de las actividades para poder realizar un análisis de las actividades a realizar.

Atentamente,



Wentzer Mauricio León Torres
Ingeniero Civil.