	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROCESOS	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 1 de 2	

ACTA

Asunto: DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS, PROCESO EN MODO DE SELECCIÓN NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO.

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PLACAS DEPORTIVAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ”

En instalaciones del **FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACÍFICO**, el día 16 del mes de Agosto de 2023, a la hora de las 10:00 a.m, en la Oficina ubicada en la Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca, se procedió públicamente a realizar la apertura de las propuestas, presentadas dentro del proceso contractual Modo de Selección **NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO Nro. OB-053-2023**.

Se constató que, en el término para la presentación de ofertas, FONPACIFICO recibió un total de dos (2) propuestas, así:

ASOCIADO TÉCNICO 1:


ASOCIADO TÉCNICO	2
Nombre o Razón Social	GRUPO DYNAMING ZOMAC S.A.S
NIT	901.417.414-5
Representante legal (Suplente)	YESSICA LORENA ARDILA SANABRIA
Identificación	C.C Nro. 1.024.510.493 de Bogotá D.C
Valor de la Oferta	(\$ 1.546.827.198,00)

PÓLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA:

No presentó póliza de seriedad.

ASOCIADO TÉCNICO 1:

ASOCIADO TÉCNICO	2
Nombre o Razón Social	CARLOS ANDRES SALAZAR ROJAS
Identificación	C.C Nro. 6.805.417 de Florencia, Caquetá
Valor de la Oferta	(\$1.546.827.198,00)

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROCESOS		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

PÓLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA:

No. De póliza: 560-47-994000167037

Vigencia: Desde 16/08/2023 hasta 31/10/2023

Compañía: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

OBSERVACIONES:

- La propuesta está debidamente firmada por el asociado técnico SI X NO ___
- La propuesta está debidamente foliada por el asociado técnico SI X NO ___
- No hubo retiro de ofertas

La propuesta será trasladada, para la respectiva evaluación en el plazo establecido en los Términos de Referencia.


Para constancia se firma por quienes intervinieron en el presente acto público.

Asistentes por parte de FONPACIFICO



JHEFERSON A. LOPEZ VALENCIA

Jefe de la Oficina de Proyectos



DANIELA CASTRO SERNA

Oficina Jurídica y de Contratación

Asistentes por parte de Asistentes Técnico(s),

OBSERVACION: No hubo presencia de Asistentes Técnico(s)