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RESOLUCIÓN No. 070 

 (Julio 07 de 2022) 

 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CONTRACTUAL No. SM-005-

2022 MODO DE SELECCIÓN NIVEL 1 “ORDEN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN”, DE 

LA CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO” 

 

El Director Ejecutivo del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 
FONPACÍFICO, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que mediante Resolución No. 067 de 2022 expedido por el Director Ejecutivo de 

FONPACIFICO, se dio apertura al proceso de contratación MODO DE SELECCIÓN 

NIVEL 1 “ORDEN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN” No. SM-005-2022, cuyo 

objeto es la “IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DE SISTEMA DE ALERTA 

TEMPRANA EN LA CUENCA DEL RÍO DAGUA-CISNEROS LA DELFINA-

JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA” 

 

b) Que agotado el procedimiento previsto en el Reglamento Único de Contratación de 
FONPACIFICO, del proceso de contratación aquí mencionado se recibieron (2) 
propuestas, presentadas por:   
 

- con Cedula de Ciudadanía No. 18.490.346 
 

c) Que el Comité de Contratación, mediante acta o informe, evaluó y calificó las 
propuestas presentadas arrojando el siguiente resultado: 
 

 

NOMBRE DEL ASOCIADO TECNICO PUNTAJE 

CONSULTORES INGENIEROS Y 
PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS 

100 PUNTOS 

HITO INGENIERIAS SAS 40 PUNTOS 

 

d) Que conforme sus atribuciones legales y estatutarias de FONPACIFICO, es facultad 
del Director Ejecutivo adjudicar los contratos que requiera FONPACIFICO. 
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En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Contratación proceso modo de selección corresponde 

al NIVEL 1 “CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN” No. SM-005-2022, cuyo 

objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN 

LA CUENCA DEL RÍO DAGUA-CISNEROS LA DELFINA-JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA” a CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS 

SAS con NIT No. 900.007.247-9, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 

presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Proceso se ajustará a las condiciones previstas en el término de 

condiciones de este proceso y tendrá un valor hasta de  MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 

MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS ($1.223.401.168,28=) INCLUIDO IVA si es del caso, este valor 

deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los 

impuestos de ley aplicables. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de 
presupuesto y giro de Regalías) directamente a la cuenta del Asociado Técnico según la 
disponibilidad presupuestal No. 1722 del 23 de Junio de 2022, previo reporte por parte de 
FONPACIFICO en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, notifíquese personalmente el contenido de la 
presente Resolución al adjudicatario, a fin de dar continuidad al trámite de suscripción del 
contrato. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente no procede recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, el día 07 de Julio de 2022 

 
Proyectó: Tobías Torres Mejía – Jefe oficina jurídica y de contratación. 


