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RESOLUCIÓN No. 446-2023 

(Septiembre 04 de 2023) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO CONTRACTUAL No. OB-066-

2023 MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN NIVEL 2 “CONTRATO DE OBRA”, DE LA 

CONTRATACION DERIVADA DE FONPACIFICO” 

 

El Director Ejecutivo del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 
FONPACÍFICO, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que mediante Resolución No. 412-2023 expedida por el Director Ejecutivo de FONPACIFICO, 

se dio apertura al proceso de contratación MODO DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN NIVEL 2 

“ORDEN DE OBRA” No. OB-066-2023, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 

EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE VILLA SANDRA, MUNICIPIO DE QUIBDÓ-

CHOCÓ” 

 

b) Que agotado el procedimiento previsto en el Reglamento Único de Contratación de 
FONPACIFICO, del proceso de contratación aquí mencionado se recibieron (02) propuestas, 
presentadas por:   
 

1. CONSTRUJASPE S.A.S, con Nit No. 901.551.422-7, representado legalmente por Sancy 

Yussely Cossio Ramirez, con cédula de ciudadanía No. 1.076.329.963 de Istmina – Chocó. 

2. BAOCONSTRUCCIONES S.A.S, con Nit No. 900.553.427-9, Representado Legalmente por 

JAIR GUAPI RIASCOS, con Cédula de Ciudadanía No. 16.507.801 de Buenaventura – Valle del 

Cauca. 

 

Que el Comité de Contratación, mediante acta o informe, evaluó y calificó las propuestas 

presentadas arrojando el siguiente resultado: 

 

NOMBRE DEL ASOCIADO 
TECNICO 

VR. PROPUESTA PUNTAJE 

CONSTRUJASPE S.A.S $2.839.864.600= 1000 

BAOCONSTRUCCIONES S.A.S $2.839.864.601= RECHAZADA 

 

c) Que conforme sus atribuciones legales y estatutarias de FONPACIFICO, es facultad del 
Director Ejecutivo adjudicar los contratos que requiera FONPACIFICO. 
 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar la Contratación proceso modo de selección correspondiente a 
la contratación Nivel 2 “CONTRATO DE OBRA” No. OB-066-2023 cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL SECTOR DE VILLA 
SANDRA, MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ” a CONSTRUJASPE S.A.S, con Nit No. 
901.551.422-7, representado legalmente por Sancy Yussely Cossio Ramirez, con cédula de 
ciudadanía No. 1.076.329.963 de Istmina – Chocó, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Proceso se ajustará a las condiciones previstas en el término de 

condiciones de este proceso y tendrá un valor hasta de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 

($2.839.864.600=) M/CTE, INCLUIDO IVA si es del caso, este valor deberá cubrir todos los 

costos derivados de la ejecución del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los pagos del contrato que suscriba el Asociado Técnico seleccionado 
por FONPACIFICO, están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para 
ejecución de recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda 
del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR, conforme la asignación para la inversión 
local según NBI. El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto 
y giro de Regalías) directamente a la cuenta del Asociado Técnico según la disponibilidad 
presupuestal No. 11523 del 03 de Agosto de 2023 del SGR, previo reporte por parte de 
FONPACIFICO en el aplicativo SPGR del avance de la obra y los trámites correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, notifíquese personalmente el contenido de la presente 
Resolución al adjudicatario, a fin de dar continuidad al trámite de suscripción del contrato. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente no procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de Septiembre de 
Dos Mil Veintitrés (2023). 

 

 

 

 

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR 

Director Ejecutivo 

 
Proyectó: Brenda Juliana Puentes, Oficina Jurídica y de Contratación. 

Revisó: John Alexander Hurtado Arce – Asesor Jurídico. 


