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PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA
PROCESO No. OB-028-2023

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“FONPACIFICO”

MODO DE SELECCION
NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DE
FONPACIFICO

OBJETO
“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN”

FUENTE DE LOS RECURSOS
SGR

JUNIO DE 2023
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETO DEL CONVOCATORIA

El FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL- FONPACIFICO ubicado
en la Carrera 5 #8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, desea contratar mediante el MODO
DE SELECCION NIVEL 1, “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL
FONDO, lo siguiente:

“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN”

1.2. REGIMEN JURIDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION

El modo de seleccién corresponde al NIVEL 1 “ORDEN DE OBRA” esta enmarcado dentro
de la fase de planeacion al interior de FONPACIFICO, como factor comun de las entidades
estatales. EI modo de contratacion se desarrollara a través de lo establecido en el Reglamento
Unico de Contratacion del FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
— FONPACIFICO

1.3. CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es la cronologia del proceso:

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
Documento previo Junio 13 de 2023 www.fonpacifico.org
Carta de invitacion asociado | Junio 13 de 2023 Correo electronico del Asociado
técnico técnico
Publicacién de Proyecto de | Junio 13 de 2023 www.fonpacifico.org
Términos de referencia
Observaciones a Términos de | Junio 14 de 2023hasta las contratacion@fonpacifico.org
referencia 12:00 m
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Respuesta observaciones a
Términos de referencia

Junio 14 de 2023 hasta las
6:00pm

Correo electrénico del Asociado
técnico www.fonpacifico.org

Visita de obra

Junio 15 de 2023

Alcaldia Municipal de San
Vigente del Caguan (Caqueta)

Términos de referencia
definitivos y Acto administrativo
de apertura del proceso

Junio 15 de 2023

www.fonpacifico.org

Recibo de observaciones al

Junio 16 hasta 2023

contratacion@fonpacifico.org

término de referencia definitivo las 12:00 m
Respuesta de observaciones y | Junio 16 hasta www.fonpacifico.org
Adendas las 6:00 pm

Recibo de propuestas

Junio 20 de 2023 hasta las
12:00 m

Carrera 5 # 8-105. (Cartago
Valle del Cauca)

Acta de cierre y apertura de
propuestas

Junio 20 de 2023 hasta las
12:00 m

Carrera 5 # 8-105. (Cartago
Valle del Cauca)

Evaluacion de propuestas

Junio 21 de 2023

Personal
FONPACIFICO

Designado

Publicacién de Evaluacion vy
recibo de Observaciones a
evaluacién de propuestas

Junio 21 de 2023 hasta las
6:00 pm

www.fonpacifico.org

contratacion@fonpacifico.org

Acto administrativo de
Adjudicacion

Junio 22 de 2023

Notificacion personal

Orden de obra

Junio 22 de 2023

FONPACIFICO

Publicacién de Orden de obra

Dentro de los cinco dias
habiles, siguientes a la
expedicion del contrato

www.fonpacifico.org

Tramite de Garantias

Dos dias habiles siguientes

Asociado técnico y

a la expedicion del contrato FONPACIFICO
y aprobacién
Acta de inicio Un vez aprobadas las FONPACIFICO
garantias y demaés

requisitos pertinentes.

NOTA: En caso de que no haya la necesidad de realizar alguno de los eventos programados,
las fechas de esta cronologia podran ajustarse y se comunicara al asociado técnico, mediante
adenda que se publicar4 en www.fonpacifico.org

1.4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR.
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CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO EL
PORTAL,EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN

CANTI

DESCRIPCION
PRELIMINARES

UNID
AD

DAD

VR UNITARIO VR TOTAL

CERRAMIENTO
CON LONA
VERDE H=2.00

ML

127,30

$21.586,00

$2.747.897,80

1.02

Localizaciéon y
replanteo

m?2

593,90

$2.961,00

$1.758.537,90

1.03

DESCAPOTE Y
RETIRO DE
ESCOMBROS

M2

571,29

$12.190,00

$ 6.964.025,10

Sub Total

$ 11.470.460,80

CIMENTACION

2.01

EXCAVACION
MANUAL

M3

75,92

$38.808,00

$2.946.303,36

2.02

RELLENO CON
RECEBO
COMPACTADO

M3

16,20

$183.240,00

$2.968.488,00

2.03

RELLENO CON
MATERIAL
PROVENIENTE DE
LA EXCAVACION

M3

16,75

$22.633,00

$ 379.102,75

2.04

RETIRO DE
MATERIAL
SOBRANTE DE
EXCAVACION

M3

59,17

$28.779,00

$1.702.853,43

2.05

CONCRETO DE
LIMPIEZA

M2

75,22

$35.578,00

$2.676.177,16

2.06

REFUERZO DE
ACERO DE
CIMENTACION

Kg

4721,41

$8.997,00

$ 42.478.525,77

2.07

CONCRETO DE
3000 PSI O 24.1 MPa
PARA VIGAS DE
CIMENTACION

M3

21,72

$986.491,00

$ 21.426.584,52

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748

8307.



file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C62
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C224
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C278
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C440
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C494
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C548
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C602
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C710
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C764
file:///C:/Users/User1/Downloads/1.%20Ppto%20General%20-%20Polideportivo%20-%20San%20Vicente%20-%20V3_14_03%20(2)%20PORTAL%20(4).xlsx%23=UNITARIOS!C818

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA
Y DESARROLLO SOCIAL -
FONPACIFICO
NIT. 901.039.684-5

Caodigo:
120.26.1

Version:

1

PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA

Fecha de Aprobacion

01/04/2021

Péagina 5 de 73

2.08

CONCRETO DE
3000 PSI O 24.1 MPa
PARA ZAPATAS
AISLADAS

M3 14,58

$932.725,00

$13.599.130,50

Sub Total

$ 88.177.165,49

ESTRUCTURA EN
CONCRETO

3.01

REFUERZO DE
ACERO DE
PEDESTAL

Kg | 2788,46

$8.997,00

$ 25.087.774,62

3.02

CONCRETO DE
3000 PSI O 24.1 MPa
PARA PEDESTAL

M3 5,25

$1.018.465,00

$ 5.346.941,25

3.03

REFUERZO DE
PLACA DE
CONTRAPISO
POLIDEPORTIVO
EN MALLA
ELECTROSOLDAD
A

Kg | 1562,58

$16.392,00

$25.613.811,36

3.04

CONCRETO DE
3000 PSI O 20.8 MPa
PARA PLACA DE
CONTRAPISO
POLIDEPORTIVO

M2 504,00

$122.369,00

$ 61.673.976,00

3.05

CONCRETO DE
3000 PSI O 20.8 MPa
PARA SARDINAL
DE
CONFINAMIENTO
15x40

ML 92,00

$88.556,00

$ 8.147.152,00

3,060

CUNETA EN
CONCRETO DE
3000 PSI A=50CM
E=10CM

ML 57,00

$67.906,00

$ 3.870.642,00

Sub Total

$129.740.297,23

ESTRUCTURA DE
CUBIERTA

4.01

PLATINA BASE PL
700X700mm X 3/4"
acero A 36 incluye 8
anclajes

UND 10,00

$891.080,00

$ 8.910.800,00
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4.02

CERCHA
PRINCIPAL
CUBIERTA
POLIDEPORTIVO

Kg

8352,81

$19.285,00

$ 161.083.940,85

4.03

CERCHA
ARRIOSTRAMIENT
O CUBIERTA
POLIDEPORTIVO
N 730 m

Kg

762,57

$19.285,00

$ 14.706.162,45

4.04

TENSOR
CONTRAVIENTO
DE5/8"DE 7.5
METROS DE
LONGITUD C/U

UND

32,00

$224.279,00

$7.176.928,00

4.05

TEMPLETES DE
1/2PULGADA
PARA CORREAS
METALICA DE
CUBIERTA DE 1
METRO DE
LONGITUD
INCLUIDAS
CONEXIONES

UND

176,00

$44.153,00

$7.770.928,00

4.06

CORREAS
METALICAS EN
PERFIL SENCILLA
EN 160X60X1.5mm

ml

566,00

$110.027,00

$ 62.275.282,00

4.07

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TEJA TIPO
ARQUITECTONIC
A CALIBRE 28

M2

595,65

$81.714,00

$ 48.672.944,10

4.08

CANAL
METALICO D=60C
M

Ml

57,00

$140.088,00

$ 7.985.016,00

Sub Total

$ 318.582.001,40

GRADERIAS

5.01

GRADERIA TIPO
DE 3 METROS DE
LONGITUD EN
CONCRETO DE
3000 PSI O 20.8 Mpa

UND

3,00

$10.846.377,00

$32.539.131,00
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Sub Total

$32.539.131,00

ACABADOS

6.01

Grama sintetica en
fibra artificail de
polietileno
fibrilado,incluye
arena silice y grano
de caucho

M2 504,00

$171.370,00

$ 86.370.480,00

6.02

Demarcacion en
franjas de grama
sintetica de 5 cm de
ancho

ML 380,00

$20.088,00

$ 7.633.440,00

6.03

Arcos para cancha
porterias de
microfutbol y malla
para voleivol

UND 2,00

$2.958.400,00

$5.916.800,00

6.04

Malla contra
impacto segiin
disefio estructural,
incluye suministro e
instalacién de
anclajes, platinas,
tensores, soldadura,
pintura
anticorrosiva de
esmalte (2 manos)

m? 150,00

$285.580,00

$ 42.837.000,00

Sub Total

$ 142.757.720,00

ELECTRICO Y
APANTALLAMIE
NTO

7.01

Salida para ldmpara
en tubo conduit emt
de3/4"y
conductores de
cobre 2n12awg
thhn.

un 12,00

$185.805,00

$ 2.229.660,00

7.02

Derivacion de
luminaria desde
salida eléctrica en
cable encauchetado
3x16 awg con clavija
aérea con polo a

un 12,00

$53.458,00

S 641.496,00
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tierra y cable
encauchetado 3x16
awg desde
luminaria con toma
aérea.

7.03

Salida para toma
monofésica doble
con polo a tierra
para red normal, en
tubo conduit emt de
3/4" y conductores
de cobre 2n12awg
thhn.

un

2,00

$137.770,00

$ 275.540,00

7.04

Salida para pulsador
remoto de
telerruptor, en tubo
conduit emt de 3/4"
y cable 2x18 awg.

un

4,00

$133.055,00

$ 532.220,00

7.05

Suministro, montaje
y conexién de
automaético tipo riel
de 1x15, 1x20 o 1x30
amperios.

un

1,00

$35.998,00

$ 35.998,00

7.06

Suministro, montaje
y conexién de
automatico tipo riel
de 2x20 o 2x30
amperios.

un

4,00

$63.828,00

$ 255.312,00

7.07

Suministro, montaje
y conexién de
tablero minipragma
de 12 circuitos para
ubicar telerruptores.

un

1,00

$445.386,00

$ 445.386,00

7.08

Suministro, montaje
y conexion en caja
minipragma, de
telerruptor bipolar
de 16 amperios.

un

4,00

$351.720,00

$ 1.406.880,00

7.09

Suministro y
tendido de
acometida bifasica
en conductores 2

54,00

$33.126,00

$ 1.788.804,00
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No.8+1 No.8+1 No.
10 por tubo.

7.10

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
REFLECTOR LED
DE 400W Y
ACCESORIOS DE
FIJACION Y
CONEXION

UN. 12,00

$1.013.709,00

$12.164.508,00

7.11

Suministro y
montaje de caja de
paso metalica de 10
cm x 10 cm, para la
iluminacién de la
cancha.

un 4,00

$62.014,00

$ 248.056,00

712

Construccién de caja
en mamposteria tipo
alumbrado publico
de 60 cm x 60 cm.

un 1,00

$444.478,00

S 444.478,00

713

Construccién de caja
de paso en
mamposteria de 30
cm x 30 cm para
medicién y
mantenimiento del
sistema de tierra y
apantallamiento.

un 4,00

$382.557,00

$1.530.228,00

7.14

Suministro e
hincada de varilla
de cobre de 2,44 m x
5/8" para aterrizar
la infraestructura de
apantallamiento y la
malla de puesta a
tierra.

un 5,00

$195.899,00

$ 979.495,00

715

Suministro y
tendido de cable de
cobre No. 8 para
polo a tierra. incluye
tubo PVC de 3/4".

m 6,00

$42.933,00

$ 257.598,00
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Suministro y
tendido de cable de
cobre No. 2/0
716 | desnudo para m 248,00 $49.067,00 $ 12.168.616,00
configurar sistema
de apantallamiento,
malla a tierra 'y
equipotenciar.
Suministro y
717 | colocaciondebarra | 25,00 $188.342,00 $ 4.708.550,00
captora para sistema
apantallamiento.
Suministro y
armado de
soldadura tipo
718 | @dweld120gpara | 540 $91.435,00 $ 3.108.790,00
empalmes del
sistema de
apantallamiento y
puestas a tierra.
Sub Total $43.221.615,00
REDES
8 HIDROSANITARI
AS
Bajantes en tuberia
8.01 PVC aguas lluvias m 54,80 $50.044,00 $2.742.411,20
D:4"
Sub Total $2.742.411,20
TOTAL COSTO DIRECTO: $ 769.230.802,00
ADMINISTRACION (17%) $130.769.236,00
IMPREVISTOS (3%) $ 23.076.924,00
UTILIDAD (5%) $ 38.461.540,00
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL: $ 961.538.549,00
RETIE Y RETILAP: $ 5.000.000,00
PLAN DE MANE]JO
AMBIENTAL PMA: $ 2.110.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO: $ 968.648.549,00
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1.5. ACEPTACION E INTERPRETACION DEL TERMINO DE REFERENCIA.

Con la presentacion de la propuesta, el asociado técnico manifiesta que estudioé el Término de
Referencia y todos los documentos de la contratacion, que obtuvo las aclaraciones sobre las
estipulaciones que ha considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos,
su costo y su tiempo de ejecucion, que formulé su oferta de manera libre, seria, precisa y
coherente, y que ademas, se acoge a la Ley 1474 de 2011, la legislacion civil y comercial y sus
normas complementarias y a lo preceptuado en el Reglamento Unico de Contratacion de
FONPACIFICO.

En el Término de Referencia se describen los principales aspectos técnicos, econémicos,
financieros, legales y contractuales que FONPACIFICO estima que el Asociado técnico debe
tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.

Debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera
separada, por lo tanto, el Término de Referencia es uno con la minuta del contrato, los anexos y
adendas.

Todas las deducciones, errores y omisiones que, con base en sus propias interpretaciones,
conclusiones o andlisis, obtenga el asociado técnico en el Término de Referencia, son por su
exclusiva cuenta. FONPACIFICO no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.

1.6. OBSERVACIONES DEL TERMINO DE REFERENCIA.

La comunidad en general o cualquier persona natural o juridica y asociados técnicos, podran
realizar las observaciones u objeciones al Término de Referencia definitivo, las cuales se
deberan hacer dentro del término de publicacion del Término de Referencia definitivo, previsto
en el cronograma general, por correo electrénico institucional: contratacion@fonpacifico.org
dentro del término estipulado en la cronologia del proceso: FONPACIFICO revisara cada una de
las observaciones recibidas y expedira un documento de respuesta, el cual sera publicado en el
portal: www.fonpacifico.org. De lo anterior, se incluirdn los temas planteados en las
observaciones que se consideren relevantes para el proceso contractual.

1.7. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS.

FONPACIFICO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectacion del desarrollo del
proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecucién del contrato. El suceso que prevé el riesgo
debera tener relacion directa con la ejecucion del contrato, para que sea asumido como un riesgo
del actual proceso de contratacién asi:
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Observaciones del

Soporte de asignacion del riesgo

Tipificacion del riesgo fiesgo FONPACIFICO | ASOCIADO | MUNICIPIO
TENICO
Riesgo que asume el
Asociado Técnico
cuando la causa le sea
Suspensiones del imputable. Para este
calculo se debe tener 100%
contrato.
en cuenta el Programa
de Obra y de
Inversiones vigentes
del contrato.
Riesgo que asume el
Prorrogas del contrato. Asociado Tecnico 100%
cuando la causa le sea
imputable
Multas por
incumplimientos en | Riesgo que asume el
. . . L. 100%
manejo ambiental y/o | Asociado Técnico.
permisos.
Dafios ambientales por Riesgo que asume el
inadecuadas practicas del ; L 100%
: Asociado Técnico
proceso constructivo.
Por disefios y/o estudios
(generales ylo
especificos) deficientes | Riesgo que asume el
y/o incompletos | formulador del 100%
ejecutados por el | proyecto
estructructador del
proyecto.
Por modificacién y ajustes
de los disefios y/o | Riesgo que asume el
estudios (generales y/o | Asociado Técnico 100%
especificos) los cuales
fueron ejecutados por el
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asociado técnico, sin la

autorizacion de
FONPACIFICO o el
estructructador del
proyecto.

Problemas presentados
durante la produccién de | Riesgo que asume el
los materiales por parte de | Asociado Técnico.

los proveedores.

100%

Al momento de la presentacion de la propuesta se entienden aceptados los riesgos en los
términos previstos.

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial, se ha fijado hasta en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS ($968.698.549,00) M/TCE. INCLUIDO IVA si es del caso, este valor debera cubrir todos
los costos derivados de la ejecucion del contrato que se suscriba y los impuestos de ley
aplicables.

El valor estimado del contrato se enmarca dentro de los factores econémicos que, de acuerdo
con la vocacion del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad publica de orden
municipal. Los precios de los items del proyecto estan soportados sobre los Andlisis Unitarios
de Referencia Gobernacién del Caqueta de acuerdo a la informacién suministrada por la entidad
aprobadora del proyecto.

El contrato se adjudicard y se suscribird maximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial
Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del
Presupuesto Oficial Total, su propuesta sera rechazada

Fuente de los Recursos:

SGR-RECURSOS PROPIOS

Los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecucién de
recursos SGR y El pago del contrato esta sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del Sistema
de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR —Asignacion para la inversion local segin NBI y
municipios de cuarta, quinta y sexta categoria y Recursos Propios.
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FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda
realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico.

El valor serd cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de
Regalias) directamente a la cuenta del Asociado Técnico segun la disponibilidad presupuestal
No. 7523 del 05 de Junio de 2023, previo reporte por parte de FONPACIFICO en el aplicativo
SPGR del avance de la obra y los tramites correspondientes.

1.9. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven de la presente contratacion
de es de SEIS (6) MESES el cual se contard a partir de la fecha en que sea firmada el acta de
inicio por las partes intervinientes.

1.10. VEEDURIAS CIUDADANAS.

De conformidad con la Ley 850 de 2003 se convoca a todas las veedurias ciudadanas para
realizar control social en el presente proceso de contratacion. Con este fin, podran consultarse
en www.fonpacifico.org y en el domicilio de FONPACIFICO Carrera 5 # 8 - 105, sede Cartago,
Valle del Cauca, todos los documentos que se suscriban para estos efectos.

1.11. PUBLICIDAD DEL PROCESO.

Todos los documentos resultantes del presente proceso seran publicados en la
www.fonpacifico.org.

Durante el desarrollo del proceso se publicaran los siguientes documentos, segin corresponda
a cada momento y circunstancia del proceso:

v' El Documento Previo

v' La carta de invitacion a asociados técnicos

4 El proyecto de Término de Referencia

v Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia a que se refiere el
numeral anterior y el documento que contenga las apreciaciones de FONPACIFICO sobre las
observaciones presentadas.

v El acto que dispone la apertura del proceso de seleccion.

v El Término de Referencia definitivo.
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v El acto de suspensién del proceso.
v El acto de revocatoria del acto de apertura.

v Las adendas al Término de Referencia y modificaciones al documento previo en caso de
ajustes a éstos ultimos los cuales seran publicados en la pagina web www.fonpacifico.org

v El acta de cierre del proceso
v El informe de evaluacion.
v El acto de adjudicacién del contrato.

v El contrato, las adiciones, prérrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del
contrato previamente autorizadas por FONPACIFICO e y la informacion sobre las sanciones
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecucion contractual o con posterioridad a esta.

v' El acta de liquidacion de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidacion unilateral
cuando hubiere lugar a ella.

v El acto de declaratoria de fallido del proceso
1.12. COMUNICACIONES Y CORRESPONDNCIA
COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por escrito por
medio fisico o electronico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccibn de FONPACIFICO
Carrera 5 # 8-105, Cartago, Valle del Cauca, en horario de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12 m
y de 2:00 p.m. a 6.00 p.m. y sabados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La correspondencia electrénica
debe ser enviada a la direccion electrénica: contratacion@fonpacifico.org

CORRESPONDENCIA

Los proponentes deberan dirigir su correspondencia en original a:
SENORES

FONPACIFICO.

Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca

Tel: (57) 322 594 5739 - Cel. 313 748 8307
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contratacion@fonpacifico.org

Se entiende para todos los efectos del presente proceso de seleccion, que la Unica
correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia sera aquella enviada
a LA ENTIDAD CONTRATANTE y entregada en la Sede Principal de FONPACIFICO, localizada
en la Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca, en en horario de lunes a viernes de 8.00
a.m.a 12 myde 2:00 p.m. a 6.00 p.m. y sédbados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. La correspondencia
electrénica debe ser enviada a la direccién electrénica: contratacion@fonpacifico.org

1.13. MODIFICACION DEL TERMINO DE REFERENCIA

Si hubiese la necesidad de realizar alguna aclaracion al Término de Referencia o ampliar el plazo
de cierre del proceso, mediante adenda, ésta se publicarA de acuerdo al cronograma del
proceso.

1.14. VISITA AL LUGAR DE LA OBRA NO OBLIGATORIA.

La visita tiene como propésito observar las condiciones de trabajo y para determinar las fuentes
de materiales autorizadas por la entidad ambiental competente, aspectos climaticos,
posibilidades de transporte, mano de obra y costos de personal e insumos, accesos y
condiciones bajo las cuales seran ejecutadas las obras.

La visita al sitio se efectuara en la fecha prevista en el cronograma del presente Término de
Referencia, lugar de encuentro sitio de la obra indicado en el cronograma del proceso, y sera de
responsabilidad del asociado técnico, conocer todos los detalles fisicos y técnicos de las
instalaciones e infraestructura a intervenir, para que sean considerados en la presentacion de la
propuesta.

Correra por cuenta y riesgo del posible asociado técnico, inspeccionar y examinar los lugares
donde se realizaran los trabajos, los sitios aledafios a las obras y su entorno e informarse acerca
de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caracteristicas del sitio, las cantidades,
localizacién y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra y de manera especial, sobre la calidad y cantidad de los materiales de
las fuentes consideradas y su explotacién, zonas de depésito de material sobrante, vias de
acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del medio ambiente y en
general, de todas las circunstancias legales y técnicas que puedan afectar o influir en el calculo
del valor de su propuesta.

Los asistentes a la visita deberan acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil o Arquitecto con
el certificado de vigencia de COPNIA y debe asistir el representante legal de la persona juridica,
consorcio 0 union temporal o la persona natural del asociado técnico invitado en participar o un
delegado acreditado mediante documento escrito; en el caso del representante legal o el

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.


mailto:contratacion@fonpacifico.org

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA | 44igo:
Y DESARROLLQ SOCIAL - 120.26.1
o FONPACIFICO
Fonpoﬂ e coO NIT. 901.039.684-5 version: | 1
N — Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA | 01/04/2021
Péagina 17 de 73

delegado de la persona juridica, consorcio o uniéon temporal o persona natural no sea ingeniero
civil o Arquitecto, debera estar acompafiado por un profesional en esta areas quien debera
acreditar tarjeta profesional de ingeniero civil 0 Arquitecto con el certificado de vigencia de
COPNIA. Las personas juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacion
legal y los consorcios o uniones temporales el documento que acredite tal situacién, segun lo
exigido en este Término de Referencia y si hacen parte del consorcio o union temporal personas
juridicas deben presentar el certificado de existencia y representacién legal. Para el caso de los
consorcios o0 uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales
deben tener la calidad de ingeniero civil o Arquitecto.

Al representante legal o el delegado de la persona juridica, consorcio, unién temporal o la
persona natural, siempre que hayan acreditado los requisitos aqui sefialados, le sera entregado
un certificado de asistencia.

En la fecha y hora indicadas en este Término de Referencia, se dara inicio a la visita, previo
registro de asistencia, el cual se cerrara para realizar la presentacion general del proyecto. Una
vez se dé inicio a la presentacion de la informacién del proyecto, no se admitirdn nuevos registros
de asociados técnicos invitados.

No es obligatorio sin embargo el asociado técnico asume la responsabilidad de la finalidad de
realizar la visita al sitio de la obra.

1.15. INVITACION A ASOCIADOS TECNICOS, LUGAR, FECHA Y HORA LIMITE PARA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA, CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE
PROPUESTAS.

FONPACIFICO realizard invitacion a un numero de Asociados Técnicos habilitados segun la
informacién del Banco de Asociados Técnicos. Para este proceso se invitard minimo un Asociado
Técnico

La fecha y hora limite para la entrega de la propuesta sera la prevista en el cronograma del
presente proceso, en fisico en original y copia debidamente selladas, en la Oficina de
FONPACIFICO Carrera 5 # 8-105, sede Cartago, Valle del Cauca y en digital al correo
contratacion@fonpacifico.org .. Se advierte que la recepcion de propuestas se hara solo hasta la
hora fijada en los términos de referencia, sin que sea permitido presentar propuestas después
de dicha hora y no se aceptan propuestas por correo electrénico, ni presentadas en lugares
distintos al indicado en este término de referencia.

Para la fecha de cierre de entrega de la propuesta se levantard un acta suscrita por
FONPACIFICO y los asociados técnicos que deseen participar, donde se consignara el nombre
del asociado técnico, el valor de la propuesta, el plazo de ejecucion, verificar que la propuesta
esté firmada por el asociado técnico, verificar que la propuesta esté foliada, el numero de folios
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de la propuesta, los retiros de propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.
En relacion con la garantia de seriedad de la propuesta, se debera sefialar el nimero de la pdliza,
la vigencia, el valor asegurado y el nombre de la compafiia aseguradora.

A partir de la fecha y hora de cierre de la entrega de la propuesta, el asociado técnico no podran
retirar, adicionar o corregir su propuesta.

La propuesta debe presentarse en idioma espafiol, con su respectivo indice, foliadas en original
en la parte superior derecha, sin enmendaduras, tachones, ni borrones y en sobre cerrado y
sellado, marcando claramente el objeto, el nUmero del proceso, el nombre y la direccion del
asociado técnico. El asociado técnico debe adjuntar todos los documentos exigidos en el Término
de Referencia y con la firma correspondiente tanto en la propuesta fisica original como en la
adjuntada en correo electronico.

La propuesta debera tener una vigencia minima de treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la fecha de que se vence el término para presentar la propuesta; FONPACIFICO no acepta
propuestas alternativas o parciales.

Todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones que se causen con ocasion de la
suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, seran por
cuenta del Asociado Técnico.

Para efectos de poder establecer las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, al momento
de recibir la oferta, se dejard constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentacién,
indicando de manera clara y precisa el nombre o razén social del asociado técnico, la propuesta
gue se entregue en fisico deberan ser entregada de manera personal o delegar mediante poder
0 autorizacion escrita original, so pena de rechazo de plano de la propuesta.

La revision de datos preliminares de las propuestas no significa la aceptacion definitiva y de ellas
podra presentarse la eliminacion de alguna o algunas, por no cumplir con alguno o algunos de
los requisitos establecidos en los términos de referencia.

1.16. RETIRO DE LA PROPUESTA

El Asociado técnico podra solicitar a FONPACIFICO el retiro de su propuesta, mediante escrito
presentado y radicado, antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso y apertura
de la propuesta.

La propuesta sera devuelta sin abrir, al momento del acto de apertura de la propuesta, al
Asociado técnico o la persona autorizada al efecto por el Asociado técnico.
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1.17. EVALUACION DE LA PROPUESTA.

La propuesta serd evaluada por un Comité de Contratacion, designado para tal fin por el
Representante Legal, dicho Comité evaluara y calificara la propuesta conforme lo establece este
Término de Referencia y determinara un orden de elegibilidad. El comité debera realizar su labor
de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el Término de
Referencia.

El Comité de Contratacion, estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de
intereses legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decisiébn a adoptar de
conformidad con la evaluacion efectuada. El cardcter asesor del comité no lo exime de la
responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual FONPACIFICO
no acoja la recomendacién efectuada por el Comité de Contratacion, debera justificarlo en el
acto administrativo con el que culmine el proceso.

El Comité de Contratacion verificara los requisitos habilitantes y calificacién de factores que
asignan puntaje, siguiendo los pardmetros establecidos en el presente documento.

No podra rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del asociado técnico o soporten el contenido de la oferta, y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por FONPACIFICO en el Término de
Referencia, es decir, que no afecten la calificacién de propuestas. Tales requisitos o documentos
podran ser requeridos por FONPACIFICO en condiciones de igualdad para el asociado técnico,
los cuales deben ser acreditados dentro del término de observaciones al informe de evaluacion.

En ejercicio de esta facultad, el asociado técnico no podran modificar o mejorar sus propuestas
ni allegar documentos y/o informacion necesarios para la comparacion de ofertas.

En ningln caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para
presentar la oferta, ni se podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso.

Los estudios de la propuesta se realizaran dentro del término establecido en la cronologia del
proceso; plazo en el cual FONPACIFICO podra solicitar a el asociado técnico por escrito, las
aclaraciones y explicaciones que considere necesarias.

Cuando el plazo para la evaluacion resulte insuficiente, FONPACIFICO podra prorrogarlo, caso
en el cual informara previamente al asociado técnico, mediante publicacion en
www.fonpacifico.org.
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El informe de evaluacion de la propuesta, sera publicado y puesto a consideracion del asociado
técnico, segun lo previsto en el cronograma del presente Término de Referencia, para que éste
puedan controvertir dicho informe, y presentar las observaciones pertinentes.

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacién y comparacion de la propuesta y la
recomendacion para la adjudicacion que mas se ajuste al interés de FONPACIFICO, no podra
ser revelada al asociado técnico, ni a terceros, hasta que FONPACIFICO comunique a los
primeros, que los informes de evaluacién se encuentran disponibles, para que presenten las
observaciones correspondientes.

1.18. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

En los términos del cronograma del proceso, se realizar4 la adjudicacién mediante acto
administrativo motivado, que se entendera notificada al asociado técnico favorecido.

FONPACIFICO podra prorrogar el plazo para la adjudicacién, cuando ello resulte necesario.
1.19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El asociado técnico debera presentarse ante FONPACIFICO, con el fin de firmar el respectivo
contrato, dentro de lo términos del cronograma del proceso, para el efecto, le dé FONPACIFICO.

En los eventos en que el asociado técnico no proceda a la suscripcién del contrato, le sobrevenga
una inhabilidad o incompatibilidad o se demuestre que el acto administrativo de adjudicacién se
obtuvo por medios ilegales, FONPACIFICO podra revocarlo y, en el mismo acto de revocatoria,
podra adjudicar el respectivo contrato al asociado técnico que haya ocupado el segundo lugar.

1.20. FORMA DEL CONTRATO.

El asociado técnico a quien se le adjudique el contrato debera suscribir Contrato de Obra Publica.
1.21. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION.

Hacen parte del presente proceso de seleccion los documentos que se relacionan a continuacion:
- Documento previo.

- La invitacién a asociados técnicos.

- Certificados de disponibilidad presupuestal.

- El proyecto de Término de Referencia.
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- Las observaciones y sugerencias al proyecto de Término de Referencia.

- Las respuestas a las observaciones al proyecto de Término de Referencia.
- Acto administrativo de apertura del proceso de seleccion.

- El Término de Referencia definitivo y sus adendas.

- El acta de cierre y apertura de propuestas.

- Las ofertas presentadas por los asociado técnicos.

- Informes de evaluacion.

- La resolucién de adjudicacién o de declaratoria de fallido del proceso.

1.22. CONSULTAS, PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA ADQUIRIR EL TERMINO DE
REFERENCIA

El asociado técnico invitado podra descargarlos de la Pagina WEB www.fonpacifico.org

1.23. DERECHO DE FONPACIFICO DE ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER
PROPUESTA.

Habra lugar a eliminacion o rechazo de propuestas en los siguientes casos:

a) Cuando el asociado técnico se encuentre inhabilitado.

b) Cuando no se subsane la presentacion de los documentos que hacen parte de los
requisitos minimos habilitantes.

¢) Cuando no incluya todo lo requerido en el término de referencia y no pueda ser subsanado.
d) Cuando la propuesta técnica incumpla los requerimientos establecidos en este Término de
Referencia.

e) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporanea o a lugar distinto al
indicado en este documento.

f) Cuando FONPACIFICO verifique inconsistencias en la informacién o documentacion
suministrada.

g) Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se considere

artificialmente baja, comparada con los precios del mercado; o sea inferior o igual al noventa y
ocho por ciento del valor del presupuesto oficial.

1.24. DECLARATORIA DE FALLIDO DEL PROCESO.

FONPACIFICO declarara fallido el proceso de seleccion, Unicamente, cuando:
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a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

b) No se presente ninguna propuesta.

c) Habiéndose presentado Unicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de
rechazo.

d) Habiéndose presentado mas de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los
requerimientos y condiciones consignados en este Término de Referencia

1.25. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DE FONPACIFICO.

Cuando los asociado técnicos no llenaren los requisitos o no reunieren las condiciones exigidas
para contratar, es entendido que no adquieren ningun derecho, ni FONPACIFICO asume ninguna
responsabilidad.

1.26. INFORMACION SUMINISTRADA POR EL ASOCIADO TECNICO.

FONPACIFICO se reserva el derecho de corroborar la veracidad de las informaciones
suministradas por los asociado técnicos.

1.27. ANEXOS.

La presente contratacion cuenta con documentos anexos los cuales deben ser diligenciados por
los asociado técnicos para mayor claridad y facilidad de comparacion, que se encuentran al final
del Término de Referencia.

1.28. CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA.

Los asociado técnicos deberan indicar en su oferta cuales de los documentos aportados son de
caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva.

1.29. ACTOS DE CORRUPCION.

El asociado técnico que participe en el presente proceso, deberd abstenerse de realizar
cualquiera de las siguientes conductas:

e Articulo 405 C. P. Cohecho propio. El servidor publico que reciba para si o para otro, dinero
u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir
un acto propio de su cargo, 0 para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrira en
prision de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto
sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e
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inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta
y cuatro (144) meses.

e Articulo 406 C. P. Cohecho impropio. El servidor publico que acepte para si o para otro,
dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en
el desempefio de sus funciones, incurrira en prision de sesenta y cuatro (64) a ciento veintiséis
(126) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150)
salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y
funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

e El servidor publico que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en asunto
sometido a su conocimiento, incurrira en prision de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa
de cuarenta (40) a setenta y cinco (75) salarios minimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas por ochenta (80) meses.

e Articulo 407 C. P. Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a
servidor publico, en los casos previstos en los dos articulos anteriores, incurrira en prision de
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis
(66.66) a ciento cincuenta (150) salarios minimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion
para el ejercicio de derechos y funciones publicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro
(144) meses.

e Articulo 453 C. P. Fraude procesal. El que por cualquier medio fraudulento induzca en error
a un servidor publico para obtener sentencia, resolucién o acto administrativo contrario a la ley,
incurrird en prision de seis (6) a doce (12) afios, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones
publicas de cinco (5) a ocho (8) afios.

e Articulo 244 C. P. Extorsion. El que constrifia a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa,
con el propésito de obtener provecho ilicito o cualquier utilidad ilicita o beneficio ilicito, para si o
para un tercero, incurrird en prision de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho
(288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios minimos legales
mensuales vigentes.

Las anteriores conductas se encuentran tipificadas como delitos en el Cédigo Penal Colombiano
y en la Ley 412 de 1997, por medio de la cual se aprobé la Convencion Internacional contra la
Corrupcioén, y de acuerdo a lo previsto a La Ley 1474 de 2011.
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1.30. PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”.

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcién en las Entidades del Estado, se debe
reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupcién” a través de: los numeros
telefonicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; via fax al nUmero telefonico: (1) 565 86
71; la linea transparente del programa, a los nimeros telefénicos: 9800 — 91 30 40 o (1) 560 75
56; correo electronico, en la direccién: webmaster@anticorrupcion.gov.co; al sitio de denuncias
del programa, en la pagina de internet: www.anticorrupcién.gov.co; correspondencia o
personalmente, en la direcciébn Carrera 8 No 7-27, Bogota, D. C. También puede reportar el
hecho a la Oficina de Quejas y Reclamos a través del niumero telefonico 6605400 Ext. 2004; la
linea gratuita, al nimero telefénico: 018000 919917 o en la pagina de Internet.

1.31. COMPROMISOS ANTICORRUPCION (Anexo 4).
1.31.1. COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ASOCIADO TECNICO

El Asociado técnico apoyara la accion del Estado Colombiano y de FONPACIFICO para
fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto debera
asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir la
ley colombiana:

1. El Asociado técnico se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma
de halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacion con su Propuesta, con el proceso de
seleccion o de contratacion, ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como
resultado de su Propuesta.

2. El Asociado técnico se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o
un agente comisionista independiente lo haga en su nhombre;

3. El Asociado técnico se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus
empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento
en todo momento de las leyes de la Republica de Colombia, y especialmente de aquellas que
rigen el presente proceso de seleccion y la relacion contractual que podria derivarse del mismo
y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los
funcionarios de FONPACIFICO ni a cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la
Adjudicacién del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su
influencia sobre funcionarios publicos, puedan influir sobre la Adjudicacién, ni de ofrecer pagos
0 halagos a los funcionarios de FONPACIFICO durante el desarrollo del Contrato que se
suscribiria de ser elegida su Propuesta;
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4, El Asociado técnico se compromete formalmente a no celebrar acuerdos o realizar actos
0 conductas que tengan por objeto la colusién en el proceso de seleccién, o como efecto la
distribucién de la adjudicacion de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del
presente Término de Referencia o la fijacion de los términos de la Propuesta.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas por servidores publicos de
FONPACIFICO, con ocasion del trdmite del procedimiento de seleccion, podran ser informadas
a la Oficina de Control Interno en la FONPACIFICO.

El compromiso que segun el presente numeral debe contraer el Asociado técnico, debera
hacerse constar en una carta de compromiso y se contraera bajo la gravedad de juramento, el
gue se entiende prestado por la sola suscripcion del ANEXO No. 4 del presente Términos de
Referencia.

1.31.2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS.

Si durante el proceso de seleccién, se comprobare el incumplimiento del Asociado técnico, sus
representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procedera el
rechazo de la Propuesta presentada. En caso que FONPACIFICO advierta hechos constitutivos
de corrupcién de parte del Asociado técnico durante el proceso de seleccion, tales hechos se
pondran inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se inicien
las acciones legales a que hubiere lugar.

Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la Adjudicacion
del proceso de seleccion, o con posterioridad a la suscripcion del Contrato, ello sera suficiente
para declarar la caducidad del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el inciso final del numeral
5 del Articulo 5 de la Ley 80 de 1993, y se haran exigibles las sanciones previstas en el Contrato.

2. ASPECTOS ESPECIALES.
2.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar los asociados técnicos debidamente certificados y que hayan recibido la
invitacion a participar en el presente proceso de seleccion, en forma individual o conjunta, ya
sean personas naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras, con o sin
animo de lucro que, de conformidad con la ley, las disposiciones que las regulen, sus actos de
creacion y las reglas de participacion, les asista capacidad juridica y se encuentren inscritos
como asociados en el banco de asociados técnicos de FONPACIFICO.

El nimero minimo de Asociados Técnicos habiles para no declarar fallida la Convocatoria es de
uno (1); se debe entender por participante habil quien no esté incurso en las causales de
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inhabilidades e incompatibilidades que consagra la Ley y que cumpla con los requisitos exigidos
en el Término de Referencia.

2.2. REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE SELECCION.

A) CAPACIDAD JURIDICA:
Para este proceso el asociado técnico invitado debe presentar los siguientes documentos:

- Carta de presentacion de la propuesta. Se elaborard de acuerdo con el modelo
suministrado en el presente Término de Referencia, suscrita por el asociado técnico de
conformidad con lo establecido en la Ley.

- Para el caso de consorcios, uniones temporales o personas juridicas, la carta de
presentacion debera ser firmada por el Representante Legal debidamente facultado, adjuntando
copia de la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto con el certificado de vigencia
de la matricula. Si el representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal
no acreditare titulo académico de ingeniero civil o arquitecto, la propuesta debera ser avalada
por un ingeniero civil o arquitecto, en este caso la carta de presentacion deberéa venir firmada en
forma conjunta por el Representante Legal de la persona juridica o del consorcio o union
temporal, y por el ingeniero civil o arquitecto que avala la propuesta. Para el caso de los
consorcios o uniones temporales integrados por personas naturales, dichas personas naturales
deben tener la calidad de ingeniero civil o arquitecto.

- La firma de la carta de presentacion de la propuesta hara presumir la aprobacion, legalidad
y conocimiento de todos los documentos que lo acomparfian.

- No hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad indicadas
en la Constitucién y la Ley, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta.

- Ser una persona natural o juridica debidamente constituida, debiendo presentar certificado
de camara de comercio para personas juridicas con una expedicion no mayor a 30 dias
anteriores a la fecha de la presentacion de propuesta. Cuando el representante legal de la firma
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera adjuntar el
documento de autorizacion expresa del 6rgano competente.

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de la firma que
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera contar con dicha
autorizacion, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en los
Articulos 1568, 1569 y 1571 del Cédigo Civil.
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- El asociado técnico, debera presentar un documento suscrito por todos los integrantes de
la forma asociativa escogida, o0 por sus representantes debidamente facultados, en el que conste
la constitucion de la uniéon temporal o el consorcio, segun corresponda, en el cual se exprese lo
siguiente:

a. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
b. Identificacion de cada uno de sus integrantes: Nombre o razén social, tipo y nimero del
documento de identificacién y domicilio.

C. Designacion del representante: Deberdn constar su identificacion y las facultades de
representacion, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de
seleccion y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar adjudicatario, asi
como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que resulten necesarios.
Igualmente, deberéa designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal
o definitiva.

d. Indicacion de los términos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion
del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, asi como las reglas basicas
gue regularan sus relaciones.

e. Indicacion de la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma
asociativa correspondiente.
f. Duracion de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior al lapso el plazo

de ejecucién y en todo caso hasta la liquidacién del contrato.

- El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo
suscriben tienen la representacion y capacidad necesarias para dicha constitucién y para adquirir
las obligaciones solidarias derivadas de la propuesta y del contrato resultante, ademas los que
acrediten la identificacion y formacion de los miembros del consorcio o unién temporal. La
propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion
del consorcio o union temporal, o cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.
Ademads, los representantes legales de cada uno de los participantes en el consorcio o en la
unién temporal, deberan estar debidamente facultados para la constitucién de consorcios y/o
uniones temporales.

- Las personas naturales o juridicas extranjeras deberan cumplir las normas legales
vigentes, mediante documentos expedidos dentro de los seis meses anteriores al cierre del
término para presentar propuestas, en los que se acredite que cuentan con un apoderado
debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas
judicial o extrajudicialmente. Deberan mantener dicho apoderado, como minimo, por el término
de vigencia del contrato que se desprenda del Proceso de Seleccion y un afio mas. No tendran
la obligacion de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen
obligacién de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucién del Contrato.
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- Presentar la garantia de seriedad de la oferta, con el recibo de pago, debidamente firmados
por el asociado técnico con la siguiente informacion:

BENEFICIARIO: FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL-
FONPACIFICO

AFIANZADO: El Asociado técnico.
VIGENCIA: SESENTA DIAS
CUANTIA: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial

Esta garantia, debe ser expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia. La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva si el adjudicatario no firma el
contrato o no suscribe la péliza dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacién de la Resolucién de adjudicacion.

Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad de
la propuesta debera ser expedida a nombre del consorcio o uniéon temporal, incluyendo a cada
uno de sus integrantes y su porcentaje de participacion, y debe ser firmada por el representante
legal del consorcio o union temporal.

- Certificado de pago de parafiscales, seglin anexo 7y 8

El asociado técnico debe acreditar con la certificacion legal y las respectivas planillas de pago,
gue se encuentra al dia en el pago de Seguridad Social Integral asi como los parafiscales de
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y
de la Caja de Compensacion Familiar cuando a ello hubiere lugar, del personal minimo requerido
en la capacidad de organizacién técnica.

Cuando se trate de persona juridica, deberd anexar una certificacién expedida por el Revisor
Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante
Legal de la sociedad, en la que se acredite el pago de los aportes de sus empleados junto a las
planillas de pago respectivas, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacioén Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentacion de la propuesta.

Cada una de las personas juridicas miembros de Consorcios o Uniones Temporales que
participen en este proceso deberan aportar el pago de parafiscales de manera individual, con los
certificados y las respectivas planillas de pago del personal, cuando haya lugar.
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Nota: En todos los casos FONPACIFICO en el momento de liquidar el contrato, dejara constancia
del cumplimiento de las obligaciones anteriormente sefaladas, durante su vigencia,
estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber
sido cotizadas. Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas es indispensable
el requisito sefialado anteriormente.

- Certificado de la procuraduria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la
Procuraduria General de la Nacion en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad
mayor a los noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la
persona juridica y de la razén social de la persona juridica.

- Certificado de la contraloria vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta deberéa presentar el Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloria
General de la Nacién en su nombre, documento que no debe tener una antigiedad mayor a los
noventa (90) dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona
juridica y de la razén social de la persona juridica.

- Certificado antecedentes judiciales: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Policia
Nacional en su nombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90)
dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica.

- Certificado de Medidas correctivas vigente: El asociado técnico para la presentacion de la
propuesta debera presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Policia
Nacional en su hombre, documento que no debe tener una antigiiedad mayor a los noventa (90)
dias calendario, de la persona natural o del representante legal de la persona juridica

- Fotocopia de la cédula de ciudadania.

- Presentar copia del Registro Unico Tributario expedido por la DIAN.

- Compromiso Anticorrupcion (Anexo No 4).

El compromiso que debe contraer el Asociado técnico, debera hacerse constar en una carta de
compromiso y se contraerd bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por la

sola suscripcién del ANEXO No. 4 de los presentes Término de Referencia.

En caso de los Consorcios 0 Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberan
diligenciar este Anexo.
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- Certificado de inscripcién al banco de asociados técnicos de FONPACIFICO. El
proponente singular o aquellos que integren estructuras plurales, deberan presentar certificado
de inscripcion al banco de asociados técnicos

- Diligenciar todos los Anexos del presente documento.

B) CAPACIDAD FINANCIERA:

Para el presente proceso el asociado técnico deberd acreditar los siguientes requisitos
financieros

Para efectos de la verificacion de la capacidad financiera se tendra en cuenta los siguientes
indicadores, tomados de los estados financieros a diciembre del mejor afo fiscal reportado
durante las ultimas tres vigencias:

1. Liquidez:

Debera ser Mayor o igual a (4,0) o de valor indeterminado segin el RUP
FORMULA:

Activo Corriente 54.0

Liquidez = — - 24,
Pasivo Corriente

En caso de ser proponente plural, este indicador se calcular4 con base en la suma aritmética
simple de la liquidez de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, sin importar su
porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal. Sin embargo, se aclara que si uno
de los Consorciados o integrante de la Unién Temporal, cumple, se tendra en cuenta ese Unico
integrante.

2.  Nivel de Endeudamiento (%):
Debera ser menor al (0,20) o de valor indeterminado segun el RUP.

Nivel de Endeudamiento = M <0,20

Activo Total

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculara con base en la Suma Aritmética
Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o Union Temporal, afectada
por su porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal.
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Elasociado técnico presentara para efectos del analisis y verificacion, los documentos de caracter
financiero, asi:

. Balance General y Estado de Resultados, con corte a 31 de diciembre del 2022

o Certificacionalos Estados Financieros, conformearticulo 37de la Ley 222de 1995.

. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios, del contador o contadores publicos
que firmen los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores.

Los Estados Financieros deben ser presentados en la moneda legal colombiana; deben venir
firmados por el Representante Legal, Contador Publico y Revisor Fiscal si existe la obligacion de
tenerlo, de conformidad con el articulo 37 de la Ley 222 de 1995 y lo establecido en los articulos
203 del Cadigo de Comercio y 33 del Decreto 2649 de 1993.

Es importante sefialar, que, si se trata de asociados técnicos en Consorcio o Unién Temporal,
los documentos de caracter financiero deben ser presentados por cada uno de los integrantes, que
conforman el Consorcio o la Unién Temporal.

Cuando en desarrollo de la Evaluacién Financiera, se requiere verificar la informacion contenida en los
Estados Financieros presentados por los asociados técnicos, FONPACIFICO podra solicitar los
documentosadicionalesqueconsidere necesariosparaelesclarecimientodelainformacion.

C) CONDICIONES DE EXPERIENCIA

1. EXPERIENCIA REQUERIDA:

El Asociado técnico debera demostrar experiencia general en maximo tres (3) contratos de
construccién y/o mejoramiento de obras civiles ejecutados con entidades publicas o privadas,
gue tengan la intervencion de infraestructura deportiva y/o infraestructura institucional; donde al
menos uno de estos contemple intervencion de escenarios deportivos, que sumados sean igual
0 mayor al 100% del presente proceso expresado en SMMLYV.

Si los contratos que se pretenden acreditar se celebraron bajo la modalidad de consorcio o union
temporal se tendra en cuenta Unicamente el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del
contrato del integrante del consorcio o de la Unién Temporal.

Para lo anterior el asociado técnico invitado debera presentar el documento que acredité la
conformacion del Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.
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Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres
(3) anos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, ademéas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante
legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion
de la persona juridica. La Entidad tendrd en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este
tiempo, la sociedad conservard esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de
los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Paralos contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato debera encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario y no se
reconocera experiencia alguna al cedente.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA:

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno de los documentos sefialados en la seccién 3.5.6 del pliego de condiciones:

A. Contratante
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B. Objeto del contrato
C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones de
experiencia establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de
forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcidén y/o inicio del contrato: se tendra en
cuenta el ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

F. Lafecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefalado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

I. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas
plurales.

Nota 1: Si a partir de los documentos soportes de cada contrato, el asociado técnico no acredita
toda la informacién necesaria para realizar la verificacién, el contrato no se tendra en cuenta para
validar la experiencia especifica del asociado técnico o para cumplir con los requisitos minimos
habilitantes para efectos de la evaluacion.

Nota 2: FONPACIFICO se reserva el derecho de verificar durante la evaluacién y hasta la
adjudicacion, la informacién aportada por el asociado técnico, y a fin de corroborar la misma,
solicitar los soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los
contratos, actas de liquidacion, estados financieros, copia de pago de impuestos etc.
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El no cumplimiento de estos requisitos hard que la propuesta no esté habilitada para la
calificacion economica.

El valor facturado actualizado por concepto de obra ejecutada de cada contrato (VFA), se
determina a partir del valor facturado expresado en salarios minimos legales mensuales del afio
correspondiente a la fecha de terminacion de la obra. Para tal fin se tendra en cuenta la siguiente
tabla:

PERIODO MONTO MENSUAL (Pesos)
Enero 1 de 2004 a Dic.31de 2004 358.000.00
Enero 1 de 2005 a Dic.31 de 2005 381.500,00
Enero 1 de 2006 a Dic.31 de 2006 408.000,00
Enero 1 de 2007 a Dic.31 de 2007 433.700,00
Enero 1 de 2008 a Dic.31 de 2008 461.500,00
Enero 1 de 2009 a Dic.31 de 2009 496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic.31 de 2010 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic.31 de 2011 532.510.00
Enero 1 de 2012 a Dic.31 de 2012 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic.31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic.31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic.31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic.31 de 2016 689.455.00
Enero 1 de 2017 a Dic.31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic.31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic.31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic.31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic 31 de 2021 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic 31 de 2022 1.000.000.00

En caso de Consorcios o Uniones Temporales la suma de las experiencias de los integrantes
deberan cumplir con la experiencia solicitada.

PARA CONTRATOS PRIVADOS

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico o
revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido
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por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el
pais donde se expide el documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con
particulares.

Para la acreditaciéon de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente deberd aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificaciébn del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante
legal del contratista del contrato principal. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en
la presente convocatoria para efectos de acreditacion de la experiencia.

Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual
se derivé el subcontrato o en su defecto copia del acta de terminacién o acta de liquidacion.

Nota: No se tendra en cuenta para la evaluacién fotocopia de contratos ni facturas, cuando no
estén acompafiadas de la respectiva certificacion de cumplimiento; las certificaciones de
experiencia es un documentos de estricto cumplimiento necesario para el estudio de las
propuestas, por lo cual no se permitird adicionar nuevas certificaciones a las adjuntadas a la
propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime
conveniente sobre las certificacion aportada.

D) CAPACIDAD DE ORGANIZACION — DIRECCION

El Asociado Técnico se encargara de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes
actividades, de acuerdo con los lineamientos de FONPACIFICO.

Tendr& a su cargo las relaciones contractuales con FONPACIFICO y sera el responsable de la
planeacion de los trabajos, el envio de los informes y la supervision de todos los grupos de
trabajo. Sera responsable de la organizacion de la ejecucién de los trabajos para cada actividad.

El personal asignado al Proyecto debera ser el mismo de la Propuesta del asociado técnico; en
ningun caso podré ser reemplazado sin autorizacién de FONPACIFICO.

Para el desarrollo del objeto del presente proceso el asociado técnico deberé certificar que
cuenta dentro de su estructura, con las siguientes personas para la capacidad técnica:
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1.1. DIRECTOR DE OBRA (Dedicacion del 30%)

Debera ser Ingeniero Civil
Dedicacion 30%.

EXPERIENCIA GENERAL:
Debera acreditar minimo (10) afios de experiencia general en alguna de las dos profesiones,
contados desde la fecha de expedicién de la tarjeta profesional, con posgrado en cualquier &rea.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:
Debera demostrar experiencia especifica como Director de Obra en sector publico o privado en
hasta dos (2) contratos de obra civil y que sumados sean igual o mayor al 50% del presente
proceso expresado en smmlv.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra ser el mismo Director
de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hra que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
economica.

1.2. INGENIERO RESIDENTE Y ASESOR SST (Dedicacion del 100%)

Debera ser Ingeniero Civil
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL.:
Debera acreditar minimo (01) afio de experiencia general, contados desde la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional, con posgrado en el area de Gerencia en seguridad y salud en el trabajo.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:
Debera demostrar experiencia especifica como Residente de Obra y/o Asesor en seguridad y
salud en el trabajo en sector publico o privado como minimo dos (2) contratos de Obra Civil.

El asociado técnico o integrante del Consorcio o Union Temporal, podra ser el mismo residente
de obra, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el Término de Condiciones.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
econdmica.
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1.3. MAESTRO DE OBRA (Dedicacion del 100%)

Técnico o Tecnologo en Construcciones o Mestro certificado.
Dedicacion 100%.

EXPERIENCIA GENERAL:

Debera acreditar minimo (5) afios de experiencia general contados desde la fecha de
expedicion del titulo que lo acredita como Técnico o Tecnologo en Construcciones o Mestro
certificado.

EXPERIENCIA ESPECIFICIA:

Debera demostrar experiencia especifica como Inspector o Maestro en sector publico o privado
como minimo en (1) contrato cuyo objeto o alcance haya sido de obra para la construccion de
obra civil.

El no cumplimiento de este requisito hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacion
economica.

Nota: El personal minimo requerido debera acreditar cédula, tarjeta o licencia profesional,
certificado de vigencia, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria
General de la Republica y certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la republica; antecedentes judiciales y de medidas correctivas expedido por la Policia
Nacional, Diplomas de pregrado y postgrado, y la certificacion de experiencia requerida de los
profesionales expedidas por la entidad contratante correspondiente. El no cumplimiento de estos
requisitos hara que la propuesta no esté habilitada para la calificacién econémica.

PROFESIONALES CON TITULO EXTRANJERO DOMICILIADOS

El asociado técnico debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingenieria y sus profesiones
auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior
debera obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos
establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el Articulo 7° de la citada Ley. Lo anterior se aplica
tanto al personal profesional del Asociado Técnico como al Asociado Técnico persona natural
gue se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las
normas mencionadas, constituye ejercicio ilegal de la profesién, sujeto a las sanciones
correspondientes. En los demas casos, el profesional debera contar con su Tarjeta Profesional
y el técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos
reglamentarios.

En el caso de profesionales de la Ingenieria con titulo extranjero y domiciliado en el exterior, en
las ramas reguladas por leyes especiales, deberan cumplir con los requisitos que dichas leyes
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especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesién en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demas condiciones generales para trabajar en
Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc.

El Interventor y el supervisor del contrato deberan constatar el cumplimiento de las normas
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional.

E) PROPUESTA ECONOMICA:

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en el Término de Referencia y anexar la
documentacién exigida y presentar la propuesta en las fechas establecidas en el Término de
Referencia.

- El asociado técnico debe presentar su propuesta, la cual debe constar de:

Presupuesto detallado, Segun anexo 9.

Andlisis de precios unitarios, Segin anexo 9.

Presentar el presupuesto detallado de cada uno de los componentes PAGA, PMT Y
BIOSEGURIDAD que hacen parte de los costos indirectos del presupuesto.

Manifestacion clara y expresa que conoce y acepta los términos del Término de Referencia.
Plazo de ejecucion y cronograma de obra.

El presupuesto detallado, los andlisis de precios unitarios, plazo de ejecucion, cronograma de
obra y la propuesta técnica, deben presentarse en medio fisico y magnético.

Se chequeara que en la propuesta no se halla adicionado, modificado, suprimido o alterado los
items de obra en su descripcion, unidades o cantidades, o se halla dejado de consignar el precio
unitario de uno o varios items, del anexo No. 9. Estas inconsistencias seran causal de rechazo
de la propuesta.

El asociado técnico debera presentar el andlisis del precio unitario para cada uno de los items
solicitados en el anexo No. 9, los precios cotizados para cada item no seran objeto de ajuste por
ningiin motivo. Dicho anexo debe venir firmado por la persona natural o el representante legal
de la persona juridica, consorcio o unién temporal, en el caso de personas juridicas o consorcios
0 uniones temporales, cuando el representante legal no sea un Ingeniero civil, debidamente
matriculado, debera ser avalada por un profesional en esta area. El citado aval tiene aplicacion
solo para personas juridicas 0 consorcios 0 uniones temporales.
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Sera de responsabilidad exclusiva del asociado técnico los errores, omisiones o faltas de
conformidad en que incurra al indicar los precios unitarios y totales de la oferta, debiendo asumir
los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en la unidad de medida y la descripcion de
un Andlisis de Precios Unitarios con relacion al formulario de Cantidades y Precios Unitarios, la
propuesta sera rechazada. La omisién de alguno de los andlisis de precios unitarios causara la
eliminacion de la propuesta.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia en el valor total de un Andlisis de Precios
Unitarios y el precio consignado en el formulario de Cantidades y Precios Unitarios (Propuesta
econdmica), prevalecera el consignado en el precio unitario.

FONPACIFICO hara correcciones aritméticas a las operaciones realizadas para el célculo de los
analisis de precios unitarios. Las enmendaduras de precios que aparezcan en el original de la
propuesta, deberan confirmarse con nota al margen y firma del asociado técnico.

El asociado técnico debera diligenciar en su totalidad el anexo No. 9, el cual debera venir firmado
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica, consorcio o unién temporal;
en caso de personas juridicas 0 consorcios 0 uniones temporales, cuando el representante legal
no sea un Ingeniero civil, debidamente matriculado, debera ser avalado por un profesional en
esta 4rea. El citado aval tiene aplicacién solo para personas juridicas o consorcios 0 uniones
temporales.

El precio cotizado seré fijo. No se aceptaran propuestas alternativas o parciales.

El valor total del contrato seré el que resulte de multiplicar la cantidad por el precio ofrecido y no
podr& superar el presupuesto oficial.

El Porcentaje de A.l.U. debe estar incluido en el costo total de cada Precio Unitario propuesto en
el ANEXO No. 9, pero se debe desglosar y justificar el valor total AlU, no se aceptan propuestas
con el anexo 9 presentado de forma distinta a la indicada.

Se debe indicar cuales son los porcentajes (%) de A.l.U. utilizados y su justificacion y valores,
segun el ANEXO No. 9. So pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la oferta deberd incluir los costos inherentes a la obligacién de mantener durante la
ejecucion de las obras y acta la entrega total de las mismas a satisfaccion de FONPACIFICO,
todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y
obreros que se requieran.

Los precios unitarios para la obra, deberan indicarse en pesos colombianos.
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El asociado técnico al momento de elaborar su oferta econdmica, debe tener en cuenta que al
establecer los porcentajes de A.l.U., en éstos se incluyen todos los costos indirectos que implique
la ejecucion del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracion, impuestos y
contribuciones y utilidades del Asociado Técnico. La no justificacion o inadecuada estructuracion
del AlU genera el rechazo de la propuesta.

El céalculo del AIU debe contener todos los costos de administracion en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o
beneficio econdémico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo. El valor del AlU debera
ser expresado en porcentaje (%) debera consignarlo y discriminarlo en: administracién (A),
imprevistos (1) y utilidad (U). Para el célculo del Factor Prestacional deberéa tenerse en cuenta el
Régimen Laboral Colombiano vigente que se aplica para el sector de la construccion, teniendo
en cuenta el plazo propuesto. Si es una persona juridica la que presenta la oferta, debera contar
un profesional segun lo previsto en el articulo 17 de la Ley 842/03. El Asociado técnico debera
tener en cuenta que al momento de efectuarse cada pago se realizaran los pagos de retenciones,
impuestos y contribuciones que aplique FONPACIFICO para los contratos de obra.

El no cumplimiento de estos requisitos, inhabilita para la calificacion econémica.

CALIFICACION DE LA PROPUESTA.
FONPACIFICO utilizara los siguientes criterios de calificacion
3.1. FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y ADJUDICACION.

El asociado técnico que obtenga en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las
normas legales pertinentes y en este Término de Referencia, el criterio de ADMISIBLE, sera
tenido en cuenta para la evaluacion y calificacion de la propuesta, de conformidad con los
factores y criterios de escogencia y adjudicacion que se establecen a continuacién, los cuales
determinaran el ORDEN DE ELEGIBILIDAD de la propuesta.

FACTORES PUNTAJE

Factor Econdmico 600
Propuesta técnica 200
Apoyo a la industria nacional 200
TOTAL 1000

A. Factor Econdmico

FONPACIFICO a partir del valor total de las Ofertas asignard maximo seiscientos (600) puntos
acumulables de conformidad con el siguiente procedimiento:
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(i)  Determinacién del método para la ponderacion de la propuesta econdémica

AA. Media Aritmética Alta

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta
valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente formula:

)TA — (Vmax + X)
2
Donde:
o V.ax: ES €l valor total corregido de la propuesta valida mas alta.
o X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
o X,: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la
siguiente formula:

\

( X - Vi . -
600 * | 1 — ol Para valores menores o iguales a X,
A

Puntaje = < ’

1Xy — Vil —
600 *|1—2% —x Para valores mayores a X,
\

A J
Donde:
. X,: Es la media aritmética alta.
o V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Propuesta técnica
PROGRAMACION DE OBRA: 150 PUNTOS

Se evaluara mediante un sistema de bonificacion. Se otorgaran 150 puntos a los asociados
técnicos que presenten la programacion y flujo de inversion acorde al presupuesto y plazos
estipulados para la ejecucién del proyecto.
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Se bonificara con 50 punto al Asociado Técnico que presente una mejor metodologia para la
construccién que permita optimizar Iso tiempos contractuales.

La programacioén de obra se debe elaborar con la herramienta Microsoft Project Profesional 2013,
0 programas similares y se debera presentar la siguiente informacién:

v Programa de Trabajo.
v" Flujo de Inversion

c. Puntaje Por Apoyo A La Industria Nacional (200 Pts)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratacién publica, en la
evaluacion se asignaran los puntos a los asociados técnicos que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
100% Bienes o Servicios Nacionales 200
50% Bienes o Servicios Nacionales 150
0% Bienes o Servicios Nacionales 100

- d. Puntaje Por Factor De Calidad Y/O Multas (-25 Pts)

MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTIAS (ANEXO 3).

El asociado técnico debera relacionar en el Anexo No. 3, las multas, suspensiones y demas
sanciones por incumplimiento u otras que le hayan impuesto como Asociado Técnico, derivadas
del incumplimiento y/o demés obligaciones contenidas en el contrato respectivo o las funciones
como servidor publico, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por FONPACIFICO
contratante ya sea publica o privada y/o por organismos de control del estado, asi como los actos
administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantias constituidas para
respaldar los contratos.

En caso de consorcios 0 uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberan
diligenciar este Anexo, y se aplica en conjunto para el consorcio o unién temporal, no segun el
porcentaje de participacion.

Si el asociado técnico o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran
multas, suspensiones 0 sanciones por incumplimiento u otras de contratos y efectividad de
amparos de la garantia Unica o de las funciones como servidor publico durante los CINCO (5)
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afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, se le restaran puntos de su evaluacion
final de conformidad con la siguiente relacion:

Si no registra multas, suspensiones, ni sanciones| 0 puntos
por incumplimiento u otras en contratos y/o como
servidor publico

Si registra una multa, suspensién o sancién por|- 5 puntos del total de la
incumplimiento u otras en contratos o efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra dos multas, suspensiones o sanciones |- 10 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra tres multas, suspensiones o0 sanciones |- 15 puntos del total de la
por incumplimiento u otras en contratos efectividad | calificacion.

de amparos de la garantia Unica, y/o como servidor
publico.

Si registra cuatro multas, suspensiones 0|- 20 puntos del total de Ia
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacién.

y o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

Si registra cinco 0 mas multas, suspensiones o0 |- 25 puntos del total de la
sanciones por incumplimiento u otras en contratos | calificacion.

o efectividad de amparos de la garantia Unica, y/o
como servidor publico.

3.1. CALIFICACION TOTAL.

A la propuesta en consideracion, luego de aplicados los apartes anteriores, se le asignara el
puntaje total. Este resultado se ordena de menor a mayor, siendo el primero en el orden de
elegibilidad la propuesta con el mayor puntaje obtenido.

3.1. CRITERIO DE DESEMPATE:

Se entendera que hay empate cuando existan dos 0 mas propuestas cuyos puntajes finales
sean iguales; situacién que sera dirimida teniéndose en cuenta el siguiente orden de
criterios para la valoracién y adjudicacion:

> Mayor puntuacién obtenida en la evaluacién técnica: tres (3) puntos adicionales
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> La propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo: Un (1) punto adicional.
> De persistir el empate, se procedera a realizar sorteo, por medio de balotas

3. ASPECTOS CONTRACTUALES Y LEGALES.

3.1. OBJETO

El objeto del contrato es la ejecucion, por parte del Asociado Técnico, de la obra denominada
“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN?” de acuerdo con la descripcion, especificaciones y demas condiciones establecidas
en el presente Término de Referencia, los documentos e informacién técnica suministrada por
FONPACIFICO y la propuesta presentada por el Asociado Técnico, todo lo cual hace parte
integral del contrato.

3.2. SISTEMA DE PAGO.
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste.

En consecuencia, el valor definitivo del contrato serd la suma de los resultados que se
obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas por el Asociado Técnico y entregadas a
FONPACIFICO a su entera satisfaccion, por los valores o precios unitarios fijos pactados para
el respectivo item segun la propuesta econdémica.

3.2.1. CANTIDADES DE OBRA.

Se entiende por cantidades de obra las previstas en la propuesta econdémica del Asociado
Técnico, las cuales son aproximadas y estan calculadas segun las necesidades estimadas de
la obra objeto del presente contrato, razon por la cual se podran aumentar, disminuir o suprimir
durante la ejecucién de esta.

3.2.2. PRECIO UNITARIO FIJO.

Se entiende por precio unitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien,
sefalado por el Asociado Técnico en su propuesta econémica, el cual remunera la totalidad
de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecucion del contrato.
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3.2.3.MAYORES CANTIDADES DE OBRA.

El Asociado Técnico esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten
necesarias para la ejecucion del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la
Propuesta Econdmica, previa autorizacidn de la interventoria. En caso de presentarse
mayores cantidades de obra, estas podran compensarse mediante acta suscrita entre el
Interventor y el Asociado Técnico.

Cuando las mayores cantidades de obra impliquen el aumento del valor estimado del contrato,
antes de ser autorizadas por la interventoria y ejecutadas por el Asociado Técnico, sera
necesaria la celebracion del contrato adicional correspondiente, previa verificacion de que
exista disponibilidad de recursos para cubrir el pago de las mayores cantidades de obra.

En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias. Para establecer las
mayores 0 menores cantidades de obra el Asociado Técnico dispondra de 15 dias a partir del
acta de inicio para revisar el proyecto y manifestar observaciones relacionadas con las
cantidades de obra inicialmente presentadas.

3.2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS.

Son items o actividades no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento de las
finalidades perseguidas con el contrato, pero cuya ejecucion no fue pactada.

Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra
no previstos contractualmente, el Asociado Técnico los debera ejecutar, previa celebracion
del contrato adicional correspondiente.

La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra, sera determinada por FONPACIFICO previo
concepto de la interventoria.

Le esta prohibido al Asociado Técnico ejecutar items o actividades de obra no previstos en el
contrato, sin que, previamente, se haya suscrito aprobado. Cualquier item que ejecute sin la
celebracion previa del documento contractual serd asumido por cuenta y riesgo del Asociado
Técnico, de manera que FONPACIFICO no reconocerd valores por tal concepto.

Para la determinacién del precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la
elaboracion del andlisis de precios unitarios, por parte del Asociado Técnico, se tendra en cuenta
el valor de los insumos, entendido como aquel que corresponde a las tarifas de los equipos,
precios de los insumos y/o materiales basicos y las tarifas de personal, contenido en los
respectivos andlisis de precios unitarios de los items o actividades previstas y en la lista de
precios de insumos.

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA | 44igo:
Y DESARROLLQ SOCIAL - 120.26.1
o FONPACIFICO
Fonpon Fi cO NIT. 901.039.684-5 version: | 1
_/‘~" Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA | 01/04/2021
Péagina 46 de 73

En el evento en que en el analisis de los precios unitarios de los items o actividades previstas
y/o en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo
insumo, se aplicara el menor valor.

Si el precio de uno o algunos de los insumos necesarios para la determinacién del valor del nuevo
item o actividad no se encuentra en los andlisis de precios unitarios, ni en la lista de precios de
insumos, sera acordado entre el Asociado Técnico y el interventor y sometido a la aprobacién de
FONPACIFICO.

Los precios que se acuerden por los items o actividades no previstos, en ningln caso, seran
superiores a los del mercado al momento en que el que se celebre el contrato adicional.

En el caso en que dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la comunicacion en la que
la Interventoria informe al Asociado Técnico sobre la necesidad de ejecutar el item o actividad
no previsto, éste no convenga en llevarlo a cabo, FONPACIFICO podra contratar su ejecucion
con un tercero; en tal evento, el Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que le sea
descontada, de las sumas a €l adeudadas, la diferencia entre el valor acordado con el tercero
por concepto de los insumos de los items o actividades no previstas y el menor valor de los
mismos insumos contenido en los analisis de precios unitarios y/o en la lista de precios de
insumos presentados por el Asociado Técnico para los items o actividades previstas en el
contrato.

3.3. ANTICIPO

Para la ejecucién de la presente obra FONPACIFICO verificara el otorgamiento de garantias de
cumplimento en lo relacionado con un anticipo del (40%) por ciento previa aprobacion de las
mismas para efectos del desembolso del anticipo.

3.4. FORMA DE PAGO.

ANTICIPO: Equivalente al (40%), previa presentacion del plan de inversion del anticipo,
presentacion y aprobacién de la garantia de cubrimiento de los diferentes amparos, y la
suscripcion del Acta de Inicio.

PAGOS PARCIALES: El restante 60%, Se realizara en pagos conforme al avance de la obra,
pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto
y giro de Regalias), para lo cual se suscribiran actas de avance debidamente refrendadas por el
Asociado Técnico, el interventor, el supervisor y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Asociado Técnico y del periodo
correspondiente y sobre las cuales se amortizara el porcentaje de anticipo entregado al Asociado
Técnico hasta cubrir el 100%.
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PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes al mes de ejecucion de las obras, EL Asociado Técnico debera radicar en la
dependencia competente de FONPACIFICO las correspondientes facturas de pago, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por el
interventor, y FONPACIFICO adelantara los tramites para que el ministerio de hacienda haga
efectivo el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de
las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha
en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule.

En todo caso los pagos estan sujetos a los demas requisitos que hubiere lugar y exigibles para
ejecucion de recursos SGR y El pago del contrato esta sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda
del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalias SPGR - Asignacién para la inversiéon local segun
NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoria y Recursos Propios.

PARAGRAFO 2. FONPACIFICO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio
de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado
técnico.

3.5. PLAZO DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

El plazo maximo para la ejecucion del objeto del contrato es de SEIS MESES contados a partir
de la fecha de suscripcién del acta de inicio, conformidad con la programacion de obra
suministrada por el Asociado Técnico.

No se consideraran la propuesta que presenten un plazo de ejecucion superior al indicado. El
inicio de la obra estara sujeto a la entrega del anticipo.

ACTA DE INICIO.
Para la suscripcién del acta de inicio ser& necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado, de acuerdo con lo establecido en el presente
Término de Referencia.

- La garantia Unica debe encontrarse aprobada por FONPACIFICO.

- La comprobaciéon por el Asociado Técnico ante FONPACIFICO de que todo el personal
necesario para el inicio de la ejecucion del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores
independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al dia.
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- El Registro presupuestal, del Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de
Regalias).

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del Asociado Técnico a la suscripcion
del acta de inicio dara lugar a la imposicion de la clausula penal de apremio.

PRORROGA.

El plazo sefialado podra ser prorrogado, previa ampliacién de la garantia Unica, mediante la
suscripcion de un documento contractual que asi lo disponga, en el cual deberan sefalarse las
circunstancias que lo motivaron. (con sus respectivos soportes cuando aplique)

Si por circunstancias imputables al Asociado Técnico o cuyo riesgo de concrecion fuere asumido
por éste, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucion de la obra, éste asumira y
pagara a FONPACIFICO el valor de la interventoria durante el mayor tiempo de ejecucion que
ello implique, sin perjuicio de la imposicion de las demas sanciones contractuales previstas y de
las acciones que pueda iniciar FONPACIFICO, para la indemnizacion de los perjuicios que tales
circunstancias le generen. Para el pago de los honorarios de la interventoria, el Asociado Técnico
acepta que los valores correspondientes le sean descontados de las sumas que le adeude
FONPACIFICO.

SUSPENSION.

El plazo de ejecucién del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un documento
contractual que asi lo disponga, en el cual se sefialardn las causas que motivaron la suspension.
En el mismo documento se dejara constancia del estado de la obra, asi como de las actividades
necesarias para su custodia y conservacién hasta la fecha estimada para el reinicio de la
ejecucion.

Salvo que las causas que originan la suspensién de la obra sean imputables al Asociado Técnico,
FONPACIFICO reconocera el valor correspondiente a la permanencia en la obra, en el estado
en que se encuentre. En el caso en que la suspension tenga por causa hechos o actos imputables
al Asociado Técnico o la realizaciéon de riesgos por él asumidos, seran de su cargo, ademas de
las penas pactadas y la indemnizaciones que correspondan, los mayores costos de la
interventoria, los cuales seran descontados de las sumas que le adeude FONPACIFICO.

Cuando la suspensién de la obra se prolongue por mas de la tercera parte del plazo establecido
para a la ejecucion del contrato, las partes podran darlo por terminado. En este caso, el Asociado
Técnico tendra derecho a que le sean pagados los trabajos ejecutados hasta ese momento.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.
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3.10.

Pagarle al Asociado Técnico el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
Entregar materialmente al Asociado Técnico el sitio en donde sera realizada la obra, en
condiciones aptas para ello.

Ejercer la supervision general del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del Asociado Técnico de obra.

Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO y demé&s normas concordantes.

OBLIGACIONES DEL ASOCIADO TECNICO.

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, de las nhormas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones
afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de
aquellas contenidas en otros apartes del presente Término de Referencia y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el Asociado Técnico contrae, entre otras, las
siguientes:

- Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los
criterios de calidad exigibles, los disefios, los planos y las especificaciones de construccion que
hacen parte del Término de Referencia, con sujecién a los precios unitarios estipulados y dentro
del plazo establecido.

- Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o0 al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente, sus subasociado técnicos y proveedores.

- A cumplir con la normatividad exigida por el Ministerio de Proteccion Social en todo lo
relacionado con el reglamento de seguridad industrial para la proteccion contra caidas de trabajo
en alturas y evitar los accidentes de los trabajadores que laboren en la obra.

- Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y
las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

- Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo.

- Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.
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- Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion de la obra y mantener su provision durante el tiempo necesario.

- Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la
ejecucion del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la
obtencion del servicio.

- Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
gue ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningan tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y FONPACIFICO.

- Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en
la que coadyuve el personal o los subasociado técnicos contra FONPACIFICO, por causa o con
ocasion del contrato.

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios.

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra.

- Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del
objeto del contrato.

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se
instalen en la obra.

- Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
FONPACIFICO, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso
del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico.

- Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

- Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra.

- Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato.
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- Llevar una bitdcora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de interventoria,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra
y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de FONPACIFICO.

- Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a
FONPACIFICO con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.

- Utilizar los disefos, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion requeridas por
FONPACIFICO, unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda
conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningin caso, se entendera
como cesién de derechos o licenciamiento.

- El Asociado Técnico debe tomar todas las medidas conducentes para cumplir con los
estandares exigidos en todos los ensayos relacionados con calidad para cada uno de los
materiales y obras ejecutadas; prevenir, controlar, mitigar y compensar todas las posibles
afectaciones al medio ambiente y a los recursos naturales; y la prevencién de riesgos durante la
ejecucion de la obra, cumpliendo con la normatividad legal vigente. Por tal motivo, debe elaborar
un Plan de Gestion Integral de Obra-PGIO, que contenga las obligaciones que, en materia de
Gestion de Calidad, Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que debe cumplir el
Asociado Técnico para la ejecucion de la obra.

El costo del PGIO debe estar incluido en los costos de la propuesta, con un desglose detallado.
Asi mismo el PAPSO en cumplimiento en cumplimiento de resolucion 666 de 2020, por medio
de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el
adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 y PMT - Planes de Manejo de
Transito como herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades
necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en la movilidad por la ejecucién de una
obra o por la realizacion de un evento en el espacio publico.

- Al finalizar la obra debe el Asociado Técnico hacer entrega de la certificacion del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETTIE Y RETILAP.

- El Asociado Técnico debe incluir en su propuesta el factor prestacional utilizado para cumplir
con la normatividad legal vigente con un desglose detallado, so pena de rechazo de la propuesta
por ser parte de la propuesta econémica.
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3.11.

- Revisar, junto con la interventoria y supervision, dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccién. Si vencido el plazo sefialado el Asociado Técnico no presenta
ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.

- Las demas especificas por la naturaleza del contrato y para proyectos del sistema general de
regalias

GARANTIA UNICA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el
Reglamento Unico de Contratacién de FONPACIFICO, El ASOCIADO TECNICO seleccionado
debera presentar la suscripcion del contrato de una garantia Unica de cumplimiento y el seguro
de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejara expresa constancia que el
asegurado y/o beneficiario serd& EL FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO
SOCIAL — FONPACIFICO con NIT 901039684-5 Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN, CAQUETA con NIT 800095785-2, como mecanismo de cobertura del riesgo, que
ampare los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones, asi:

- BUEN MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100%
del valor del ANTICIPO desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias
0 sus prérrogas segun el caso y seis (6) meses mas

- CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del CONTRATO desde el
perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o0 sus prorrogas segun el caso y
seis (6) meses mas.

- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 5% del
valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) afios mas a partir del recibo
definitivo de la obra.

- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 10% del valor del valor final de las obras del
contrato y una vigencia de cinco (5) afios a partir del acta de recibo definitivo de obra.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor equivalente a 200 smmlv y
por un término igual a la duracién de la obra. En este amparo el tomador debe ser el ASOCIADO
TECNICO, los asegurados deben ser el ASOCIDO TECNICO y FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO
SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA con NIT 800095785-2; debe operar bajo la modalidad
de ocurrencia, lo que se traduce en que la péliza cubre los siniestros de responsabilidad civil que
ocurran durante su vigencia; La péliza debe incluir los siguientes amparos: a) predios, labores y
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3.12.

operaciones, b) responsabilidad surgida por actos de contratista y subcontratistas, ¢) patronal, d)
vehiculos propios y no propios; la pdliza debe amparar expresamente los siguientes perjuicios:
a) patrimoniales en su modalidad de dafio emergente y lucro cesante y b) extrapatrimoniales,
gue sean causados a los terceros

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al Asociado Técnico de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o
modificado sin la autorizacion expresa de FONPACIFICO.

El Asociado Técnico deberd mantener vigente las garantias, amparos y polizas a que se refiere
esta clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de
constitucion, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Si el Asociado Técnico se demora en moadificar las garantias, éstas podran variarse por la
aseguradora o banco a peticion de FONPACIFICO y a cuenta del Asociado Técnico quien por la
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al FONPACIFICO para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expiraré por falta
de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente.

Cuando el ofrecimiento sea efectuado por un asociado técnico plural bajo la figura de union
temporal, consorcio o contrato de asociacién futura la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del asociado técnico plural.

LAS GARANTIAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRAN DE LA
APROBACION DE FONPACIFICO.

LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidacién del contrato se efectuara de conformidad con lo establecido en el Reglamento de
Contratacion de FONPACIFICO, y demas normas concordantes, en los siguientes casos:

- Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacion no implique renuncia de derechos causados o
adquiridos a favor de FONPACIFICO.

- Cuando se haya ejecutoriado el acto administrativo que declaré la caducidad.

- Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declar6 nulo.
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3.13.

3.14.

3.14.1.

- Cuando el Asociado Técnico no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidacion final, dentro
de los treinta (30) dias calendario siguiente al recibo de la misma.

- Cuando el Asociado Técnico habiéndose hecho presente, no suscribiere el acta final de
liquidacién por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribiere y la objetare.

- Cuando habiéndose solicitado al Asociado Técnico la presentacion de las pdlizas
correspondientes, no lo hiciere en su oportunidad.

En los casos que proceda la liquidacion unilateral, FONPACIFICO, la efectuara mediante
resolucion motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion.

CESION.

El presente contrato se celebra en consideracién a las calidades del Asociado Técnico; en
consecuencia, no podra cederlo en todo ni en parte, a ningun titulo, sin el consentimiento
expreso, previo y escrito de FONPACIFICO. Dicha cesion, de producirse, requerira, para su
eficacia, de la suscripcion de un documento por parte del cedente, el cesionario y FONPACIFICO.

No obstante lo anterior, el Asociado Técnico podrd ceder parcial o totalmente los derechos
econdémicos del contrato, previa autorizacion expresa de FONPACIFICO.

MULTAS.

Para los efectos previstos en este numeral, FONPACIFICO verificard semanalmente el
cumplimiento del programa de trabajo presentado por el Asociado Técnico.

MULTAS POR RETRASOS MENORES.

Los retrasos superiores a diez (10) dias calendario en la ejecucion de la programacion de obra,
imputables al Asociado Técnico, implicaran la imposicion de una multa equivalente al cero punto
uno por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de obra correspondiente al
retraso. La multa procedera sin necesidad de requerimiento alguno para la constitucion en mora.

En el evento en que el Asociado Técnico demuestre que dentro de las dos (2) semanas siguientes
al vencimiento de aquellas en las cuales se presento el retraso, logré ajustar la ejecucion de la
obra a la mencionada programacion, FONPACIFICO no podra imponer la multa respectiva; si ya
se hubiere hecho efectiva, FONPACIFICO procedera a su devolucion dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a aquél en el que se compruebe la circunstancia sefialada en este parrafo,
y previa presentacion de la cuenta respectiva por el Asociado Técnico, sin que, por este
concepto, proceda el reconocimiento de ningun tipo de ajuste o de intereses.
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3.14.2.

3.14.3.

3.15.

En ningln caso, el valor total de las multas por retrasos menores podra superar el uno por ciento
(1%) del valor total del contrato. De superarlo, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del
mismo, en los términos establecidos en el Término de Referencia y en la Ley

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO O RETRASO MAYOR.

En caso de mora en el cumplimiento de la programacion de la obra superior a diez (10) dias
calendario y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demas obligaciones a cargo del
Asociado Técnico, FONPACIFICO le impondra un multa equivalente al 0.1 % del valor total del
contrato (sin reajustes) por cada semana de mora adicional a las tres iniciales, en el primer caso,
0 simplemente por cada semana de mora en los demas eventos.

En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento (10%)
del valor del contrato, FONPACIFICO podra declarar la caducidad del mismo, en los términos
establecidos en el Término de Referencia y en la Ley.

El simple retardo imputable al Asociado Técnico a dara origen al pago de las multas previstas en
este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO para que descuente, de las sumas que le adeude,
los valores correspondientes a la multa por incumplimiento o retraso mayor, una vez los mismos
se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su
valor, FONPACIFICO podra obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamacion de
pago ante la compafiia de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con
la garantia Unica.

No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causacion y efectividad
de la correspondiente multa, el Asociado Técnico logre entregar la totalidad de las obras objeto
del contrato en perfecto estado de funcionamiento dentro del plazo maximo de ejecucién del
objeto contractual, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demas obligaciones a su
cargo, derivadas del presente contrato, FONPACIFICO podra acordar con el Asociado Técnico,
en el acta de liquidacion del contrato, la reduccion del valor total de las multas que aun se
encuentre pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LAS MULTAS.
El procedimiento para la imposicién de multas serd el previsto en la Ley 1474 de 2011
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del Asociado Técnico o de
declaratoria de caducidad del contrato, FONPACIFICO podra hacer efectiva la clausula penal
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3.16.

3.17.

3.18.

pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma
gue se estipula como estimacién anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin
perjuicio del derecho a obtener del Asociado Técnico y/o de su garante el pago de la
indemnizacion correspondiente a los demds perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan
irrogado. El Asociado Técnico autoriza a FONPACIFICO a descontarle, de las sumas que le
adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aqui estipulada. De no existir tales
deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, FONPACIFICO podra
obtener el pago de la pena de apremio mediante reclamacion de pago ante la compafiia de
seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantia Unica.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculara sobre el valor total del contrato.

La aplicacion de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral debera estar precedida
del procedimiento establecido en el numeral 3.11.3 y culminard, en cualquier caso, con la
expedicion de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, ademas, declarara el incumplimiento definitivo de las obligaciones v,
segun corresponda, la terminacién o caducidad del contrato.

APORTES PARAFISCALES Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

El Asociado Técnico durante la ejecucion del contrato y al momento de la terminacién del mismo
debera acreditar el pago de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social del
personal que utilizé para la ejecucién del contrato y acredité con el RUP.

CADUCIDAD.

FONPACIFICO mediante Resolucion motivada, podra declarar la caducidad del contrato, si el
Asociado Técnico incurre en cualquiera de las causales de caducidad previstas en la Ley, dando
por terminado el Contrato y ordenado su liquidacion en el estado en que se encuentre.

SUPERVISION E INTEVENTORIA.

La vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y juridica de la ejecucién de contrato en
los aspectos sera ejercida por la interventoria y la supervision.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica sera realizada por el Asociado Técnico externo
gue contrate FONPACIFICO y desempaniara las labores que se contraten.

El Asociado Técnico debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la
Interventoria y la supervision.
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3.19.

3.20.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u 6rdenes al Asociado Técnico sobre
asuntos de su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estara obligado a cumplirlas.
Todas las comunicaciones u érdenes del interventor al Asociado Técnico, seran expedidas o
ratificadas por escrito, al igual que las de supervisor

La maxima obligacion del Asociado Técnico serd ejecutar las obras de acuerdo con los disefios
del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen
acabado y dentro del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para FONPACIFICO, que el Asociado Técnico cumpla
con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecucion de las obras en los
aspectos técnicos y administrativos del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracién de
las condiciones basicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras,
tales como desviacion de los planos y las especificaciones por parte del Asociado Técnico, uso
de materiales o procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste.

PARAGRAFO: Sin que esta labor, sea concurrente con la supervision, FONPACIFICO designara
la supervisién del contrato.

VALLA INFORMATIVA.

El Asociado Técnico deberd incluir dentro de sus costos administrativos la instalacion de una
valla informativa del proyecto. Para la aprobacion del primer desembolso, el Asociado Técnico
debera enviar registro fotogréafico de la valla instalada

SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

Las partes podran buscar solucionar en forma 4agil y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliacion, transaccion o los mecanismos que
las partes acuerden, segun los procedimientos establecidos por la ley.

No obstante lo anterior, si surgida una controversia, y las partes luego de acudir a las soluciones
planteadas en el inciso anterior, no la resolvieren, acudiran de manera inicial a la designacion de
un tribunal de arbitramento conforme a la legislacion nacional vigente.

Culminada la etapa anterior y si aun persiste la controversia, acudiran a la Jurisdiccion
Contenciosa Administrativa.

Sera de obligatorio cumplimiento para las partes, que cuando surjan controversias, en la
ejecucioén del contrato, se acuda de manera inicial, a la solucion de estas, dando aplicacion a los
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PonNpE

3.21.

3.22.

3.23.

mecanismos alternativos aqui establecidos, antes de acudir a la Jurisdiccion contenciosa
Administrativa y ellos se utilizaran en el siguiente orden.

Conciliacion.

Transaccion.

Arbitraje.

Acciones ante la Jurisdiccion Contenciosa Administrativa.

Del agotamiento de cada una de las alternativas enunciadas en los numerales anteriores, debera
dejarse constancia por escrito.

Arreglo directo:

Las partes acuerdan que, en el evento que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion
de la celebracion, ejecucion o liquidacién del presente contrato, las mismas podran buscar
mecanismos de arreglo directo, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad
a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo.

OBRAS ADICIONALES.

En caso de que por cualquier circunstancia durante el desarrollo del contrato se requieran obras
adicionales, el Asociado Técnico podra suministrar con previa autorizacion y solicitud de
FONPACIFICO. En ningun caso, el monto total superara el cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato.

SOMETIMIENTO A LAS LEYES.

Los Convenios y Contratos celebrados por FONPACIFICO en calidad de Contratante, de acuerdo
al inciso tercero del articulo 96 de la Ley 489 de 1998, estaran sujetos a las disposiciones
previstas en el Codigo de Comercio y las del CAdigo Civil para las asociaciones civiles de utilidad
comun, ello, sin perjuicio de la aplicacién de los principios de la funcién publica y de control fiscal
contemplados respectivamente en los articulos 209 y 267 de la Carta Politica segun sea el caso;
asi como el sometimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
para la contrataciéon estatal, tal y como lo contempla el articulo 13 de la Ley 1150 del 2007.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las partes sera responsable por el no cumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivado de circunstancias ajenas a ellas y cuya ocurrencia fue imprevisible e irresistible de
conformidad con lo establecido en la ley.
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3.24.

3.25.

En estos casos, de comun acuerdo, se sefialaran nuevos plazos y se estableceran las
obligaciones que cada parte asume para afrontar la situacion. Cada una de las partes se obliga
a comunicarle a la otra por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su ocurrencia, los
hechos que en su concepto constituyan caso fortuito o fuerza mayor.

La parte afectada con el caso fortuito o fuerza mayor debe realizar todo esfuerzo razonable para
minimizar sus efectos y evitar su prolongacion y no se exonerara del cumplimiento de las
obligaciones pertinentes si omite la citada comunicacion.

Las suspensiones del plazo del contrato debido a las circunstancias establecidas en el presente
numeral, se sujetaran a lo dispuesto en el presente Término de Referencia.

La ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor no dara lugar a indemnizaciones o
compensaciones a favor de la parte que resulte afectada.

MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES.

FONPACIFICO podra mediante acto administrativo motivado dar por terminado el Contrato en
forma anticipada cuando se incurra en los eventos indicados en las disposiciones legales;
igualmente FONPACIFICO durante la ejecucién del Contrato en caso de surgir discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de sus estipulaciones, buscara un acuerdo con el
Asociado Técnico y en caso de no hacerlo, hard la interpretacion en acto motivado, para efectos
de la modificacién del Contrato, se dard ampliacion a lo consignado en el articulo 16 de la ley 80
de 1993.

INDEMNIDAD.

El asociado técnico mantendra indemne y libre al FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y
DESARROLLO SOCIAL FONPACIFICO Y EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA con NIT 800095785-2 de todo reclamo, demanda, accion legal, costos vy
reivindicacion de cualquier clase, incluyendo los perjuicios, dafios o lesiones causadas a
personas o propiedades de terceros por la acciéon u omision en la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los trece (13) dias del mes de junio del

ot

Proyect6: Daniela Castro Serna, Oficina juridica y de contratacion
Revis6: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Juridico
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Propuesta presentada a
FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACIFICO
PROCESO No. OB-028-2023

“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN?”

Ciudad y Fecha

Nosotros los suscritos: de acuerdo con el Término de Referencia,
presentamos propuesta y en caso que nos sea aceptada por FONPACIFICO, nos
comprometemos a firmar el contrato correspondiente.

Declaramos asi mismo:

Que conocemos la informacién general y los Término de Referencia y aceptamos los requisitos
en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo maximo establecido en
los Término de Referencia.

Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias requeridas, y
a suscribir el contrato dentro de los términos sefialados para ello.

Que hemos recibido los siguientes Adendas: (indicar el niumero y la fecha de
cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
Que la presente propuesta consta de (_) folios debidamente numerados.

Que el valor de la propuesta, se ajustan a los items y cantidades que aparecen en el ANEXO 9.
Asi mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones
establecidas en el Articulo 442 del Codigo Penal (Ley 599 de 2000):

Que la informacion contenida en la propuesta es veridica y que asumimos total responsabilidad
frente a FONPACIFICO cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las
sefialadas en la Constitucién y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de
prohibiciones especiales para contratar.

Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos
estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantia Unica, mediante
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providencia ejecutoriada dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre de
este proceso, ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de
nuestras obligaciones contractuales por ningun contratante particular ni por autoridades
administrativas en condicion de terceros.

Atentamente,
ASOCIADO TECNICO — PERSONA NATURAL

Nombre o razén social

Identificacién Lugar de expediciéon
Establecimiento comercial:

NIT

Tel o Cel.

Firma

ASOCIADO TECNICO - PERSONA JURIDICA

Nombre o razén social
NIT

Rep. Legal
Identificacion Lugar de expedicion
Tel o Cel.

Firma

NOTA: El aval que aparece a continuacion es para llenar sélo cuando el Representante legal de
la persona juridica, no sea Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional Vigente:

Debido a que el suscriptor de la presente propuesta, no tiene Tarjeta Profesional como
Ingeniero Civil o Arquitecto, con Tarjeta Profesional No. del Consejo
Profesional de de y C.C. No de
, avalo la presente propuesta.

FIRMA DE QUIEN AVALA LA PROPUESTA
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ANEXO 2
CARTA MODELO DE REMISION DE LA PROPUESTA

(Ciudad y fecha)

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

Ciudad

Respetado doctor,

Adjunto la propuesta en original y copia en medio fisico, debidamente foliada, en sobre
sellados y rotulados, para participar en PROCESO No. OB-028-2023 NIVEL 1 “ORDEN DE
OBRA” DE LA CONTRATACION DIRIVADA DEL FONDO DE LA CONTRATACION
DIRIVADA DEL FONDO, cuyo objeto es seleccionar la propuesta mas conveniente para la
“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN”

Atentamente,

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razon social

Direccion: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.
Direccion: Oficina Quibdd (Chocd) - Carrera 22 # 18B-10B UTCH Bloque 5 Piso 3.
info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748
8307.



FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA cédigo:
Y DESARROLLO SOCIAL - 120.26.1
° FONPACIFICO
Fonporl Fi cO NIT. 901.039.684-5 version: | 1
ﬁ Fecha de Aprobacion
PROYECTO TERMINO DE REFERENCIA | 01/04/2021
Péagina 63 de 73

ANEXO 3
DECLARACION DE MULTAS Y SANCIONES

PROCESO: OB-028-2023

Sefiores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL
“‘FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

El suscrito en calidad de representante legal

de , comedidamente me permito manifestarles a ustede:
que durante los ultimos cinco (5) afios NO he sido sancionado y multado de conformidad con ¢
siguiente detalle:

FECHA'Y
CONCEPTO DE LA | VALOR DE LA PERIODO DE LA

ENTIDAD SANCION Y/O SANCION Y/O SANCION Y/O
MULTA MULTA MULTA

Firmay nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia
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ANEXO 4
COMPROMISOS ANTICORRUPCION

(Ciudad y fecha)

Sefores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal FONPACIFICO

REFERENCIA: COMPROMISO ANTICORRUPCION PROCESO No. OB-028-2023

Por medio de este documento (nombre o razoén social del
asociado técnico) (en adelante el “Asociado técnico”) suscribo el Compromiso Anticorrupcion
con FONPACIFICO en los siguientes términos.

Me comprometo a apoyar la accién del Estado Colombiano y particularmente a FONPACIFICO
para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumo
explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligacion de cumplir con las leyes
y hormas de Colombia:

A. Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningun
funcionario publico en relacién con mi Propuesta, con el proceso de seleccion o de contratacién,
ni con la ejecucion del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

B. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista
independiente lo haga en mi nombre.

C. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier
concepto de la seleccion, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como
los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos
de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios
empleados 0 a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente
de que tengan caracter publico o privado.

D. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de
la Republica de Colombia y, especialmente, de aquellas que regiran la seleccién que a efecto se
convoque Y la relacion contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacion de
no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de FONPACIFICO ni a
cualquier otro funcionario publico que pueda influir en la Adjudicacion, bien sea directa o
indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios publicos,
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puedan influir sobre la Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante
el desarrollo del Contrato de que se suscribird de ser Adjudicatario.

E. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusién en la seleccion, o como efecto la distribucion de la adjudicacion de contratos
entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente seleccién o la fijacion de los
términos de la Propuesta.

F. El compromiso que segun el presente documento contraigo, lo efectlio bajo la gravedad del
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcién del presente Compromiso
Anticorrupcion.

G. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a
los compromisos antes enunciados, FONPACIFICO pondra en conocimiento de tal hecho ante
la Fiscalia General de la Nacién para su investigacion en el evento en que el incumplimiento
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 5
INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL ASOCIADO TECNICO

PROCESO No. OB-028-2023

Sefores

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA'Y DESARROLLO SOCIAL “FONPACIFICO”

JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Representante Legal FONPACIFICO

CONTRATANTE CONTRATISTA | VALOR VALOR OBRA| FECHA FECHA OBJETO | PORCENTAJE DE
CONTRATO | EJECUTADA | INICIACION | TERMINACION PARTICIPACION
En SMMLV
Y EN PESOS

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO 6
(FLUJO DE INVERSION)

PROCESO No. OB-028-2023

ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD MES 1MES 2 ...

NES n TOTAL

Total Mensual

Total acumulado por mes

Firmay nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén socia
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ANEXO No. 7
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

[Use la opcidén que corresponda, segln certifique el Representante Legal o el Revisor
Fiscal]
Yo, , identificado con , en mi condicién de Representante
Legal de (Razon social de la compafiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en
la Camara de Comercio de certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la
compafiia durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, , identificado con , Y con Tarjeta Profesional No.
de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal
de (Razo6n social de la compania) identificada con Nit , debidamente inscrito en la
Céamara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafia, certifico el pago
de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados por la compafiia durante los Gltimos seis (6)
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentaciébn de la propuesta, dichos pagos
corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compariia durante dichos 6 meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social,
se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24.
Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberé tener en cuenta el plazo dispuesto para
tal efecto por el articulo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 del 10 de
Mayo de 2005.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTA OBLIGACION.
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA,
CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS
ANTES MENCIONADOS.
Dada en ,alos () del mes de de

FIRMA - S
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NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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ANEXO 9
PROCESO No. OB-028-2023

OBJETO:
“CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN”

CODIGO DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT
VLR.TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $

VALOR COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

VALOR PRESUPUESTO

CUADRO DESCRIPCION ACTIVIDADES, UNIDADES, CANTIDADES
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS POR CADA ITEM
DESGLOSE DEL AlU

XXXXXXXXXXX
EL ASOCIADO TECNICO DEBE UTILIZAR FORMATO DEL PROYECTO APROBADO SGR

Firma y nombre y apellidos del asociado técnico o su representante legal y razén social
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ANEXO No. 10
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

(Nota: Aplicar para cada personal solicitado)
NOMBRE DEL ASOCIADO TECNICO:

1. DATOS PERSONALES
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARGO A OCUPAR:
DOMICILIO:

DIRECCION:

No. TELEFONO:

No. CEDULA IDENTIFICACION (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO)

TARJETA PROFESIONAL No.
2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

TITULO INSTITUCION LUGAR FECHA DE | DURACION
GRADO DE LOS
ESTUDIOS
(ANOS)
MES | ANO
3. EXPERIENCIA
ANOS DE ANOS DE CARGO DESEMPENADO | TIEMPO
EXPEREINCIA EXPEREINCIA DEDICACION AL
GENERAL ESPECIFICA PROYECTO

La Hoja de Vida debera venir firmada por el profesional y anexar los documentos que
acreditan la experiencia.
FIRMA:
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ANEXO 11
MODELO DE CERTIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL /O CONTADOR PUBLICO DE XXXXXXXX CON NIT XXXX

CERTIFICA:

De manera discriminada y detallada cada uno de los valores de los indicadores que integran la
capacidad financiera, que fueron tomados de los Estados Financieros del asociado técnico:
NOMBRE O RAZON SOCIAL XXXX

REPRESENTANTE LEGAL XXXXX

NIT XXXX

Fecha de corte de la informacion financiera:

INDICADORES FINANCIEROS:

LIQUIDEZ:

ENDEUDAMIENTO:

Firma del Revisor Fiscal y/o Contador Publico

Nombre del Revisor Fiscal y/o Contador Publico:
TP No.

Nota: Se anexa copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores
vigente.
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ANEXO 12

Sefiores,

FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL — FONPACIFICO
JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR

Representante Legal.

MANIFESTACION CLARA Y EXPRESA

, identificado con cédula de ciudadania No. expedida en el municipio
de , departamento de , en mi calidad de representante legal de
con Nit. , manifiesto clara y expresamente que conozco y
acepto los términos del proceso No. OB-028-2023 de la contratacién derivada del fondo
CONTRATACION con objeto “CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS BARRIO EL PORTAL, EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN?”

Nombre del Asociado técnico

Nit o Cédula:
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